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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 121/2017 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE

CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC. MTRA.

MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGU!I MORENO, C.P. AIDA AMANDA

CORDOVA CHAVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON,

EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA

MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA

Y PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL
MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GONZALEZ S.A. DE C.V,,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING. ADALBERTO GONZALEZ MARQUEZ, A QUIEN EN LO 1-
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, Y CONJUNTAMENTE COMO “AMBAS
PARTES” QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES i
I.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:

I.1.- Que por disposicion de los articulos 115, fraccion 1 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucidn Politica del Estado Libre de Chihuahua, 8 y 11 fraccién XVIlI del
Cadigo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucién de orden publico con personalidad juridica,
patrimonio propio y base de su organizacion territorial, politica y administrativa.

1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente contrato, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 2 fraccion I, 29 fraccion XXi, 35 fraccion [, 63 fraccion XV, 64
fraccion XI, y 71 fraccién 1l del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua.

I.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obras pudblicas de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas
y que la adjudicacion del presente contrato, se realiza previo procedimiento de Invitacion a cuando menos tres
contratistas No. 10-808019998-E7-2017, segun acta de fallo de fecha 22 de agosto de 2017, de conformidad
con lo establecido por los articulos 27 fraccion I, 29, 41, 43, 44 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

1.4.- Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia de
este contrato, consistentes en la obra denominada: “CANALIZACION DE ARROYO EN COL. LEALTAD Il
CHIHUAHUA CHIHUAHUA”, ademas de reunir las condiciones técnicas y econdémicas requeridas por “EL
MUNICIPIO”, para obligarse a la ejecucion de la obra motivo de este contrato.

I.5.- Que la obra motivo de este contrato se encuentra previsto en el Programa de Inversion Municipal para el
2017, correspondientes al Programa de Desarrolio Regional (PDR) 2017, como afectaciéon presupuestal a los
Recursos Federales, y que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de la mlsma segun oficio
de autorizacion No. 2017-PDR17-A-0068 de fecha 26 de junio de 2017, emitido por la Se acienda del
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Gobierno del Estado de Chihuahua y el oficio de autorizacion No. 2017-PDM-FED-OP-010 de fecha 06 de julio
de 2017, emitido por el Director de Planeacién y Evaluacion del Municipio de Chihuahua.

I.6.- Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio fegal el ubicado en la Avenida
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Il. DECLARA “EL CONTRATISTA”:

1I.1.- Que es una persona moral debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, tal como lo acredita
con la exhibicién de escritura publica numero 852, de fecha 07 de julio de 2001, registrado en fecha 04 de
septiembre de 2001, bajo el nimero 30 a folio 54, del volumen 147 del Libro Primero de Comercio del Registro
Publico de la Propiedad para el Distrito Judicial Morelos.

I1.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho de
invocar la proteccién de ninglin gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan del
presente instrumento.

11.3.- Que su representante legal, acredita su personalidad, con la exhibicion de escritura publica nimero 852, de
fecha 07 de julio de 2001, registrado en fecha 04 de septiembre de 2001, bajo el nimero 30 afolio 54, del volumen
147 del Libro Primero de Comercio del Registro Publico de la Propiedad para el Distrito Judicial Morelos, quien
manifiesta bajo protesta de decir verdad y para los efectos legales del presente contrato, que las facultades
conferidas no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

1l.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el CMG-010707-QSA, asi como su registro del .M.S.S., es
el A80-61232-10-5. \

I1.5.- Que reune las condiciones técnicas y econémicas, para obligarse a la ejecuciéon de la obra motivo del
presente contrato.

Il.6.- Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contratacion y ejecucién de obras
publicas de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, Estatal y Municipal, asi como de
las leyes y demas normas que las regulan.

I.7.- Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en calle Periférico de la Juventud
No. 2824 Int. Altos, Col. Los Alamos de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, mismo que sefiala para todos los
fines y efectos legales de este Contrato.

11.8.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a la fecha del presente
contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
Chihuahua (DIF), y la Camara Mexicana de la Industria de la Construcciéon (CAMARA) esta uItlma Delega0|on
Chihuahua, para lo cual autonza que se le retenga el cuatro al millar (0. 4%) del monto de las
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CAMARA” para los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construccion
y para obras de beneficio social, de “EL DIF”.

I.9.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacion proporcionada es verdadera, por lo que en
caso de falsedad en la informacidn, se estara en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA QUINTA del presente
contrato.

lil. DECLARAN “AMBAS PARTES”

lll.1.- Que se reconocen reciprocamente la capacidad legal y el caracter con el que comparecen a la celebracion
del presente contrato.

I11.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en las

siguientes: )
CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. " EL. MUNICIPIO” encomienda a "EL. CONTRATISTA" la ejecucion de
los trabajos consistentes en la obra denominada: “CANALIZACION DE ARROYO EN COL. LEALTAD i
CHIHUAHUA CHIHUAHUA?”, con base a los precios unitarios autorizados en su caso.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido
en la convocatona del procedimiento, en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en los presupuestos,
en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el clausulado de este contrato, asi como lo establecido
en los diversos ordenamientos y normas de calidad y de construccion vigentes, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de este Instrumento, por lo que el presente contrato, sus anexos y la
documentacion que se genere en el periodo de ejecucion de los trabajos, son los instrumentos que vinculan a las
partes en sus derechos y obligaciones. \

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es por la cantidad de: $1,191,730.97
(Un millén ciento noventa y un mil setecientos treinta pesos 97/100 M.N.) mas el correspondiente Impuesto
al Valor Agregado.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este
contrato, en un plazo de 75 dias naturales, debiendo iniciarlos el 24 de agosto de 2017 y terminarlos el 06 de
noviembre de 2017.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL MUNICIPIO” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el inmueble en gue han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

QUINTA: ANTICIPO.- Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
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cantidad de $357,519.29 (Trescientos cincuenta y siete mil quinientos diecinueve pesos 29/100 M.N.), mas
el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, lo que representa el 30% (treinta por ciento) del monto total del
presente contrato, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a utilizar dicho anticipo para los conceptos antes
sefalados. El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones que se generen
durante la ejecucién de la obra.

En caso de que “El CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, debera pagar
gastos financieros conforme al procedimiento establecido en Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de
prorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se
computaran por dias calendario desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se pongan a disposicion de
“EL MUNICIPIO”,

El anticipo se entregara a “EL CONTRATISTA” en una sola exhibicion, con antelacién al inicio de los trabajos y
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia sefialada en la clausula octava de
este contrato; el atraso en la entrega sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de
ejecucién pactado. Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo en la fecha sefialada en la clausula
octava de este contrato, no procederd el difenmiento y por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente.

SEXTA: FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato, se realice
por medio de formulacién de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y haran las veces de pago
total o parcial, previo la entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de treinta dias.
“EL CONTRATISTA” debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis dias naturales siguientes a !
la fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los dias quince y ultimo de cada mes. Si “EL ’
CONTRATISTA” no presenta las estimaciones en dicho plazo, la estimacién correspondiente se debera presentar |
en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL ‘
CONTRATISTA”. Las estimaciones deberan ir acompafiadas de los nimeros generadores, notas de bitacora,
croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias, analisis, calculo e integracion de los importes i
correspondientes a cada estimacion y la deméas documentacion que acredite la procedencia de su pago; la
residencia de obra para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones contara con un plazo no mayor de
quince dias naturales siguientes a su presentacion. En caso de que “EL MUNICIPIO” omita resolver respecto de
la procedencia de las estimaciones dentro del término antes citado, se tendran por autorizadas las estimaciones.
En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que se presentan las
estimaciones. A

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporardn en la siguiente estimacion. En ningin caso podra el residente autorizar
el pago de trabajos no ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados serdn pagadas en un plazo no mayor de veinte di aturarss, contados

que “EL
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CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. El lugar de pago de las estimaciones sera en calle
Sexta y Mina colonia Centro.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA”, se le pagaran gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida porla Ley
de Ingresos de la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos financieros
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serj igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion, para los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde
ta fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
MUNICIPIO”. No se consideraran pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad.

e e e
N . Ty

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL MUNICIPIO”
tendra derecho a reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya
efectuado.

SEPTIMA: AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de proposiciones
ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion
de los costos directos de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando f
procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los articulos 56, 57
fraccion | y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El aumento o reduccién ‘
correspondiente debera constar por escrito. i

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo promueva, dentro
de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente,
mediante la presentacion por escrito de la solicitud, estudios y documentaciéon que la soporten. Si el referido
porcentaje es a la baja, serd “EL MUNICIPIO” quien lo determinara en el mismo plazo, con base en la
documentacion comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de
costos por parte del “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucién que proceda; en caso rarioNa solicitud
se tendra por aprobada.
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Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, “EL
MUNICIPIO* apercibira por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendr4 como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme ala ley de la materia, pudiera estar
sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

Para este procedimiento “EL CONTRATISTA” serd responsable de promover los ajustes de costos, a efecto de
que “EL MUNICIPIO?”, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. Esto sin perjuicio
de que “EL MUNICIPIO” pueda realizar los estudios periédicos necesarios.

El procedimiento de ajuste de costos directos se llevara a cabo mediante la revision de cada uno de los precios
unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetandose a lo siguiente.

1. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en
el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", conforme al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, proceder3 el ajuste de costos exclusivamente
para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones,
aplicandose el dltimo factor que se haya autorizado.

2. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de
México. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL MUNICIPIO”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “EL MUNICIPIO” procedera a calcularlos en conjunto con “EL
CONTRATISTA” conforme a los precios gue investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas
nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México

3. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos
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4. A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe
de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido,
salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea
inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este dltimo.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el célculo de los ajustes de costos conforme al
procedimiento sefialado en la fraccion | del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, “EL CONTRATISTA” debera acompaniar a su solicitud la siguiente documentacion:

I. La relacion de los indices de precios al productor y comercio exterior/actuaiizacion de costos de obras publicas
que determine el Banco de México 0, en su caso, los indices calculados en conjunto por “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”.

. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, determinado a partir
del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizados con los precios unitaros del
contrato.

1ll. El presupuesto de Ios trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, determinado a partir
del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizados con l0s precios unitarios del

contrato, ajustados conforme a lo sefialado en la fraccién 1l del articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios ‘
Relacionados con las Mismas. ‘
IV. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido, :
a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.

V. El analisis de la determinacion del factor de ajuste, y

V1. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente “EL CONTRATISTA” y “EL
MUNICIPIO”, en funcion de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

OCTAVA: GARANTIAS. “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma y términos de los articulos 48 y
66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las siguientes garantias:

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” garantizara el correcto cumplimiento del contrato,
para tal efecto debera entregar al momento que se firme el mismo, fianza emitida por una Inst|tu0|on legalmente
autorizada y acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahug i
moneda nacional de $119,173.09 (Clento diecinueve mil ciento setenta y tres pesos 09

Hoja 7 de 15 Contrato de Obra Pablica No. 121/2017

' Camiho a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. ‘31410- _
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx




) CH|HUAHUA DIRECCION DE

¥4 Juntos,una mejor ciudad
5, 9 GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 PUBLICAS

al 10% (Diez por ciento) del monto total del contrato, mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, asi
el cual se conservara hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO™.

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS: Una vez
terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”, se liberara la garantia
de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantia para casos de eviccion, vicios ocultos y dafios y perjuicios,
la cual consistira, a eleccion de “EL CONTRATISTA” en:

1. Fianza por un importe en moneda nacional de $119,173.09 (Ciento diecinueve mil ciento setenta y !
tres pesos 09/100 M.N.), equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total del contrato, mas el
correspondiente Impuesto al Valor Agregado, emitida por una institucion legalmente autorizada y acreditada en ’
esta ciudad; !
2, Carta de crédito irrevocable por un importe de $59,586.55 (Cincuenta y nueve mil quinientos ochenta
y seis pesos 55/100 M.N.), equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, mas el
correspondiente Impuesto al Valor Agregado o bien,

3. Aportar recursos liquidos por la cantidad de $59,586.55 (Cincuenta y nueve mil quinientos ochenta
y seis pesos 55/100 M.N.), equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos en
fideicomisos especialmente constituidos para ello, mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

C. DE LOS ANTICIPOS: “EL CONTRATISTA” garantizara la correcta inversion de los anticipos, para tal efecto
debera entregar al momento que se firme el mismo, fianza emitida por una Institucion legalmente autorizada y
acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe en moneda nacional
de $357,519.29 (Trescientos cincuenta y siete mil quinientos diecinueve pesos 29/100 M.N.), mas el
correspondiente Impuesto al Valor Agregado, equivalente al 100% (cien por ciento) del monto total recibido como
anticipo, asi como su respectiva factura.

|
Las garantias que deberan estar constituidas a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua. Las fianzas que [
se expidan con motivo de lo anteriormente sefialado, deberan ser emitidas por una institucion de fianzas ‘
legalmente establecida, a través de una sucursal u oficina de servicio ubicada en el Estado de Chihuahua. 1
Para la cancelacion de cualquiera de las garantias sefialadas con anterioridad, “EL CONTRATISTA” debera ‘
presentar una solicitud por escrito a la Direccion de Obras Pablicas, quién emitira opinion al respecto y realizara
el trdmite correspondiente ante la dependencia correspondiente, a cuyo favor se otorgd la garantia. i

La Tesoreria del Municipio de Chihuahua a cuyo favor se otorg6 la garantia, debera emitir respuesta por escrito
dentro de los 15 dias habiles siguientes a la presentacion de la solicitud, negando u otorgando la autorizacién
para la cancelacion. En caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendrd por autorizada la
cancelacion.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA”, a través de la bitacora o por oficio, debera
notificar a “EL MUNICIPIO” la terminacic’)n de los trabajos que le fueron encomendados, para ig exara los
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dia siguiente en que reciba la notificacion de la terminacion de los trabajos, iniciara el procedimiento de recepcion
de los mismos. Si durante la verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato. En este caso, el plazo de verificacion de los trabajos
pactado en el presente instrumento, se podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion
de las deficiencias. Lo anterior sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO” opte por la rescision del contrato. Las
reparaciones de las deficiencias a que alude este parrafo no podran consistir en la ejecucion total de conceptos
de trabajo faltantes por realizar, en este caso, no se procedera a la recepcion y se considerara que la obra no fue
concluida en el plazo convenido.

Al finalizar la verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” contara con un plazo de quince dias naturales para
proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega — recepcion correspondiente,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente los trabajos, “EL MUNICIPIO” notificard a “EL CONTRATISTA”, a través de su
representante legal o su superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora, en que se llevara a cabo el
finiquito, el cual se elaborara dentro de quince dias naturales posteriores a la notificacion, y en él se haran constar
los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de las partes, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante. “EL CONTRATISTA” debera acudir al lamado que se le haga por escrito, en
caso contrario, se procedera a su elaboracion.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL CONTRATISTA” no acuda
con “EL MUNICIPIO” para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, éste procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales,
contado a partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste
tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo
no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, en caso de que sea a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” pondra a su
disposicién el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, debiendo liquidar
dicho pago en un plazo no mayor a veinte dias naturales. Si el saldo es a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe
del mismo se deducira de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueren
suficientes éstos, debera exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el articuto 55 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas. En caso de no obtenerse el reintegro, “EL MUNICIPIO” podra hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes.

En forma simultanea, a lo sefialado en el parrafo anterior, cuando proceda, “EL MUNICIPIO” procedera a levantar
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato. ,

Cuando la liquidacioén de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta admlnlstratlva que da por uidos los
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partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se daran por terminados los derechos y obligaciones que
genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamacion, al no ser factible el pago indicado, se procedera
a elaborar el acta administrativa prevista en el parrafo que antecede.

DECIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacién de ios mismos, un representante
permanente, que obrara como su superintendente de construccion, el cual debera estar facuitado para oiry recibir
toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién
del superintendente de construccion, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de nombrar a otro que reina
los requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, serd el Gnico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos especificados
en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacion laboral a “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea
conveniente su permanencia en la obra.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA". "EL CONTRATISTA" podrd no
subcontratar ninguna parte de la obra.

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo de instalacién permanente que se utilicen en los
trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad requeridas para tal efecto y que la realizacion
de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectlien a satisfaccion de "EL MUNICIPIO"”, asi como a
responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO™ o a terceros hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la
recepcion formal de la obra, en caso contrario se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, hasta por el monto total de la misma, a titulo de pena convencional. Q

!

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos
establecidos en su propuesta o expediente técnico en su caso, y a los términos sefialados en el presente contrato,
ya que los trabajos se efectuaran a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” debera responder 9

civil, penal, laboral y de cualquier otra indoles por su cuenta y riesgo, de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte, llegare a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros ivado de este

j
contrato. _ / :
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En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a
cargo del licitante o "EL CONTRATISTA" segln sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulacion de
que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias,
estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de "EL MUNICIPIO", segun
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables

En caso de que los materiales y equipo de instalacion permanente en la obra que utilice "EL CONTRATISTA” no
cumplan con las especificaciones requeridas en la ejecucién de los trabajos se hara acreedor a una sancion
econdémica que sera determinada a juicio de "EL MUNICIPIO". Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva
la garantia de cumplimiento correspondiente.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos de
cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que amparan este contrato sin previa aprobacion expresa por escrito
de "EL MUNICIPIO" en los términos de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si"EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
"EL MUNICIPIO", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de ios trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello ni modificacién alguna al plazo de ejecucion.
Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las 6rdenes
escritas de "EL MUNICIPIO", éste podra ordenar su demolicién, reparacién o reposiciéon inmediata con los
trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta sin que tenga derecho a retribucion adicional
por ello. En ese caso, "EL MUNICIPIO", si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de ios
trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Los riesgos, la conservacién y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serdn responsabilidad
de "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" estara obligado a coadyuvar en la extincién de incendios comprendidos en las zonas en
que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin;
igualmente se obliga a dar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localizacidon y magnitud.
"EL CONTRATISTA" tendra la obligaciéon de notificar al residente de obra la aparicién de cualquier brote
epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios !
de que disponga. También enterara al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los

procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen los trabajos. Q

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si los trabajos v
objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con e! Programa Aprobado,
para fo cual “EL MUNICIPIO”, comparara mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha comparacion
resulta que el avance es menor que lo que debid realizarse, “EL MUNICIPIO” procedgré
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a) Retener el 1% (uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y el
importe de lo que debid realizarse, multiplicado por el numero de meses transcurridos desde la fecha programada
para la iniciacion de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucion correspondiente, a fin de que la retencién total sea
procedente.

Si al efectuarse la comparacién del Gitimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se ;
aplicara a favor del Erario Estatal como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a cargo i
de “EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el programa,
una pena convencional consistente en una cantidad igual hasta el 1% (uno por ciento) del importe de los trabajos
no realizados en la fecha de terminacion sefalada en el programa, que cubrira “EL CONTRATISTA”
mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a favor de “EL
MUNICIPIO”.

Las penas seran determinadas en funcion del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado
oportunamente conforme al programa de ejecucion general de los trabajos y se aplicaran considerando los ajustes
de costos, sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, considerando para el célculo de las mismas, el avance en
la ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato.

Para determinar la aplicacidn de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL i
CONTRATISTA”. |

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, si “EL MUNICIPIO”

opta por la rescision del Contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancion consistente en un porcentaje del ;o
valor del mismo, que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta por el monto de la garantia otorgada para el |
cumplimiento del Contrato. “ ;

Las cantidades que resuiten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL i
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando ademas ‘
si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en este Contrato.
Las penas convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

DECIMA CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” podrad suspender
temporalmente todo o en parte, en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general,
sin que ello implique su terminacidn definitiva, designandose para tal efecto como responsable del procedimiento
correspondiente al Director de Obras Publicas del Municipio, lo anterior de conformidagd-on los aRiculos 60, 62 y
63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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El presente contrato podra continuar produciendo todos los efectos legales una vez que haya desaparecido las
causas que motivaron dicha suspensién.

DECIMA QUINTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podra en cualquier
momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general. La coniravencién a las
disposiciones, lineamientos, Convocatoria del procedimiento, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y las demas disposiciones
administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA”
que se estipulan en el presente Contrato, asi como la suspension injustificada de los trabajos por parte de *EL
CONTRATISTA”, da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO” ademas de que
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este contrato, con fundamento
en los articulos 61,62 y 63 la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Ademas de las causas de rescision precisadas en el parrafo que antecede, se rescindira el contrato cuando se
actualicen las causales que se establecen en el articulo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEXTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas justificadas que
impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave a “EL MUNICIPIO”; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por Ia Secretaria de
la Funciéon Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos a que se refiere esta cldusula. En estos supuestos “EL
MUNICIPIO” reembolsara a “EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacion
correspondiente, lo anterior de conformidad con el ultimo parrafo del articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas. ,

DECIMA SEPTIMA: “EL MUNICIPIO” con fundamento en los Articulos 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, designa al Director de Obras Publicas, para que en caso de rescision
administrativa, suspension temporal en todo o en parte de la obra o terminacion anticipada, sea dicho funcionario
quién ejerza las facultades referidas a dicho articulo.

DECIMA OCTAVA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de la obra objeto de este
Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los términos de referencia, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
su Reglamento, y demas Normas y Disposiciones Administrativas que sean aplicables.

Los anexos de!l presente contrato, la bitacora de los trabajos y ta documentacién que se gen el penodo de
ejecucién de la obras, sin instrumentos que vinculan a “AMBAS PARTES” en sus deregtios y obligaciones.
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DECIMA NOVENA: DEDUCCIONES. “EL. CONTRATISTA” acepta que del importe de cada una de las
estimaciones que se le cubran, se haga la deduccién del 5/1000 (cinco al millar) por concepto de derechos por el
servicio de inspeccién, vigilancia y control de los servicios, que se le presten.

Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito correspondiente, a fin de determinar
el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen responsabilidades en contra de éste, se deducira
del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL MUNICIPIO” harj efectiva la garantia para e! cumplimiento de las
obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda.

VIGESIMA JURISDICCION. Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que _
pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. |

VIGESIMA PRIMERA: El presente contrato, sus anexos, la bitdcora de los trabajos, la Convocatoria del
procedimiento, la documentacion que se genere en el periodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que
vincularan a las partes en sus derechos y obligaciones.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE SU
VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO, LO FIRMAN
POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 23 DE AGOSTO DE 2017.

POR “EL MUNICIPIO”

MTRA. MARM EUGENIA CAMPOS GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. CESAR GUSTAVQ.d GUI MORENO
SECRETARIO DFL H. AYUNTAMIENTO
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C.P. AiDA AMANDA/GORDOVA CHAVEZ
TESORE CIPAL

C.P. CARLOS DAWID/gROZCO CHACON :
UREADENTE DE =~ |

1
3 |
ING. ADALBE GQNZALEZ MARQUEZ '
REPRESENTANTE LEGAL DE }
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GONZALEZ, S.A. DE C.v. i

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra publica No. 121/2017 a precios unitarios y tiempo determinado, para llevar a |
cabo los trabajos consistentes en: “CANALIZACION DE ARROYO EN COL. LEALTAD Il CHIHUAHUA CHIHUAHUA?”, celebrado el 23 de :
agosto de 2017.
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