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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 125/2017 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS 
CC. MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, LIC. CÉSAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO, 
C.P. AÍDA AMAN DA CÓRDOVA CHÁVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS 
DAVID OROZCO CHACÓN, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO 
DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERAMUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y REGIDOR 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN, RESPECTIVAMENTE, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", Y POR LA OTRA 
PARTE MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE 
POR EL ING. JULIO CÉSAR MERCADO RODRÍGUEZ, A QUIEN. EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA"; Y CONJUNTAMENTE COMO "AMBAS PARTES" 
QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": ~ ' 

1.1.- Que por disposición de los artículos 115, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos ~~ 
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fracción XVIII ! 

del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institución de orden público con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y base de su organización territorial, política y administrativa. 

1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente 
contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 fracción 11, 29fracción XXI, 35 fracción 11, 
63 fracción XV, 64 fracción XI y 71 fracción 111 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. 

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra pública de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la Misma del Estado de Chihuahua y que la adjudicación del presente contrato, se realiza previo 
dictamen de adjudicación directa identificado con el No. 114/2017, de fecha 17 de agosto de 2017 y 
de conformidad con lo establecido por los artículos 34 fracción 111, 48 fracción 11 y 79 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 
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1.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversión 
Directa para 2017, como afectación presupuesta! a los Recursos Municipales, y que cuenta con los 
recursos suficientes para cubrir el importe de la misma, según oficio de autorización No. 2017-PDM­
OP-244, de fecha 08 de agosto de 2017, emitido por el Director de Planeación y Evaluación del 
Municipio de Chihuahua. 

1.6.- Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio legal el ubicado en la avenida 
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

11.- DECLARA "EL CONTRATISTA": 

11.1.- Que acredita la existencia de la persona moral denominada MERP EDIFICACIONES Y 
TERRACERÍAS, S.A DE C.V.; mediante la exhibición de la escritura pública 3,476, volumen 164, de 
fecha 18 de noviembre de 2004, protocolizada ante la fe del Notario Público número 9, de la ~ 
Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, Lic. Francisco de A. García Ramos, inscrito bajo el folio 
mercantil electrónico No. 21635 * 1 O M4, de fecha 09 de diciembre de 2004, en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua. 

11.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su 
derecho de invocar la protección de ningún gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y 
obligaciones que se derivan del presente instrumento. 

11.3.- Que su representante legal, acredita su personalidad, mediante la exhibición de la escritura pública 
No. número 3476, volumen 164 de fecha 18 de noviembre de 2004, protocolizada ante la fe del 
Notario Público número 9, de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, Lic. Francisco de A. García 
Ramos, inscrito bajo el folio mercantil electrónico No. 21635 * 10 M10, de fecha 09 de diciembre 
de 2004, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua, quien 
manifiesta bajo protesta de decir verdad y para los efectos legales del presente contrato, que las 
facultades conferidas no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna. 

11.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el MET-041118-5E7. \ 
'·\ 

\ 

11.5.- Que reúne las condiciones técnicas y económicas, para obligarse a la ejecución de'\a obra motivo 
del presente contrato. \ 

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, señala que conoce las reglas para la contratación e 
obras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Feder 
Municipal, así como de las leyes y demás normas que las regulan. 

11.7.- Que para efectos de este contrato señala comz=:egal el ubicad e 
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Bocanegra de No. 1702, Col. San Felipe de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

11.8.- Que se encuentra registrado en el Padrón Único de Contratistas del Estado bajo el número 
PUCGE-05058, de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua. 

11.9.- Que está conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertación vigente a la fecha 
del presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Chihuahua (DIF) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CÁMARA), esta última Delegación Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar 
(0.4%) del monto de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo del 
presente contrato, importe que será enterado a "LA CÁMARA" para los programas de capacitación y 
adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construcción y para obras de beneficio social, de 
"EL DIF". 

11.10.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la información proporcionada es verdadera y 
corresponde a la inscrita en el Padrón Único de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad 
en la información, se estará en lo dispuesto en la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA del presente contrato. 

111.- DECLARAN "AMBAS PARTES" 

111.1.- Que se reconocen recíprocamente la capacidad legal y el carácter con el que comparecen a la 
celebración del presente contrato. 

111.2.- Que están conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen 
en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la 
ejecución de los trabajos referentes a la obra denominada: "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 
MICROCARPETA EN CALLE ÁNGEL TRÍAS, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHU ", con base a los 
precios unitarios autorizados en su caso. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminación, a at do para/e o lo 
establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del proc di ieotó e dio 
origen al presente instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especific ·ó s, en el 
clausulado de este contrato, así como lo establecido en 1 · os ordenamientg.s/ ormas de 
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construcción vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este 
instrumento. 

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $44,187.00 
(Cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 M.N.), más el correspondiente Impuesto 
al Valor Agregado. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto 
de este contrato, en un plazo de 20 días naturales, debiendo iniciarlos el 18 de agosto de 2017 y 
terminarlos a más tardar el 06 de septiembre de 2017. 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a poner a disposición de "EL 
CONTRATISTA", el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. 

QUINTA.- ANTICIPO: Para el inicio de los trabajos no se hará entrega de anticipo. 

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato, 
se realice por medio de formulación de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y harán 
las veces de pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de 
treinta días. "EL CONTRATISTA" deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los tres días 
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que serán los días quince y 
último de cada mes, las cuales deberán ir acompañadas de los números generadores y de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión 
y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de diez días naturales siguientes a 
su presentación. 

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentr 
de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, salvo que reiteradamente 
exista desacuerdo entre el Residente y "EL CONTRATISTA" en relación con algún o algunos aspectos 
específicos de obra ejecutada, caso en el cual, conocerá la Secretaría de la Contraloría en funciones 
de conciliador, sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Título Séptimo, Capítulo Único 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Mism del Estado de 
Chihuahua. En ningún caso podrá el residente autorizar el pago de trabajos no ejecuta 

Las estimaciones por trabajos ejecutados serán pagadas en un plazo no mayor e treinta 
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residenc· 
lugar de pago de las estimaciones será en el edificio sede de la Tesorería Municipal ubicjl 
Sexta y Mina, Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua, CD / 
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En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita 
de "EL CONTRA TI STA", se les pagarán costos financieros conforme a una tasa que será igual a la 
establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prórroga para el pago 
de créditos fiscales. Dichos costos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se 
computarán por días calendario desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA". Dicha solicitud escrita deberá 
presentarse por parte de "EL CONTRATISTA" al Residente de Supervisión de obra a más tardar dentro 
de los treinta días naturales posteriores al día que se generen, bajo pena de que precluya su derecho 
a reclamar el pago de los mismos. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será 
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso 
en cada caso y se computarán por días calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en 
que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO". No se considerarán 
pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean 
compensadas en la estimación siguiente. 

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que "EL 
MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, 
el pago en exceso. 

SÉPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentación de las propuestas 
ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o 
reducción de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, 
dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste 
establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
del Estado de Chihuahua y 202 del Reglamento a dicha Ley. El aumento o reducción correspondiente 
deberá constar por escrito. 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "EL CONTRATISTA" quién lo 
promueva, dentro de los treinta .días natu.rales siguientes a la publicación de los índice~plicables al 
mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud que cu ·. pla con las 
formalidades establecidas por el artículo 207 del Reglamento de la Ley de Obra Pú lic y Servicio 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, estudios y documentación que la o rten. ·el 
referido porcentaje es a la baja, será "EL MUNICIPIO" quién lo determinará en el mism 
base en la documentación comprobatoria que lo justifique. 

"2017. Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosw 
H 

.• 



CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

GOBIERNO MUNICIPAL 2016·2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el 
ajuste de costos por parte de "EL CONTRA TI STA" y de realizarlo a la baja por parte de "EL 
MUNICIPIO". 

"EL MUNICIPIO", dentro de los treinta días naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva 
debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda, al efecto no se 
requerirá de convenio alguno. 

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, deberá afectarse en un porcentaje igual al del 
anticipo concedido. 

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimación de 
trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos trámites administrativos de revisión, autorización 
y pago que internamente tiene establecido "EL MUNICIPIO". 

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, 
pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevará a cabo mediante la revisión de cada uno de 
los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetándose a lo siguiente: 

1.- Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento 
en el costo de los insumes, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de 
ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", 
conforme al programa convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos 
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere 
convenido. 

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se pr,senten durante la 
ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto\Qe presentación y 
apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado. \ 

2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumes serán calculados co.n base en ló/ 
índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de bras\ úblicas 
determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto "EL CON STA" 
"EL MUNICIPIO", no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, " N 1 
procederá a calcularlos en conjunto con "EL CONTRATISTA" conforme a los precios qu 
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por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al 
menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México. 

3.- Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 
contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los 
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del 
contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de 
interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su proposición, y 

4.- A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Contraloría del Estado. 

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán 
al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de 
cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. 

Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos 
conforme al procedimiento señalado en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo normativo, 
"EL CONTRATISTA" deberá acompañar a su solicitud la siguiente documentación: 

l. Relación de los relativos o las variaciones en el índice que determine la Contraloría, o en su 
defecto los índices a que se refiere el artículo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigación realizada de 
precios; 
11. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el 
período en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del 
contrato; 
111. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el 
período en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del 
contrato ajustados conforme a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua; 
IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al prog'rama vigente; 
V. En su caso, el análisis de la determinación del factor de ajuste, y 
VI. Los análisis de los precios unitarios actualizados, en función de los trabajos a realizar en el 
período de ajuste, acompañados de la documentación soporte. 

En el procedimiento para la determinación de los ajustes de costos, se deberán precisar 
que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del inici 
en el cual se produzca el incremento en los costos. 
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El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los costos 
directos que integran los precios unitarios, se deberá determinar utilizando los análisis de precios 
unitarios del contrato en el que se sustituyan los costos básicos de cada insumo del costo directo, 
actualizados con los relativos o las variaciones en el índice que determine la Contraloría, o en su defecto 
con los índices o porcentajes que se indican en el artículo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendrán mediante la relación porcentual que 
resulte entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones 11 y 111 del artículo 207 del 
Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, 
los cuales deberán ser afectados por el anticipo correspondiente. 

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en función de las modificaciones que 
sufran los costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podrá efectuarse 
mediante la fórmula general que señala el artículo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Pública 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua 

Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los quince días naturales siguientes a que se 
ordene su ejecución, deberá presentar los análisis de precios correspondientes para su revisión; su 
conciliación y su autorización estará sujeta a las características, complejidad y magnitud del concepto 
de que se trate. 

OCTAVA.- GARANTÍAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y 
procedimientos previstos por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado 
de Chihuahua y el Reglamento a dicho ordenamiento jurídico, tomando como base los formatos que le 
sean proporcionados por "EL MUNICIPIO", las garantías siguientes: 

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: "EL CONTRATISTA" garantizará el correcto cumplimiento del 
contrato, para tal efecto deberá entregar Pagaré firmado, en moneda nacional a favor de la Tesorerí 
del Municipio de Chihuahua, por un importe de $4,418.70 (Cuatro mil cuatrocientos dieciocho pesos 
70/100 M.N.), equivalente al10% (Diez por cierto) del monto total del contrato, más correspondiente 
Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservará hasta la entrega total de los os a entera 
satisfacción de "EL MUNICIPIO", así mismo entregará carta compromiso de "EL CO TISTA". 

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS Y 
Una vez terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfacción de " 
liberará la garantía de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantía para casos d 
ocultos y daños y perjuicios, la cual consistirá en Pagaré firmado, en moneda nacional 
Tesorería del Municipio de Chihuahua, por un importe equivalente al 
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total ejercido de la obra, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, permaneciendo en poder 
de "EL MUNICIPIO" durante 12 meses posteriores a la fecha de entrega de la obra contratada, así 
mismo entregará carta compromiso de "EL CONTRATISTA". 

Si "EL CONTRATISTA" no constituye la garantía para responder de los defectos o vicios ocultos, 
previamente a la recepción de los trabajos, "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento y el monto recuperado sustituirá a la garantía no constituida y los recursos serán 
considerados como aportación líquida sin derecho a devolución de conformidad con el Artículo 97 del 
Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" deberá comunicar a "EL 
MUNICIPIO" y a la Secretaría de la Contraloría la conclusión de los trabajos que le fueron 
encomendados, para que éste dentro de diez días naturales, verifique la debida terminación de los 
mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente instrumento y sus modificaciones. Al 
finalizar la verificación de los trabajos, "EL MUNICIPIO" contará con un plazo de quince días naturales 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. 

Si de la verificación de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones 
establecidas, se le notificará a "EL CONTRATISTA" para que cumpla con las condiciones contratadas 
o convenidas. 

La recepción de los trabajos se efectuará sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por 
concepto de retenciones o sanciones en los términos de éste contrato. 

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro de seis días naturales, el finiquito 
de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno 
de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que "EL CONTRATISTA" 
no acuda con "EL MUNICIPIO" para su elaboración dentro del plazo señalado en eJ párrafo anterior, 
éste procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRA TISlA" dentro de un 
plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión. Dentro de este plazo, "EL MUNICIPIO" 
convocará a "EL CONTRATISTA" a una audiencia de conciliación, invitando a un repr~sentante de la 
Secretaría de la Contraloría; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CdNTRA TI STA", 
éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho co\[espon~ 
transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. // 

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de lo$-- ' 
deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajo ecu os y si no fue~.afÍ 
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"EL MUNICIPIO" solicitará en forma inmediata su reintegro, lo que podrá realizarse en forma judicial o 
extrajudicial, sin perjuicio de cubrirlo con la garantía que se encuentre vigente. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a designar 
anticipadamente a la iniciación de los trabajos y con domicilio en el sitio de realización de los mismos, 
un representante permanente, que obrará como su Superintendente de Construcción, quién deberá 
contar con sus registros en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública 
y el Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construcción deberá 
conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de 
construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, 
además de contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento del Contrato y para firma la bitácora, las solicitudes y estimaciones. 

"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de pedir su sustitución en cualquier momento, por causas 
justificadas, obligándose "EL CONTRATISTA" a nombrar otro que reúna los requisitos exigidos. 

"EL CONTRATISTA", a través del Superintendente de Construcción, deberán realizar las acciones 
necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del 
contrato, sus anexos y de la bitácora. 

El Superintendente de Construcción deberá estar facultado por "EL CONTRA TI STA", para oír y recibir 
toda clase de notificaciones, aún las de carácter personal y contar con poder amplio y suficiente para 
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato. 

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón 
del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable 
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de 
trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las 
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO", en 
relación con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligación labora 
a "EL MUNICIPIO". 

\ 
"EL CONTRATISTA" se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de "EL 
MUNICIPIO" no sea conveniente su permanencia en la obra. 

"EL CONTRA TI STA" se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local· 
personal que ocupe para la ejecución de la obra materia del presente contrato, .,,..,.arl••t.ar'rl 

del personal mediante la presentación de identificación oficial con fotografía y acta de 
que se asiente que son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto "EL CO 
deberá realizar una convocatoria pública para la contratación de 1 
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utilización de los medios de comunicación masiva existentes en la población donde se vaya a ejecutar 
la obra. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" no 
podrá subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendrán ninguna acción 
o derecho que hacer valer en contra de "EL MUNICIPIO", de conformidad con el artículo 82 del 
Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, 
así como respecto de la calidad de la prestación del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecución 
de los mismos, eximiendo expresamente a "EL MUNICIPIO" del pago directo de los mismos. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que todos y cada uno de los materiales, así como el equipo de 
instalación permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas 
de calidad requeridas para tal efecto y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha 
obra, se efectúen a satisfacción de "EL MUNICIPIO", así como a responder por su cuenta y riesgo, de 
los defectos y vicios ocultos, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte/ 
se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la 
recepción formal de la obra; en caso contrario se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento 
del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a título de pena convencionaL 

En caso de que los materiales y equipo de instalación permanente que utilice en la obra "EL 
CONTRATISTA" no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecución de los trabajos, se 
hará acreedor a una sanción económica que será determinada a juicio de "EL MUNICIPIO". Lo anterior 
sin perjuicio de que se haga efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente. 

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas, físicas o morales, sus 
derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepción de los derechos de cobro sobre 
las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto deberá contar con la aprobación expresa 
y por escrito de "EL MUNICIPIO". 

Cuando a juicio de la Dirección de Obras Públicas se requiera el empleo de dos o más turnos en la 
ejecución de la obra para evitar desfasamientos del programa, "EL CONTRA TI STA" quedará obligado 
a utilizarlos. El incumplimiento de esta disposición será motivo de rescisión administrativa del contrato 
en los términos del artículo 7 4 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con\la Misma del 
Estado de Chihuahua. \ 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, debiendo realizar las 
acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones s del 
contrato y bitácora correspondientes. Así mismo, asumirá la conservación, la limpieza de lo bajos 
los riesgos de las obras que realice, hasta su entrega física a "EL M UNI O". 

.• 
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Cuando los trabajos no se hayan realizado por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con lo estipulado en 
el contrato o conforme a las órdenes escritas del Residente de obra, éste ordenará su demolición, 
reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por 
su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello ni 
ampliación del plazo señalado para su terminación. 

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o 
anotación en la bitácora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo, 
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, 
no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de 
los trabajos. 

"EL CONTRA TI STA" por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, 
reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, control 
ambiental, seguridad y uso de la vía pública y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga 
establecido "EL MUNICIPIO", para la ejecución de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los 
lineamientos correspondientes. / 

"EL CONTRATISTA" será responsable de los daños y perjuicios que causen a "EL MUNICIPIO" o a 
terceras personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el 
contrato, por la inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por 
violación a las leyes, reglamentos o normatividad existente. 

"EL CONTRATISTA" está obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las 
zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga; 
igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de 
incendios, de su localización o magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de comunicar a la aparición de cualquier brote epidémico en 
la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios 
de que disponga. También enterará cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos 
ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato. 

\ 
DÉCIMA TERCERA.- PENA-S CONVENCIONALES: "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar si 
los trabajos objeto de este Contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el 
Programa Aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO", comparará mensualmente el avance de los 
trabajos. Si de dicha comparación resulta que el avance es menor que lo que debió realizarse, "~ 
MUNICIPIO" procederá a: .. ,./ 

'\ 
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a) Retener hasta el 1% (Uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente 
ejecutados y el importe de lo que debió realizarse, multiplicado por el número de meses transcurridos 
desde la fecha programada para la iniciación de los trabajos hasta la revisión. 

Por lo tanto, quincenalmente se hará la retención o devolución correspondiente, a fin de que la retención 
total sea procedente. 

Si al efectuarse la comparacié>n qel último mes del programa, procede hacer alguna retención, su 
importe se aplicará a favor del Erado como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del 
programa a cargo de "EL CONTRATISTA''~ 

b) Aplicar para el caso de que ''~l CQfftRATISTA" no concluya los trabajos en la fecha señalada en 
el 1% (Uno por ciento) deLimpórte cielos trabajos no realizados en la fecha de terminación señalada 
en el programa, que cubrirá "'ELCONTRAT1STA" quincenalmente y hasta el momento en que los 
trabajos queden concluidos y t~Cibidós a favor de "EL MUNICIPIO". 

:. '-·· 
. . ... 

Para determinar la aplicac;ión de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras 
motivadas por caso fortllitoo fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de "EL MUNICIPIO" 
no sea imputable a "EL'CONJRATISTA". 

Independientemente de la ~plicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, si "EL 
MUNICIPIO" opta por la:rescisión del. Contrato, aplicará a "EL CONTRATISTA" una sanción 
consistente en un porcentaj8del valor del mismo, que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta 
por el monto de la garantí~ ó~Qrgada pára el cumplimiento del Contrato. 

Las cantidades que resulten ·de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA" se harán ef~ctivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, 
aplicando además si da lugar a ello; la garantía de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo 
estipulado en este Con~rato. Las penas éonvencionales en ningún caso podrán ser superiores, en su 
conjunto, al monto de lá garantía de cumplimiento. fJ 

DÉCIMA CUARTA.- SU§PENSIÓN Tl;IVJPORAL DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" en cualquier 
momento podrá suspendertérnporalmente en todo o en parte la obra contratada, por Cl\lalquier causa 
justificada, sin que ello implique su terminación definitiva. La suspensión se efectuará conforme al 
procedimiento establecido 'er(Jos artícul.os 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma déiEsta~ode Chihuahua y 153 de su Reglamento. 

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una 
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. 

1 -· 
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DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podrá en 
cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general o por 
ocurrir alguna de las siguientes causales: 

1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a los 
mismos; _ ._-,__ ,:. · , _ 
11.- Si interrumpe injustificadament~laejeeución de los trabajos o se niegan a reparar o reponer alguna 
parte de ellos, que hubieren siqp;-r~pha~~qosccmo defectuosos por el Residente de obra; 
111.- Si no ejecuta los trabajp$;def.C()nfotmié;i~ con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado 
no acatan las órdenes dada~i.pQr eF~~$.!~~,ntéde obra; 
IV.- Si no da cumplimiento a ios progt~n'lás;;'ti.e ejecución de los trabajos por falta de materiales, calidad 
de éstos, falta de mano de obfé;t(í¡riaqyi,n'~qªyegujpode construcción que a juicio de "EL MUNICIPIO", 
pueda dificultar la termina~~qh;$.a~sf~don~·enel plazo estipulado. No implicará retraso en el programa 
de ejecución de la obra iif?9rX~IitO.rio se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su 
rescisión, cuando el atrasC:#e'ógát.u$.Pr por faita de información referente a planos, especificaciones o 
normas de calidad de lps matei~lés; de éntrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna 
de materiales y equipo$./qpe-_deba suministrar el contratante, así como cuando "EL MUNICIPIO" 
hubiere ordenado la súsp~risión de los trabajos, siempre y cuando esa circunstancia aparezca 
reportada en la bitácora; ___ , .__ _ _ 
V.- Si es declarado en quiébr~:Csuspensión de pagos o sujeto a concurso de acreedores; 
VI.- Si subcontrata partes qé}{Qs trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización expresa y 
por escrito de "EL MUNICIP,fQ_"; ; · 
VIl.- Si cede los derechos',~~i~obro derivados del contrato, sin contar con la autorización expresa y por 
escrito de "EL MUNICIPIQ'?)l - . ·. 

·.A-.,' ~.)f.:. . 

VIII.- Si "EL CONTRA"fl_pljJ\~'-no da a "EL MUNICIPIO" las facilidades y datos necesarios para la 
inspección, vigilancia y ~ué"enif$ipn de Jos m~teriales y trabajos; 
IX.- Si "EL CONTRATISTP," ~mbia sunaoiPnalidac:lpor otra, en el caso de que se haya establecido 
como requisito tener es.a nacionalidad;- : ' .-
X.- Si siendo extranjero;::ir:¡yoca la prot~cción de su gobierno, en relación con el contrato, y 
XI.- En general por el incl;implimiento :ae cualquiera d€! las obligaciones derivadas del contrato y sus 
anexos, convenios, bitá~or~.; disposicio;oE;!s, Íinearnientos, procedimientos y requisitos que establece 1 
Ley de Obra Pública .:~;;~.~~r;vicios R~.l~~io~éldos _ con la Misma y su Reglamento, y las demá 
disposiciones administrá.tíV§i$;~sobre la materia, .el incumplimiento de cualquiera de las oblfgaciones de 
"EL CONTRATISTA" que:.~~~@pulanen~tpresente contrato, así como la suspensión injUstificada de 
los trabajos por parte de "Elijl'~N:lRf\Tl~:rA". da derecho a su rescisión inmediata sin respo,nsabilidad 
para "EL MU~ICIPIO", adem~~~~~:~u~Jsf~l.e haga ef-ectiva la garantía otorgada para el curf)plimiento ~ 
de las obligaciones de este contral<t é ~: - ~·· · · 

. "-. ·.~ . 
~--· ... 

:',~::: .·;. 
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Si "EL MUNICIPIO" determina rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin 
necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en el 
artículo 7 4 de la Ley de Obra Pública y Sér\ticios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y por tanto no se considerará 
incumplimiento del contrato y cal..l$.a (j~.su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago 
de estimaciones, debiendo docllllientárse:tal situación. 

' .. -.. i·:;; 

DÉCIMA SEXTA.- TERMINAPIÓN-~A:NJ-'IéJPADA DEL CONTRATO "EL MUNICIPIO" podrá dar por 
terminado anticipadamente_~~~~J?feser)~a'(:Ontrªtopor razones de interés general, por que existan causas 
justificadas que impidan la é:óhtinuacio6~eFI6s tr,abajos; y en su caso, se demuestre que de continuar 
con las obligaciones pactada.s.s~ 'q~slg'rt~ría. undaño o pe~uicio al Estado, para tales efectos se 
aplicará el procedimientp í,st~bl~~~() 'én',:'~l<artíéulo 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Mi$R-f~·'d~l.E~~a~o de Chihuahua y-159, 160, 161, y 162 del Reglamento de la Ley 
de Obra Pública y Servjci,Q~-g~i~ªipf:j¡jldos. con laMismadel Estado de Chihuahua . 

. '. -: -~·.'.;,•, .. _. ->J .. :: -~:··,_;; ·:- :-.-·· 
·:._,,.¿•,,--

DÉCIMA SÉPTIMA.- "$~~:.fv1UNICIP-Ib" con fljndamento en el artículo 71 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados:tq¡;}JaMi~ma ,del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Públicas, 
para que en caso de sUs~~J;¡$iónt~lliPOral, terrninaclón _anticipada o rescisión en todo o en parte de la 
obra, sea dicho funcionarió':qul$n ejerza las facultades otorgadas en dicho artículo. ~ 

DÉCIMA OCTAVA.- Las 8~~~~ ~'~~oblig~n.a sujetar~~ estrictamente en la ejecución de la obra objetb U tJ.f 
de este Contrato, a todasy;~~a una.9.E1Jascláysulas d~lmismo, así como a los términos de referencia, 
lineamientos, procedimt~Ji~~§'. y requisitos qlje es-t~blece la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Mi§:m~ _<;í~l Estaq9 dé Chihl.léíi1.LJ~, a.l Reglamento de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionado~~~:cq,h le-Mism~;del l;stado CléChihuahua y demás Normas y Disposiciones 
Administrativas que se~6 ~pliéables_ - - -- - -- -

DÉCIMA NOVENA.- Al.:':te~ibirse la tot~li<:ta'd delos trabajos o parte de ellos, se formulará el finiquito 
correspondiente, a fin '_-Gl~ qeterminar ef~ª!go é3·favpr.Q a cqrgo de "EL CONTRATISTA". Si existen 
responsabilidades en eq[lfr~ de éste,i#:i":;i(féc;iüéirá det saldo a su favor, pero si no lo hubiese, "E 
MUNICIPIO" hará efectiY.ª lª~·garantíaJ~~~ elpumplimiemto_.geJas obligaciones de este Contrato, en la 
medida que proceda. ~'S~j~: -,,,-o .. , '.::: ' ·: - . ' · .. · 

-y_;',_. _.-

VIGÉSIMA.- JURISDICCIB~{~~f~~;i~,7Jft!~~etación-y curnplimíento del presente Contrato 
para todo aquello que no eSf~~~~p~~$~~~'""'o·:J~ estipulad() én él mismo, las partes se 
jurisdicción de los Tribunales}:t~~J;;~~C ... ){;;.iüdad de, Chihuahua,. Chihuahua, por lo ta 
CONTRATISTA" renuncia al fuerdqüefpúdiera corresponderle por razón de su dom 
futuro o por cualquier otra causa_ · > 

·:···:,7;. 
-, 
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Ambas partes resolverán de común acuerdO las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y la documentación 
que se genere en el período de ejecución de la obra, son los instrumentos que vincularán a las partes 
en sus derechos y obligaciones: .. ~ ~"' 

LEÍDO LO ANTERIOR TANJQ .. ~~~· "~bf.v'I;UNICIPIO" COMO "EL CONTRATISTA", ENTERADOS 
DE SU VALOR Y ALCAN~~. Le~AL;\y. ~$TAN DO CONFORMES CON SU REDACCIÓN Y 
CONTENIDO, LO FIRMAWPGJ'R, DQP:[.I~~bp; EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,CHIHUAHUA A 18 
DE AGOSTO DE 2017. . . . .. ; · .. 
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CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

GOBIERNO MUNICIPAL 2016·2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBUCAS 

RODRÍGUEZ 
LOE 

S, S.A. DE C.V. 

Las firmas que anteceden corresponden al co to de obra pública N~. 130/2017 a precios unitarios y tiempo determ!nado, para 
llevar a cabo los trabajos consistentes en:" MINISTRO Y APLICACION DE MICROCARPETA EN CALLE ANGEL TRIAS, DE LA 
CIUDAD DE CHIHUAHUA", celebrado el18 de agosto de 2017. 

"2017. Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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