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CHIHUAHUA DIRECCION DE

PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 134/2017 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC. MTRA.
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO, C.P. AIDA AMANDA
CORDOVA CHAVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON,
EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA
MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE
HACIENDA Y PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
COMO “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING. JULIO CESAR MERCADO RODRIGUEZ, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”; Y CONJUNTAMENTE COMO “AMBAS
PARTES” QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES
.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:

I.1.- Que por disposicion de los articulos 115, fraccidon | de la Constituciéon Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucion Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccion XViil del

Cadigo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucion de orden publico con personalidad juridica,
patrimonio propio y base de su organizacion territorial, politica y administrativa. f{\) )
conformidad con lo dispuesto por los articulos 2 fraccion 1l, 29 fraccion XXI, 35 fraccion I, 63 fraccion XV, 64 K

I.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente contrato, de
fraccion Xl'y 71 fraccion lll del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua.

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra publica de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
del Estado de Chihuahua y que la adjudicacion del presente contrato, se realiza previo dictamen de
adjudicacion directa identificado con el No. 116/2017, de fecha 21 de agosto de 2017 y de conformidad con lo
establecido por los articulos 34 fraccion Hll, 48 fraccion Hl y 79 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

l.4.- Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia de
este contrato, consistentes en: “RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DEL
ESTACIONAMIENTO LADO OESTE DE LA COMANDANCIA DE POLICIA NORTE, UBICADA EN AV.
HOMERO Y AV. COLON” ademas de reunir las condiciones técnicas y econémicas requeridas por “EL
MUNICIPIO”, para obligarse a la ejecucion de la obra motivo de este contrato.

1.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Progr
2017, como afectacion presupuestal a los Recursos Municipales y que cuenta con
cubrir el importe de la misma, segun oficio de autorizacién No. 2017-PDM-OP-242,
2017, emitido por el Director de Planeacion y Evaluacion del Municipio de Chihuahua.
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1.6.- Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicado en ta avenida
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

I.1.- Que acredita la existencia de la persona moral denominada MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS,
S.A DE C.V., mediante la exhibicién de la escritura publica 3,476, volumen 164, de fecha 18 de noviembre
de 2004, protocolizada ante la fe del Notario Publico nimero 9, de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua,
Lic. Francisco de A. Garcia Ramos, inscrito bajo el folio mercantil electrénico No. 21635 * 10 M4, de :
fecha 09 de diciembre de 2004, en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de |
Chihuahua. |

I.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho de
invocar la proteccion de ninglin gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan del %
presente instrumento. :

1.3.- Que su representante legal, acredita su personalidad, mediante la exhibicion de la escritura ptblica No. }
numero 3476, volumen 164 de fecha 18 de noviembre de 2004, protocolizada ante la fe del Notario ‘
Puablico numero 9, de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, Lic. Francisco de A. Garcia Ramos, inscrito :
bajo el folio mercantil electrénico No. 21635 * 10 M10, de fecha 09 de diciembre de 2004, en el Registro 1
Puablico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua, quien manifiesta bajo protesta de decir J
verdad y para los efectos legales del presente contrato, que las facultades conferidas no le han sido revocadas "
ni limitadas en forma alguna.

II.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el MET-041118-5E7.

I1.5.- Que redne las condiciones técnicas y economicas, para obligarse a la ejecucion de la obra motivo del
presente contrato.

I1.6.- Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contratacion y ejecucion de obras
publicas de las dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal, Estatal y Municipal, asi como
de las leyes y demas normas que las regulan.

I1.7.- Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en calle, Estrada Bocanegra
de No. 1702, Col. San Felipe de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

I1.8.- Que se encuentra registrado en el Padron Unico de Contratistas del Estado bajo el nimero PUCGE-05058,
de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma del
Estado de Chihuahua. \

Municipio de Chihuahua (DIF) y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion ( '/
Delegacion Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%

jca No 4/20
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estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que sera
enterado a “LA CAMARA” para los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la rama
de la construccion y para obras de beneficio social, de “EL DIF”.

I.10.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacion proporcionada es verdadera y
corresponde a la inscrita en el Padron Unico de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad en la
informacién, se estara en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA QUINTA del presente contrato.

lil.- DECLARAN “AMBAS PARTES”

HL.1.- Que se reconocen reciprocamente la capacidad legal y el caracter con el que comparecen a la
celebracion del presente contrato.

lIL.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en las

siguientes: .
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucién de
los trabajos referentes a la obra denominada: “RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DEL
ESTACIONAMIENTO LADO OESTE DE LA COMANDANCIA DE POLICIA NORTE, UBICADA EN AV.
HOMERO Y AV. COLON?”, con base a los precios unitarios autorizados en su caso.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminaciéon, acatando para ello lo
establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio origen
al presente instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el clausulado de este
contrato, asi como |0 establecido en los diversos ordenamientos y normas de construccion vigentes, mismos
que se tienen por reproducidos como parte integrante de este instrumento.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $402,634.80 (Cuatrocientos
dos mil seiscientos treinta y cuatro pesos 80/100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este
contrato, en un plazo de 30 dias naturales, debiendo iniciarlos el 22 de agosto de 2017 y terminarlos a mas
tardar el 20 de septiembre de 2017.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a ponerj\a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de esté,

QUINTA.- ANTICIPO: Para el inicio de los trabajos no se hara entrega de anticipo.

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de es{e kt : , Se realice
por medio de formulacion de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, las veces de
pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con lg uisitos fiscales.
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Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de treinta dias.
“EL CONTRATISTA” debera presentarias a la residencia de obra dentro de los tres dias naturales siguientes a
la fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los dias quince y Gltimo de cada mes, las cuales
deberan ir acompariadas de los nimeros generadores y de la documentacion que acredite la procedencia de su
pago; la residencia de obra para realizar la revision y autorizacién de las estimaciones contara con un plazo no
mayor de diez dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolverdn e incorporaran en la siguiente estimacion, salvo que reiteradamente exista
desacuerdo entre el Residente y “EL. CONTRATISTA” en relacién con algun o algunos aspectos especificos de
obra ejecutada, caso en el cual, conocerd la Secretaria de la Contraloria en funciones de conciliador,
sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Titulo Séptimo, Capitulo Unico del Reglamento de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. En ningun caso podra el
residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plazo no mayor de treinta dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. El lugar de pago de las
estimaciones sera en el edificio sede de la Tesoreria Municipal ubicada en Calle Sexta y Mina, Colonia Centro
de la Ciudad de Chihuahua, Chih.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA”, se les pagaran costos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos
costos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias calendario desde
que se vencié el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“ELL. CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita deberd presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” al
Residente de Supervision de obra a mas tardar dentro de los treinta dias naturales posteriores al dia que se
generen, bajo pena de que precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a |a establecida
por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL MUNICIPIO”. No se consideraran pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a
cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los \trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados ¥, en su caso, €/pago
en exceso. :

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentacion de ladp : ‘
circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato que determinen un aumento geduccion de los i
costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme alprogra convenldo dICh sostos, cuando \.

T N
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procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los articulos 66 y 67 de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 202 del Reglamento
a dicha Ley. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quién lo promueva, dentro
de los treinta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente,
mediante la presentacion por escrito de la solicitud que cumpla con las formalidades establecidas por el articulo
207 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua, estudios y documentacién que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera “EL
MUNICIPIO” quién lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo
justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de
costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO”, dentro de los treinta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucién que proceda, al efecto no se requerira de
convenio alguno.

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, debera afectarse en un porcentaje igual al del anticipo
concedido.

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimacion de trabajos
ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revision, autorizacién y pago que
internamente tiene establecido “EL MUNICIPIO”.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevara a cabo mediante la revision de cada uno de los precios
unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetéandose a lo siguiente:

1.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucidn
pactado en el contrato 0, en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, conforme al programa
convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hybiere convenigo.

ica No._ 134
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2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de
México. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL MUNICIPIO”, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL MUNICIPIO” procedera a calcularlos en
conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6
utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

3.- Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos
indirectos, et costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo
por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, y ;

4.- A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Contraloria del Estado.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Para la revisién de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos conforme al
procedimiento sefalado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo normativo, “EL CONTRATISTA” debera
acompafar a su solicitud la siguiente documentacion:

. Relacién de los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su defecto los
indices a que se refiere el articuio 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con ia
Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigacidn realizada de precios;

I El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el periodo en
el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitanos del contrato;

. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el periodo en
el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato ajustados ' !
conforme a lo sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Puablica y Servicios Relacionados con la Misma del :
Estado de Chihuahua;

\A El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al progr
V. En su caso, el analisis de la determinacién del factor de ajuste, y l

V1. Los analisis de los precios unitarios actualizados, en funcion de los trabajos a redi
ajuste, acompafados de la documentacion soporte.

ma vigente;

En el procedimiento para la determinacién de los ajustes de costos, se deberan precisa la ges que se
encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del inicio del e,, el cual se
produzca el incremento en los costos.
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El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los costos directos
que integran los precios unitarios, se debera determinar utilizando los andlisis de precios unitarios del contrato
en el que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los relativos o las
variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su defecto con los indices o porcentajes que se
indican en el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua.

E! factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendran mediante la relacion porcentual que resulte
entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones |l y Ill del articulo 207 del Reglamento a la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, los cuales deberan ser
afectados por el anticipo correspondiente.

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en funcién de las modificaciones que sufran los
costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podra efectuarse mediante la férmula
general que sefala el articulo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua

Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catalogo original
del contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion,
debera presentar los andlisis de precios correspondientes para su revisidn; su conciliaciéon y su autorizacion
estara sujeta a las caracteristicas, complejidad y magnitud del concepto de que se trate.

OCTAVA.- GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua vy el
Reglamento a dicho ordenamiento juridico, tomando como base los formatos que le sean proporcionados por
“EL MUNICIPIO”, las garantias siguientes: /

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” garantizard el correcto cumplimiento del
contrato, para tal efecto debera entregar Pagaré en moneda nacional a favor de la Tesoreria del Municipio de
Chihuahua, por un importe de $40,263.48 (Cuarenta mil doscientos sesenta y tres pesos 48/100 M.N.),
equivalente al 10% (Diez por cierto) del monto total del contrato, mas el correspondiente Impuesto al Valor
Agregado, el cual se conservara hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfaccion de “EL
MUNICIPIO”, asi mismo entregara carta compromiso de “EL CONTRATISTA”.

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS: Una vez
terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfaccion de “EL MUNICIPIO” \se liberara {a garantia
de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantia para casos de eviccion, vicids ocultos y dafios y
perjuicios, la cual consistira en Pagaré en moneda nacional a favor de la Tesoreria del Muncipio de Chihuahua,
por un importe equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, mas el correspondiente

a Ia recepcion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procedera a @
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monto recuperado sustituird a la garantia no constituida y los recursos seran considerados como aportacion
liquida sin derecho a devolucion de conformidad con el Articulo 97 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” debera comunicar a “EL MUNICIPIO” y
a la Secretaria de la Contraloria la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste
dentro de diez dias naturales, verifigue la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el presente instrumento y sus modificaciones. Al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL
MUNICIPIO” contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante el
levantamiento del acta de entrega — recepcidn correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Si de la verificacion de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones
establecidas, se le notificard a “EL CONTRATISTA” para que cumpla con las condiciones contratadas o
convenidas.

La recepcion de los trabajos se efectuara sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por concepto de
retenciones o sanciones en los términos de éste contrato.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL CONTRATISTA” no
acuda con “EL MUNICIPIO” para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, éste F
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez
dias naturales, contado a partir de su emisién. Dentro de este plazo, “EL MUNICIPIO” convocara a “EL
CONTRATISTA” a una audiencia de conciliacién, invitando a un representante de la Secretaria de la
Contraloria; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de
quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna
gestidon, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se deducira
de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, “EL MUNICIPIO”
solicitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra realizarse en forma judicial o extrajudicial, sin perjuicio
de cubrirlo con la garantia que se encuentre vigente.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA”! se obliga a designar
anticipadamente a |a iniciacién de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizacign de jos mismos, un
representante permanente, que obrara como su Superintendente de Construccion, quién debera contar con sus
registros en la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica y\el Departamento de

Camino a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx




’ CH'HUAHUA DIRECCION DE

Juntos, una mejor c1udad PUBLICAS

para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y para firma la bitacora, las
solicitudes y estimaciones.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de pedir su sustitucion en cualquier momento, por causas justificadas,
obligandose “EL CONTRATISTA” a nombrar otro que relna los requisitos exigidos.

“EL CONTRATISTA”, a través del Superintendente de Construccion, deberan realizar las acciones necesarias
que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato, sus anexos y de
la bitacora.

El Superintendente de Construccion debera estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda 1
clase de notificaciones, aun las de caracter personal y contar con poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato. ;

|

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsabie de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que
sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos
especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacion laboral a “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL MUNICIPIO” no
sea conveniente su permanencia en la obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del personal
que ocupe para la ejecucién de la obra materia del presente contrato, acreditando la residencia del personal
mediante Ia presentacion de identificacion oficial con fotografia y acta de nacimiento en la que se asiente que

son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto “EL CONTRATISTA” debera realizar una convocatoria r
publica para la contratacién de la mano de obra local, mediante la utilizacién de los medios de comunicacion
masiva existentes en la poblacion donde se vaya a ejecutar la obra.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” no podra
subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna accién o derecho que
hacer valer en contra de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con el articulo 82 del Reglamento a la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, asi como respecto de la calidad de la
prestacion del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecucion de los mismos, eximiendo expresamente a
“EL MUNICIPIO” del pago directo de los mismos.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asi como e'l\‘_equipo de instalacion
permanente que se utlicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con lag normas de calidad
requendas para tal efecto y que la reahzamon de todas y cada una de Ias partes de dicha obra se gfectszn a
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contrario se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la
misma, a titulo de pena convencional.

En caso de que los materiales y equipo de instalacion permanente que utilice en la obra “EL CONTRATISTA”
no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecucion de los trabajos, se hara acreedor a una sancién
econdmica que sera determinada a juicio de “EL MUNICIPIO”. Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva
la garantia de cumplimiento correspondiente.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas, fisicas o morales, sus derechos y
obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones i
por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con la aprobacion expresa y por escrito de “EL
MUNICIPIO”.

Cuando a juicio de la Direccion de Obras Publicas se requiera el empleo de dos 0 mas turnos en la ejecucion de
la obra para evitar desfasamientos del programa, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a utilizarlos. Ei
incumplimiento de esta disposicién sera motivo de rescisién administrativa del contrato en los términos del
articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de la ejecucion de los trabajos, debiendo realizar las acciones
necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato y bitacora
correspondientes. Asi mismo, asumira la conservacion, la limpieza de los trabajos y los riesgos de las obras que
realice, hasta su entrega fisica a “EL MUNICIPIO”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipulado en el
contrato o conforme a las 6rdenes escritas del Residente de obra, éste ordenara su demolicién, reparacion o
reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello ni ampliacion del plazo sefialado
para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o anotacion en
la bitacora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la gjecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago !
alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos. l

“EL. CONTRATISTA” por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, reglamentos u
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso
de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga establecido “EL MUNICIPIO”, para la
gjecucion de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los lineamientos correspondieytes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que causen a “EL MUNICIPIO” o SAe teras
personas con motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo estiputado ey el corilpéid, por la
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o porviolac o las leyes,
reglamentos o normatividad existente.

N
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“EL CONTRATISTA” esta obligado a coadyuvar en la extincién de incendios comprendidos en las zonas en
que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga; igualmente “EL
CONTRATISTA” se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de incendios, de su localizacién
0 magnitud.

“EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de comunicar a la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona
de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que disponga.
También enterara cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona en que
se realicen los trabajos objeto del contrato.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: “EL MUNICIPIO” tendra la facuitad de verificar si los
trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el Programa
Aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO”, comparara mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha
comparacion resulta que el avance es menor que lo que debié realizarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

a) Retener hasta el 1% (Uno por ciento) de la diferencia entre el importe de fos trabajos realmente ejecutados y
el importe de lo que debié realizarse, multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacién de los trabajos hasta la revisién.

Por lo tanto, quincenalmente se hara la retencion o devolucion correspondiente, a fin de que la retencion total
sea procedente.

Si al efectuarse la comparacion del ultimo mes del programa, procede hacer aiguna retencion, su importe se
aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a cargo de
“EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no conciuya los trabajos en la fecha sefialada en el 1%
(Uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminacion sefialada en el programa,
que cubrira “EL CONTRATISTA” quincenalmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y
recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a
“EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas anteriormente, si “EL
MUNICIPIO” opta por la rescision del Contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancion consistente en un
porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta por € monto de la garantia
otorgada para el cumplimiento del Contrato.
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Contrato. Las penas convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” en cualquier momento
podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa justificada, sin que
ello implique su terminacion definitiva. La suspension se efectuara conforme al procedimiento establecido en los
articulos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y 153 de su Reglamento.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general o por ocurrir alguna de las
siguientes causales:

I.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a los mismos;
It.- Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegan a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra;
1Il.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acatan
las érdenes dadas por el Residente de obra;
IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos por falta de materiales, calidad de
éstos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construccion que a juicio de “EL MUNICIPIO”, pueda
dificultar la terminacion satisfactoria en el plazo estipulado. No implicara retraso en el programa de ejecucion de
la obra y por tanto no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su rescisiéon, cuando el
atraso tenga lugar por falta de informacion referente a planos, especificaciones o normas de calidad de los
materiales, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que deba
suministrar el contratante, asi como cuando “EL MUNICIPIO” hubiere ordenado la suspensién de los trabajos,
siempre y cuando esa circunstancia aparezca reportada en la bitacora;
V.- Si es declarado en quiebra, suspensién de pagos o sujeto a concurso de acreedores; \
VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién expresa y por escrito
de “EL MUNICIPIO”,
VII.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién expresa y por escrito
de “EL MUNICIPIO”;
VIII.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” [as facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos; '
IX.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que s
requisito tener esa nacionalidad;
X.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno, en relacion con el contrato,

| £

haya establecido como

sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obhgauones de “EL CONTRATISTR A\gHe
en el presente contrato, asi como la suspension injustificada de los tra por parte de “BEL ZQNTRATISTA”,
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da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, ademas de que se le haga
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

Si “EL. MUNICIPIO” determina rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en el articulo 74 de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y por tanto no se considerara incumplimiento del
contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, debiendo
documentarse tal situacion.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas justificadas que
impidan la continuacion de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado, para tales efectos se aplicara el procedimiento
establecido en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y 159, 160, 161, y 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua.

DECIMA SEPTIMA - “EL MUNICIPIO” con fundamento en el articulo 71 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Publicas, para que en caso
de suspensién temporal, terminacion anticipada o rescision erf todo o en parte de la obra, sea dicho funcionario
quién ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo.

DECIMA OCTAVA - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de la obra objeto de este

Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los términos de referencia, lineamientos, :
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del |
Estado de Chihuahua, al Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del ‘
Estado de Chihuahua y demas Normas y Disposiciones Administrativas que sean aplicables.

DECIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen
responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL MUNICIPIO”
hara efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda.

VIGESIMA.- JURISDICCION: Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto “EL CONTRATISTA”, renuncia al fuero que
pudiera corresponderie por razén de su domicilio presente. futuro o por cualquier otra causa.

Ambas partes resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y prevish
especificos de caracter técnico y administrativo.
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VIGESIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, la bitacora de los trabajos y la documentacién que se
genere en el periodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que vincularan a las partes en sus derechos
y obligaciones.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE SU
VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO, LO
FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 22 DE AGOSTO DE 2017.

POR “EL MUNICIPIO”

MTRA. MARTA ENIA CAMPOS GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL ;

LIC. CESAR GUSTAVO JAU
SECREMRIO DELH,AYUNYAMIENTO

C.P. AIDA AMANIDA CORDOVA CHAVEZ

TESORE NICIPAL
;
|
ING. CARLOS'HUMBERTO CABELLO GIL /
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS " o
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Las firmas que anteceden corresponden al confrafo de obra publica No. 134/2017 a precios unitarios y tiempo determinado, para
llevar a cabo los trabajos consistentes en: YRECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DEL ESTACIONAMIENTO LADO
OESTE DE LA COMANDANCIA DE POLICIA JORTE, UBICADA EN AV. HOMERO Y AV. COLON”, celebrado el 22 de agosto de 2017.

Camlno a la Presa Chuviscar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx




