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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 138/2017 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC. MTRA. 
MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, LIC. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO, C.P. AÍDA AMANDA 
CÓRDOVA CHÁVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN, 
EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA 
MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
Y PLANEACIÓN, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL 
MUNICIPIO", Y POR LA OTRA PARTE CONSTRUCTORA RÍO AROS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR LA ING. ERIKA EDITH ROSAS VILLALOBOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", Y CONJUNTAMENTE COMO "AMBAS PARTES" QUIENES SE 
SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

1.1.- Que por disposición de los artículos 115, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitución Política del Estado Libre de Chihuahua, 8 y 11 fracción XVIII del 
Código Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institución de orden público con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y base de su organización territorial, política y administrativa. 

1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente contrato, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 fracción 11, 29 fracción XXI, 35 fracción 11, 63 fracción XV, 64 
fracción XI, y 71 fracción 111 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. 

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obras públicas de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas 
y que la adjudicación del presente contrato, se realiza previo procedimiento de lnvitacion a cuando menos tres 
contratistas No. I0-808019998-E13-2017, según acta de fallo de fecha 30 de agosto de 2017, de conformidad 
con lo establecido por los artículos 27 fracción 1 L 29, 41, 43, 44 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

1.4.- Que "EL CONTRATISTA" cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia de 
este contrato, consistentes en la obra denominada: "PAVIMENTACIÓN CALLES COL. REVOLUCIÓN 
(TRAMOS DISCONTINUOS) ASFÁLTO C. CÓRDOVA ENTRE CENTAURO DEL NORTE Y RODOLFO 
FLORES, C. FLORES ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ", además de reunir las condiciones técnicas y 
económicas requeridas por "EL MUNICIPIO", para obligarse a la ejecución de la obra motivo de este contrato. 

1.5.- Que la obra motivo de este contrato se encuentra previsto en el Programa de Inversión Municipal para el 
2017, correspondientes al Programa de Desarrollo Regional (PDR) 2017, como afectación presupuesta! a los 
Recursos Federales, y que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de la misma, según oficio 
de autorización No. 2017-PDR17-A-0054 de fecha 24 de abril de 2017, emitido por la Secretarí cienda del 
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Gobierno del Estado de Chihuahua y el oficio de autorización No. 2017 -PDM-FED-OP-003 de fecha 24 de mayo 
de 2017, emitido por el Director de Planeación y Evaluación del Municipio de Chihuahua. 

1.6.- Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio legal el ubicado en la Avenida 
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

11. DECLARA "EL CONTRATISTA": 

11.1.- Que es una persona moral debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, tal como lo acredita 
con la exhibición de escritura pública número 837 4, volumen 408 de fecha 26 de marzo de 1985, protocolizada 
ante la fe del Notario Público número 20, de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, Lic. Blanca Leticia Ornelas. 

11.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho de 
invocar la protección de ningún gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan del 
presente instrumento. 

11.3.- Que su representante legal, acredita su personalidad, mediante mandato para actos de administración y 
pleitos y cobranzas, en el libro de actos fuera de protocolo número 20, bajo el número 28,717, otorgado ante la 
fe del Notario Público No. 20, Lic. Blanca Leticia Ornelas, en fecha 24 de enero del 2001 y ratificado notarialmente 
en fecha 30 de enero del 2001, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad y para los efectos legales del 
presente contrato, que las facultades conferidas no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna. 

11.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el CRA-850326-UN6, así como su registro deii.M.S.S., es el 
AS0-24134-19. 

11.5.- Que reúne las condiciones técnicas y económicas, para obligarse a la ejecución de la obra motivo del 
presente contrato. 

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, señala que conoce las reglas para la contratación y ejecución de obras 
públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como de 
las leyes y demás normas que las regulan. 

11. 7.- Que para efectos de este contrato señala como su domicilio legal el ubicado en calle Lázaro de Baigorri 
No. 422 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de 
este Contrato. 

11.8.- Que está conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertación vigente a la fecha del presente 
contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Chihuahua (DIF), y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CÁMARA) esta última Delegación 
Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto de las estimaciones a que 
tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que será enterado a "LA 
CÁMARA" para los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la rama 
y para obras de beneficio social, de "EL DIF". 
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11.9.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la información proporcionada es verdadera, por lo que en 
caso de falsedad en la información, se estará en lo dispuesto en la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA del presente 
contrato. 

111. DECLARAN "AMBAS PARTES" 

111.1.- Que se reconocen recíprocamente la capacidad legal y el carácter con el que comparecen a la celebración 
del presente contrato. 

111.2.- Que están conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO." EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la ejecución de 
los trabajos consistentes en la obra denominada: "PAVIMENTACIÓN CALLES COL. REVOLUCIÓN (TRAMOS 
DISCONTINUOS) ASFÁLTO C. CÓRDOVA ENTRE CENTAURO DEL NORTE Y RODOLFO FLORES, C. 
FLORES ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ", con base a los precios unitarios autorizados en su caso. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido 
en la convocatoria del procedimiento, en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en los presupuestos, 
en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el clausulado de este contrato, así como lo establecido 
en los diversos ordenamientos y normas de calidad y de construcción vigentes, mismos que se tienen por 
reproducidos como parte integrante de este Instrumento, por lo que el presente contrato, sus anexos y la 
documentación que se genere en el periodo de ejecución de los trabajos, son los instrumentos que vinculan a las 
partes en sus derechos y obligaciones. 

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es por la cantidad de: $2,275,160.40 
(Dos millones doscientos setenta y cinco mil ciento sesenta pesos 40/100 M.N.) más el correspondiente 
Impuesto al Valor Agregado. 

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este 
contrato, en un plazo de 75 días naturales, debiendo iniciarlos el 31 de agosto de 2017 y terminarlos el 13 de 
noviembre de 2017. 

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. "EL MUNICIPIO" se obliga a poner a disposición de "EL 
CONTRATISTA", el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. 

QUINTA: ANTICIPO.- Para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo 
de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de co , la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumas, se otorgará un antici por la 
cantidad de $682,548.12 (Seiscientos ochenta y dos mil qumientos vho pesos 1 O M.N.), 
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más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, lo que representa el 30% (treinta por ciento) del monto 
total del presente contrato, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a utilizar dicho anticipo para los conceptos 
antes señalados. El anticipo se amortizará proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones que se 
generen durante la ejecución de la obra. 

En caso de que "El CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, deberá pagar 
gastos financieros conforme al procedimiento establecido en Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de 
prórroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se 
computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan a disposición de 
"EL MUNICIPIO". 

El anticipo se entregará a "EL CONTRATISTA" en una sola exhibición, con antelación al inicio de los trabajos y 
dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación de la garantía señalada en la cláusula octava de 
este contrato; el atraso en la entrega será motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de 
ejecución pactado. Si "EL CONTRATISTA" no entrega la garantía del anticipo en la fecha señalada en la cláusula 
octava de este contrato, no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar los trabajos en la fecha 
establecida originalmente. 

SEXTA: FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato, se realice 
por medio de formulación de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y harán las veces de pago 
total o parcial, previo la entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de treinta días. 
"EL CONTRATISTA" deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a 
la fecha de corte para el pago de las estimaciones que serán los días quince y último de cada mes. Si "EL 
CONTRATISTA" no presenta las estimaciones en dicho plazo, la estimación correspondiente se deberá presentar 
en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de "EL 
CONTRATISTA". Las estimaciones deberán ir acompañadas de los números generadores, notas de bitácora, / 
croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías, análisis, cálculo e integración de los importes 
correspondientes a cada estimación y la demás documentación que acredite la procedencia de su pago; la 
residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 
quince días naturales siguientes a su presentación. En caso de que "EL MUNICIPIO" omita resolver respecto de 
la procedencia de las estimaciones dentro del término antes citado, se tendrán por autorizadas las estimaciones. 
En todos los casos, el residente de obra deberá hacer constar en la bitácora, la fecha en que se presentan las 
estimaciones. 

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho 
plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. En ningún caso podrá el residente autorizar 
el pago de trabajos no ejecutados. 

Las estimaciones por trabajos ejecutados serán pagadas en un plazo no mayor de veinte días naturales, co tados 
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas. por la residencia dz; se trate y qu "EL 
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CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente. El lugar de pago de las estimaciones será en calle 
Sexta y Mina colonia Centro. 

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de "EL 
CONTRATISTA", se le pagarán gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley 
de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos financieros 
empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades 
no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA". 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por 
la Ley de Ingresos de la Federación, para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses 
se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde 
la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL 
MUNICIPIO". No se considerarán pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL 
CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera 
identificado con anterioridad. 

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que "EL MUNICIPIO" 
tendrá derecho a reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya 
efectuado. 

SÉPTIMA: AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones 
ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción 
de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando 
procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los artículos 56, 57 
fracción 1 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El aumento o reducción 
correspondiente deberá constar por escrito. 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "EL CONTRATISTA" quien lo promueva, dentro 
de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, 
mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido 
porcentaje es a la baja, será "EL MUNICIPIO" quien lo determinará en el mismo plazo, con base en la 
documentación comprobatoria que lo justifique. 

Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de 
costos por parte del "EL CONTRATISTA" y de realizarlo a la baja por parte de "EL MUNICIPIO". 

"EL MUNICIPIO", dentro de los sesenta días naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva 
debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en caso contrario, la solicitud 
se tendré por aprobada. e ' 
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Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, "EL 
MUNICIPIO" apercibirá por escrito a "EL CONTRATISTA" para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de 
que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que 
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no 
presentada la solicitud de ajuste de costos. 

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las estimaciones, 
considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. 

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar 
sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 

Para este procedimiento "EL CONTRATISTA" será responsable de promover los ajustes de costos, a efecto de 
que "EL MUNICIPIO", en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. Esto sin perjuicio 
de que "EL MUNICIPIO" pueda realizar los estudios periódicos necesarios. 

El procedimiento de ajuste de costos directos se llevará a cabo mediante la revisión de cada uno de los precios 
unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetándose a lo siguiente. 

1. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo 
de los insumas, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en 
el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", conforme al programa convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos exclusivamente 
para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. 

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución de los 
trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, 
aplicándose el último factor que se haya autorizado. 

2. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumas serán calculados con base en los índices de 
precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de 
México. Cuando los índices que requieran tanto "EL CONTRATISTA" como "EL MUNICIPIO", no se encuentren 
dentro de los publicados por el Banco de México, "EL MUNICIPIO" procederá a calcularlos en conjunto con "EL 
CONTRATISTA" conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas 
nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos y 
metodología que expida el Banco de México 

3. Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 
contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos 
indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el 
por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que ' 

CONTRATISTA" haya considerado en su proposición, Y 0_._· .. 
. -~----·--.··-.. ~/ 

. . . 

' ' ,·>··.' 
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4. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública. 

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe 
de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato 
inicialmente otorgada. 

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a "EL CONTRATISTA", 
el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, 
salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea 
inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último. 

Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos conforme al 
procedimiento señalado en la fracción 1 del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, "EL CONTRATISTA" deberá acompañar a su solicitud la siguiente documentación: 

l. La relación de los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas 
que determine el Banco de México o, en su caso, los índices calculados en conjunto por "EL MUNICIPIO" y "EL 
CONTRATISTA". 

11. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, determinado a partir 
del inicio del período en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizados con los precios unitarios del 
contrato. 

111. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, determinado a partir 
del inicio del período en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizados con los precios unitarios del 
contrato, ajustados conforme a lo señalado en la fracción 111 del artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido, 
a partir del inicio del período en el cual se produzca el incremento en los costos. 

V. El análisis de la determinación del factor de ajuste, y 

VI. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente "EL CONTRATISTA" y "EL 
MUNICIPIO", en función de los trabajos a realizar en el período de ajuste. 

OCTAVA: GARANTÍAS. "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma y términos de los artículos 48 y 
66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las siguientes garantías: 

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: "EL CONTRATISTA" garantizará el correcto cumplimiento del contrato, 
para tal efecto deberá entregar al momento que se firme el mismo, fianza emitida por una Institución legalmente 
autorizada y acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesorería del Municipio de Chihuahua, por un importe n 
moneda nacional de $227,516.04 (Doscientos veintisiete mil quinientos .Q 04/100 M. ), 
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equivalente al 1 O% (Diez por ciento) del monto total del contrato, más el correspondiente Impuesto al Valor 
Agregado, así el cual se conservará hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfacción de "EL 
MUNICIPIO". 

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS: Una vez 
terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfacción de "EL MUNICIPIO", se liberará la garantía 
de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantía para casos de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios, 
la cual consistirá, a elección de "EL CONTRATISTA" en: 

1. Fianza por un importe en moneda nacional de $227,516.04 (Doscientos veintisiete mil quinientos 
dieciséis pesos 04/100 M.N.), equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total del contrato, más el 
correspondiente Impuesto al Valor Agregado, emitida por una institución legalmente autorizada y acreditada en 
esta ciudad; 
2. Carta de crédito irrevocable por un importe de $113,758.02 (Ciento trece mil setecientos cincuenta 
y ocho pesos 02/100 M.N.), equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, más 
el correspondiente Impuesto al Valor Agregado o bien, 
3. Aportar recursos líquidos por la cantidad de $113,758.02 (Ciento trece mil setecientos cincuenta y 
ocho pesos 02/100 M.N.), equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos en 
fideicomisos especialmente constituidos para ello, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado. 

C. DE LOS ANTICIPOS: "EL CONTRATISTA" garantizará la correcta inversión de los anticipos, para tal efecto 
deberá entregar al momento que se firme el mismo, fianza emitida por una Institución legalmente autorizada y 
acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesorería del Municipio de Chihuahua, por un importe en moneda nacional 
de $682,548.12 (Seiscientos ochenta y dos mil quinientos cuarenta y ocho pesos 12/100 M.N.), más el 
correspondiente Impuesto al Valor Agregado, equivalente al1 00% (cien por ciento) del monto total recibido como 
anticipo, así como su respectiva factura. 

Las garantías que deberán estar constituidas a favor de la Tesorería del Municipio de Chihuahua. Las fianzas que 
se expidan con motivo de lo anteriormente señalado, deberán ser emitidas por una institución de fianzas 
legalmente establecida, a través de una sucursal u oficina de servicio ubicada en el Estado de Chihuahua. 

Para la cancelación de cualquiera de las garantías señaladas con anterioridad, "EL CONTRATISTA" deberá 
presentar una solicitud por escrito a la Dirección de Obras Públicas, quién emitirá opinión al respecto y realizará 
el trámite correspondiente ante la dependencia correspondiente, a cuyo favor se otorgó la garantía. 

La Tesorería del Municipio de Chihuahua a cuyo favor se otorgó la garantía, deberá emitir respuesta por escrito 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, negando u otorgando la autorización 
para la cancelación. En caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendrá por autorizada la 
cancelación. 

NOVENA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA", a través de la bitácora o por oficio, debe á 
notificar a "EL MUNICIPIO" la terminación de los trabajos que le fueron encomendados, para lo cual anexará 1 s 
documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de gastos aR s, monto ejercido y 
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créditos a favor o en contra. "EL MUNICIPIO" dentro de un plazo no mayor de quince días naturales a partir del 
día siguiente en que reciba la notificación de la terminación de los trabajos, iniciará el procedimiento de recepción 
de los mismos. Si durante la verificación de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la 
terminación de los mismos, deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que éstas se 
corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato. En este caso, el plazo de verificación de los trabajos 
pactado en el presente instrumento, se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación 
de las deficiencias. Lo anterior sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO" opte por la rescisión del contrato. Las 
reparaciones de las deficiencias a que alude este párrafo no podrán consistir en la ejecución total de conceptos 
de trabajo faltantes por realizar, en este caso, no se procederá a la recepción y se considerará que la obra no fue 
concluida en el plazo convenido. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "EL MUNICIPIO" contará con un plazo de quince días naturales para 
proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepción correspondiente, 
quedando los trabajos bajo su responsabilidad. 

Recibidos físicamente los trabajos, "EL MUNICIPIO" notificará a "EL CONTRATISTA", a través de su 
representante legal o su superintendente de construcción, la fecha, lugar y hora, en que se llevará a cabo el 
finiquito, el cual se elaborará dentro de quince días naturales posteriores a la notificación, y en él se harán constar 
los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de las partes, describiendo el concepto general que 
les dio origen y el saldo resultante. "EL CONTRATISTA" deberá acudir al llamado que se le haga por escrito, en 
caso contrario, se procederá a su elaboración. 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que "EL CONTRATISTA" no acuda 
con "EL MUNICIPIO" para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, éste procederá a 
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, 
contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste 
tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo 
no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, en caso de que sea a favor de "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" pondrá a su 
disposición el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, debiendo liquidar 
dicho pago en un plazo no mayor a veinte días naturales. Si el saldo es a favor de "EL MUNICIPIO", el importe 
del mismo se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueren 
suficientes éstos, deberá exigirse su reintegro conforme a lo previsto por el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. En caso de no obtenerse el reintegro, "EL MUNICIPIO" podrá hacer 
efectivas las garantías que se encuentren vigentes. 

En forma simultánea, a lo señalado en el párrafo anterior, cuando proceda, "EL MUNICIPIO" procederá a levantar 
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el 
contrato. 

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, 
el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa or extinguidos 1 
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derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de las 
partes de que no existen otros adeudos y por lo tanto se darán por terminados los derechos y obligaciones que 
genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, al no ser factible el pago indicado, se procederá 
a elaborar el acta administrativa prevista en el párrafo que antecede. 

DÉCIMA: REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". "EL CONTRATISTA" se obliga a establecer 
anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante 
permanente, que obrará como su superintendente de construcción, el cual deberá estar facultado para oír y recibir 
toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como contar con las 
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. 

"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución 
del superintendente de construcción, y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna 
los requisitos exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del 
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad 
social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus 
trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO", en relación con los trabajos especificados 
en el texto de este Contrato, liberando de toda obligación laboral a "EL MUNICIPIO". 

"EL CONTRATISTA" se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea 
conveniente su permanencia en la obra. 

DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA". "EL CONTRATISTA" podrá no 
subcontratar ninguna parte de la obra. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo de instalación permanente que se utilicen en los 
trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad requeridas para tal efecto y que la realización 
de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de "EL MUNICIPIO", así como a 
responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia 
de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la 
recepción formal de la obra, en caso contrario se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del 
contrato, hasta por el monto total de la misma, a título de pena convencional. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos 
establecidos en su propuesta o expediente técnico en su caso, y a los términos señalados en el presente contrato, 
ya que los trabajos se efectuarán a satisfacción de "EL MUNICIPIO", "EL CONTRATISTA" deberá responder 
civil, penal, laboral y de cualquier otra índoles por su cuenta y riesgo, de los daños y perjuicios que por 
inobservancia o negligencia de su parte, llegare a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, derivado de este 

contrato. e 
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En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a 
cargo del licitante o "EL CONTRATISTA" según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de 
que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, 
estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de "EL MUNICIPIO", según 
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables 

En caso de que los materiales y equipo de instalación permanente en la obra que utilice "EL CONTRATISTA" no 
cumplan con las especificaciones requeridas en la ejecución de los trabajos se hará acreedor a una sanción 
económica que será determinada a juicio de "EL MUNICIPIO". Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva 
la garantía de cumplimiento correspondiente. 

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos de 
cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que amparan este contrato sin previa aprobación expresa por escrito 
de "EL MUNICIPIO" en los términos de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de 
"EL MUNICIPIO", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos 
excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello ni modificación alguna al plazo de ejecución. 
Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes 
escritas de "EL MUNICIPIO", éste podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata con los 
trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta sin que tenga derecho a retribución adicional 
por ello. En ese caso, "EL MUNICIPIO", si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los 
trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea motivo 
para ampliar el plazo señalado para su terminación. 

Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán responsabilidad 
de "EL CONTRATISTA". 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en 
que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; 
igualmente se obliga a dar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud. 
"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra la aparición de cualquier brote 
epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios 
de que disponga. También enterará al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los 
procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos. 

DÉCIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar si los trabajos 
objeto de este Contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el Programa Aprobado, 
para lo cual "EL MUNICIPIO", comparará mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha comparación 
resulta que el avance es menor que lo que debió realizarse, "EL MUNICIPIO" procederá a: 
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a) Retener el 1% (uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y el 
importe de lo que debió realizarse, multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha programada 
para la iniciación de los trabajos hasta la revisión. 

Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución correspondiente, a fin de que la retención total sea 
procedente. 

Si al efectuarse la comparación del último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se 
aplicará a favor del Erario Estatal como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a cargo 
de "EL CONTRATISTA". 

b) Aplicar para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya los trabajos en la fecha señalada en el programa, 
una pena convencional consistente en una cantidad igual hasta el1% (uno por ciento) del importe de los trabajos 
no realizados en la fecha de terminación señalada en el programa, que cubrirá "EL CONTRATISTA" 
mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a favor de "EL 
MUNICIPIO". 

Las penas serán determinadas en función del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado 
oportunamente conforme al programa de ejecución general de los trabajos y se aplicarán considerando los ajustes 
de costos, sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, considerando para el cálculo de las mismas, el avance en 
la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. 

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por 
caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea imputable a "EL 
CONTRATISTA". 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, si "EL MUNICIPIO" 
opta por la rescisión del Contrato, aplicará a "EL CONTRATISTA" una sanción consistente en un porcentaje del 
valor del mismo, que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta por el monto de la garantía otorgada para el 
cumplimiento del Contrato. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA" se harán efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando además 
si da lugar a ello, la garantía de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en este Contrato. 
Las penas convencionales en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de 
cumplimiento. 

DÉCIMA CUARTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. "EL MUNICIPIO" podrá suspender 
temporalmente todo o en parte, en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, 
sin que ello implique su terminación definitiva, designándose para tal efecto como responsable del procedimiento 
correspondiente al Director de Obras Públicas del Municipio, lo anterior de conformidad con los artículos 60, 62 y 
63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

~q 
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El presente contrato podrá continuar produciendo todos los efectos legales una vez que haya desaparecido las 
causas que motivaron dicha suspensión. 

DÉCIMA QUINTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. "EL MUNICIPIO", podrá en cualquier 
momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general. La contravención a las 
disposiciones, lineamientos, Convocatoria del procedimiento, procedimientos y requisitos que establece la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y las demás disposiciones 
administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" 
que se estipulan en el presente Contrato, así como la suspensión injustificada de los trabajos por parte de "EL 
CONTRATISTA", da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO" además de que 
se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este contrato, con fundamento 
en los artículos 61 ,62 y 63 la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Además de las causas de rescisión precisadas en el párrafo que antecede, se rescindirá el contrato cuando se 
actualicen las causales que se establecen en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado 
anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas justificadas que 
impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se 
ocasionaría un daño o perjuicio grave a "EL MUNICIPIO"; se determine la nulidad de actos que dieron origen al 
contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de 
la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere esta cláusula. En estos supuestos "EL 
MUNICIPIO" reembolsará a "EL CONTRATISTA" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre 
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación 
correspondiente, lo anterior de conformidad con el último párrafo del artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

DÉCIMA SÉPTIMA: "EL MUNICIPIO" con fundamento en los Artículos 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, designa al Director de Obras Públicas, para que en caso de rescisión 
administrativa, suspensión temporal en todo o en parte de la obra o terminación anticipada, sea dicho funcionario 
quién ejerza las facultades referidas a dicho artículo. 

DÉCIMA OCTAVA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecución de la obra objeto de este 
Contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos de referencia, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
su Reglamento, y demás Normas y Disposiciones Administrativas que sean aplicables. 

Los anexos del presente contrato, la bitácora de los trabajos y la documentación que se genere en el periodo de 
ejecución de la obras, sin instrumentos que vinculan a "AMBAS PARTES" en sus derechos y oblig ones. 
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DÉCIMA NOVENA: DEDUCCIONES. "EL CONTRATISTA" acepta que del importe de cada una de las 
estimaciones que se le cubran, se haga la deducción del 5/1000 (cinco al millar) por concepto de derechos por el 
servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, que se le presten. 

Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulará el finiquito correspondiente, a fin de determinar 
el saldo a favor o a cargo de "EL CONTRATISTA". Si existen responsabilidades en contra de éste, se deducirá 
del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, "EL MUNICIPIO" hará efectiva la garantía para el cumplimiento de las 
obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda. 

VIGÉSIMA JURISDICCIÓN. Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo 
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los 
Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que 
pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

VIGÉSIMA PRIMERA: El presente contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos, la Convocatoria del 
procedimiento, la documentación que se genere en el período de ejecución de la obra, son los instrumentos que 
vincularán a las partes en sus derechos y obligaciones. 

LEÍDO LO ANTERIOR TANTO POR "EL MUNICIPIO" COMO "EL CONTRATISTA", ENTERADOS DE SU 
VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCIÓN Y CONTENIDO, LO FIRMAN 
POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 31 DE AGOSTO DE 2017. 

POR "EL MUNICIPIO" 

MTRA. MAR E GENIA CAMPOS GALVÁN 
PRESIDENTA MUNICIPAL 
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Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra pú ica No. 138/2017 a precios unitarios y tiempo determinado, para llevar a 
cabo los trabajos consistentes en: "PAVIMENTACIÓN CALLES COL. REVOLUCIÓN (TRAMOS DISCONTINUOS) ASF ÁL TO C. CÓRDOVA 
ENTRE CENTAURO DEL NORTE Y RODOLFO FLORES, C. FLORES ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ", celebrado el 31 de agosto de 
2017. 
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