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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 172/2017 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESEI\JTADO POR LOS CC. MTRA 
MARíA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, LIC. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO, C.P. AíDA AMANDA 
CÓRDOVA CHÁVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN, 
EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA 
MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISiÓN DE 
HACIENDA Y PLANEACIÓN, RESPECTIVAIVIENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 
COMO "EL MUNICIPIO", Y POR LA OTRA PARTE CYP CRUZ SÁENZ, S.A. DE C.V., REPRESENTADA 
LEGALMENTE POR EL C. NELSON ULíSES CRUZ SÁENZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA"; Y CONJUNTAMENTE COMO "AMBAS PARTES" QUIENES SE 
SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

I.a DECLARA "EL MUNICIPIO": 

1.1.a Que por disposición de los artículos 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fracción XVIII del 
Código Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institución de orden público con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y base de su organización territorial, política y administrativa. 

1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente contrato, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 fracción 11, 29 fracción XXI, 35 fracción 11, 63 fracción XV, 64 
fracción XI y 71 fracción 111 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. 

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra pública de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 
del Estado de Chihuahua y que la adjudicación del presente contrato, se realiza previo dictamen de 
adjudicación directa identificado con el No. 124/2017 de fecha 13 de septiembre de 2017 y de conformidad 
con lo establecido por los artículos 34 fracción 111, 48 fracción 11 y 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

1.4.- Que "EL CONTRATISTA" cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia de 
este contrato, consistentes en: "REHABILITACiÓN PARQUE EL PALOMAR", además de reunir las 
condiciones técnicas y económicas requeridas por "EL MUNICIPIO", para obligarse a la ejecución de la obra 
motivo de este contrato. 

1.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversión Directa para 
2017, como afectación presupuestal a los Recursos Municipales y que cuenta con los recursos suficientes para 
cubrir el importe de la misma, según oficio de autorización No. 2017-PDMaOpa329, de fecha 07 de septiembre 
de 2017, emitido por el Director de Planeación y Evaluación del Municipio de Chihuahua. 

1.6.- para los efectos del presente contrato señala como 
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

Que 
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11.- DECLARA "EL CONTRATISTA": 

11.1.- Que acredita la existencia de la persona moral mediante la escritura pública número 2,094 volumen 69, de 
fecha 30 de Noviembre de 2011, protocolizada ante la fe de la Notaria Pública número 02 para el Distrito 
Morelos del Municipio de Chihuahua, Estado de Chihuahua, la Lic. Rosario Alejandra Meza Fourzan, en 
funciones de Notario por licencia de su Titular el Lic. Fernando Rodriguez García Notario Público No. 2, e 
inscrito bajo el folio mercantil electrónico No. 26972*10 M4, de fecha 05 de Enero de 2012, en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua. Así como su modificación en su Clausula 
Primera de los Estatutos Sociales, para que en lo sucesivo dicha cláusula contenga la siguiente redacción: 
Primera.- La sociedad se denominará CYP CRUZ SAENZ, seguida de las palabras Sociedad Anónima de 
Capital Variable o de sus abreviaturas SA de C.v. la cual queda protocolizada mediante escritura pública 
número 2,291, volumen 77 de fecha 17 de enero de 2012, e inscrito bajo el folio mercantil electrónico No. 
26972*10 M2, de fecha 26 de abril de 2012, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado 
de Chihuahua. 

11.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho de 
invocar la protección de ningún gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan del 
presente instrumento. 

11.3.- Que su representante legal, acredita su personalidad, mediante la escritura pública número 2,094 volumen 
69, de fecha 30 de noviembre de 2011, protocolizada ante la fe de la Notaria Pública número 02 para el Distrito 
Morelos del Municipio de Chihuahua, Estado de Chihuahua, la Lic. Rosario Alejandra Meza Fourzan, en 
funciones de Notaría por licencia de su Titular el Líc. Fernando Rodriguez García Notario Público No. 2, e 
inscrito bajo el folio mercantil electrónico No. 26972*10 de fecha 05 de Enero de 2012, en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad y para los 
efectos legales del presente contrato, que las facultades conferidas no le han sido revocadas ni limitadas en 
forma alguna. 

11.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el CPC-111130T78. 

11.5.- Que reúne las condiciones técnicas y económicas, para obligarse a la ejecución de la obra motivo del 
presente contrato. 

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, señala que conoce las reglas para la contratación y ejecución de obras 
públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como 
de las leyes y demás normas que las regulan. 

11.7.- Que para efectos de este contrato señala como su domicilio legal el ubicado en calle Misioneros No. 
2500, Col. San Felipe, Chihuahua, Chihuahua. 

11.8.- Que se encuentra registrado en el Padrón Único de Contratistas del Estado bajo el número PUCGE-14006, 
de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Pública y servi~os con la misma del 

Estado de Chihuahua. ~LJ 
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11.9.- Que está conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertación vigente a la fecha del 
presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Chihuahua (DIF), y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CÁMARA) esta última 
Delegación Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto de las 
estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que será 
enterado a "LA CÁMARA" para los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la rama 
de la construcción y para obras de beneficio social, de "EL DIF". 

11.10.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la información proporcionada es verdadera y 
corresponde a la inscrita en el Padrón Único de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad en la 
información, se estará en lo dispuesto en la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA del presente contrato. 

111.- DECLARAN "AMBAS PARTES" 

111.1.- Que se reconocen recíprocamente la capacidad legal y el carácter con el que comparecen a la 
celebración del presente contrato. 

111.2.- Que están conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la ejecución de 
los trabajos referentes a la obra denominada: "REHABILITACiÓN PARQUE EL PALOMAR", con base a los 
precios unitarios autorizados en su caso. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo 
establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio origen 
al presente instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el clausulado de este 
contrato, así como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construcción vigentes, mismos 
que se tienen por reproducidos como parte integrante de este instrumento. 

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $362,874.37 (Trescientos 
sesenta y dos mil ochocientos setenta y cuatro pesos 37/100 M.N.), más el correspondiente Impuesto al 
Valor Agregado. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN: "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este 
contrato, en un plazo de 39 días naturales, debiendo iniciarlos el 23 de Octubre de 2017 y terminarlos a 
más tardar el 30 de Noviembre de 2017. 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a poner a disposición de "EL 
CONTRATISTA", el inmueble en que han de llevarse a cabo los IrabajoDe contralo. 
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QUINTA.- ANTICIPO: Para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, se otorgará un 
antícipo por la cantidad de $108,862.31 (Ciento ocho mil ochocientos sesenta y dos pesos 31/100 M.N.), 
más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, lo que representa el treinta por ciento (30%) del total del 
contrato, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a utilizar dicho anticipo para los conceptos antes señalados. 
El anticipo se amortizará proporcionalmente con cargo a cada una de las que se generen durante la ejecución 
de la obra y en el caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberá liquidar en la estimación 
final. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato o no 
reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prórroga para el 
pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se computarán por 
días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan a disposición de "EL 
MUNICIPIO". 

El anticipo se entregará mediante una sola exhibición a "EL CONTRATISTA" con antelación al inicio de los 
trabajos y dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación de la garantía señalada en la 
cláusula octava de este contrato; el atraso en la entrega será motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el 
programa de ejecución pactado. Si "EL CONTRATISTA" no presenta la garantía del anticipo en la forma y 
plazo solicitado, "EL MUNICIPIO" no hará entrega del anticipo, y exigirá al contratista que los trabajos se 
inicien en la fecha convenida; al efecto no procederá el diferimiento. 

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato, se realice 
por medio de formulación de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y harán las veces de 
pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de treinta días. 
"EL CONTRATISTA" deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los tres días naturales siguientes a 
la fecha de corte para el pago de las estimaciones que serán los días quince y último de cada mes, las cuales 
deberán ir acompañadas de los números generadores y de la documentación que acredite la procedencia de su 
pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no 
mayor de diez días naturales siguientes a su presentación. 

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho 
plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, salvo que reiteradamente exista 
desacuerdo entre el Residente y "EL CONTRATISTA" en relación con algún o algunos aspectos de 
obra ejecutada, caso en el cual, conocerá la Secretaría de la Contraloría en funciones de conciliador, 
sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Título Séptimo, Capítulo Único del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Ch" . En ningún caso podrá el 
residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados. ~ 
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Las estimaciones por trabajos ejecutados serán pagadas en un plazo no mayor de treinta días naturales, 
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra, El lugar de pago de las 
estimaciones será en el edificio sede de la Tesorería Municipal ubicada en Calle Sexta y Mina, Colonia Centro 
de la Ciudad de Chihuahua, Chih. 

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de "EL 
CONTRATISTA", se les pagarán costos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la 
Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos 
costos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde 
que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de 
"EL CONTRATISTA". Dicha solicitud escrita deberá presentarse por parte de "EL CONTRATISTA" al 
Residente de Supervisión de obra a más tardar dentro de los treinta días naturales posteriores al día que se 
generen, bajo pena de que precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. 
Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días 
calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "EL MUNICIPIO". No se considerarán pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a 
cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que "EL 
MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago 
en exceso. 

SÉPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentación de las propuestas ocurran 
circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los 
costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando 
procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los articulos 66 y 67 de 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 202 del Reglamento 
a dicha Ley. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "EL CONTRATISTA" quién lo promueva, dentro 
de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, 
mediante la presentación por escrito de la solicitud que cumpla con las formalidades establecidas por el artículo 
207 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 
Chihuahua, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será "EL 
MUNICIPIO" quién lo determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo 
Justifique 

Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la pos d de solicitar el ajuste de 
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"EL MUNICIPIO", dentro de los treinta días naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva 
debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda, al efecto no se requerirá de 
convenio alguno. 

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, deberá afectarse en un porcentaje igual al del anticipo 
concedido. 

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimación de trabajos 
ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos trámites administrativos de revisión, autorización y pago que 
internamente tiene establecido "EL MUNICIPIO". 

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera 
estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevará a cabo mediante la revisión de cada uno de los precios 
unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetándose a lo siguiente: 

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el 
costo de los insumas, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución 
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", conforme al programa 
convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos 
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. 

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución de 
los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de 
proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado, 

2,- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumas serán calculados con base en los índices de 
precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de 
México. Cuando los índices que requieran tanto "EL CONTRATISTA" como "EL MUNICIPIO", no se 
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, "EL MUNICIPIO" procederá a calcularlos en 
conjunto con "EL CONTRATISTA" conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en 
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó 
utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México. 

3, - Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 
contratados, El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos 
indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo 
por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones d a de interés que "EL 
CONTRATISTA" haya considerado en su proposición, y 
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4.- A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Contraloría del Estado. 

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al 
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del 
contrato inicialmente otorgada. 

Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos conforme al 
procedimiento señalado en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo normativo, "EL CONTRATISTA" deberá 
acompañar a su solicitud la siguiente documentación: 

1. Relación de los relativos o las variaciones en el índice que determine la Contraloría, o en su defecto los 
índices a que se refiere el artículo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigación realizada de precios; 
11. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el período en 
el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato; 
111. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el período en 
el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato ajustados 
conforme a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Chihuahua; 
IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente; 
V. En su caso, el análisis de la determinación del factor de ajuste, y 
VI. Los análisis de los precios unitarios actualizados, en función de los trabajos a realizar en el período de 
ajuste, acompañados de la documentación soporte. 

En el procedimiento para la determinación de los ajustes de costos, se deberán precisar las cantidades que se 
encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del inicio del período en el cual se 
produzca el incremento en los costos. 

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumas correspondientes a los costos directos 
que integran los precios unitarios, se deberá determinar utilizando los análisis de precios unitarios del contrato 
en el que se sustituyan los costos básicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los relativos o las 
variaciones en el índice que determine la Contraloría, o en su defecto con los índices o porcentajes que se 
indican en el artículo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Chihuahua. 

El factor generala los factores de ajuste por partidas, se obtendrán mediante la relación porcentual que resulte 
entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones 11 y 111 del artículo 207 del Reglamento a la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. los cuales deberán ser 
afectados por el anticipo correspondiente. 

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en función d sficaciones que sufran los 
costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran se mediante la fórmulaodrá efectu 
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general que señala el artículo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Chihuahua 

Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catálogo original 
del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los quince días naturales siguientes a que se ordene su ejecución, 
deberá presentar los análisis de precios correspondientes para su revisión; su conciliación y su autorización 
estará sujeta a las características, complejidad y magnitud del concepto de que se trate. 

OCTAVA.- GARANTíAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos 
previstos por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y el 
Reglamento a dicho ordenamiento jurídico, tomando como base los formatos que le sean proporcionados por 
"EL MUNICIPIO", las garantías siguientes: 

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: "EL CONTRATISTA" garantizará el correcto cumplimiento del contrato, 
para tal efecto deberá entregar Pagaré en moneda nacional a favor de la Tesorería del Municipio de Chihuahua, 
por un importe de $36,287.43 (Treinta y seis mil doscientos ochenta y siete pesos 43/100 M.N.), equivalente 
a110% (Diez por cierto) del monto total del contrato, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, el cual 
se conservará hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfacción de "EL MUNICIPIO", así mismo 
entregará carta compromiso de "EL CONTRATISTA". 

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS y DAÑOS Y PERJUICIOS: Una vez 
terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfacción de "EL MUNICIPIO", se liberará la garantía 
de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantía para casos de evicción, vicios ocultos y daños y 
perjuicios, la cual consistirá en Pagaré en moneda nacional a favor de la Tesorería del Municipio de Chihuahua, 
por un importe equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, más el correspondiente 
Impuesto al Valor Agregado, permaneciendo en poder de "EL MUNICIPIO" durante 12 meses posteriores a la 
fecha de entrega de la obra contratada, así mismo entregará carta compromiso de "EL CONTRATISTA". 

Si "EL CONTRATISTA" no constituye la garantía para responder de los defectos o vicios ocultos, previamente 
a la recepción de los trabajos, "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento y el 
monto recuperado sustituirá a la garantía no constituida y los recursos serán considerados como aportación 
liquida sin derecho a devolución de conformidad con el Artículo 97 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

C. ANTICIPO: Fianza en moneda nacional emitida por una Institución legalmente autorizada y acreditada en 
esta Ciudad, a favor de la Tesorería del Municipio de Chihuahua, por un importe de $108,862.31 (Ciento ocho 
mil ochocientos sesenta y dos pesos 31/100 M.N.), más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, 
equivalente a la totalidad del monto concedido como anticipo así mismo se obliga a entregar su respectiva 
factura para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, 
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos del traslado de maquinaria y equipo de 
construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de 
materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumas que 
se deberán otorgar, conforme a la cláusula quinta y deberá ser presentada a la fir I presente instrumento y 
con antelación al comienzo de los trabajos y continuará vigente hasta I otal tización del anticipo 
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correspondiente. Si "EL CONTRATISTA" no presenta la garantía de anticipo en la forma solicitada, "EL 
MUNICIPIO" no hará entrega del anticipo, y exigirá a "EL CONTRATISTA" que los trabajos se inicien en la 
fecha convenida. 

Las fianzas que se expidan con motivo de lo anteriormente señalado, deberán ser emitidas por una institución 
de fianzas legalmente establecida, a través de una sucursal u oficina de servicio ubicada en el Estado de 
Chihuahua. 

Para la cancelación de cualquiera de las garantías señaladas con anterioridad, "EL CONTRATISTA" deberá 
presentar una solicitud por escrito a la Dirección de Obras Públicas, quién emitirá opinión al respecto y realizará 
el trámite correspondiente ante la dependencia correspondiente, a cuyo favor se otorgó la garantía. 

La Tesorería del Municipio de Chihuahua a cuyo favor se otorgó la garantía, deberá emitir respuesta por escrito 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, negando u otorgando la autorización 
para la cancelación. En caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendrá por autorizada la 
cancelación. 

NOVENA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" deberá comunicar a "EL MUNICIPIO" Y 
a la Secretaría de la Contraloría la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste 
dentro de diez días naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones 
establecidas en el presente instrumento y sus modificaciones. Al finalizar la verificación de los trabajos, "EL 
MUNICIPIO" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el 
levantamiento del acta de entrega recepción correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. 

Si de la verificación de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones 
establecidas, se le notificará a "EL CONTRATISTA" para que cumpla con las condiciones contratadas o 
convenidas. 

La recepción de los trabajos se efectuará sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por concepto de 
retenciones o sanciones en los términos de éste contrato. 

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro de seis días naturales, el finiquito de los 
trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, 
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que "EL CONTRATISTA" no 
acuda con "EL MUNICIPIO" para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, éste 
procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez 
días naturales, contado a partir de su emisión. Dentro de este plazo, "EL MUNICIPIO" convocará a "EL 
CONTRATISTA" a una audiencia de conciliación, invitando a un representante de la Secretaría de la 
Contraloría; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrá un plazo de 
quince días naturales para lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna 

HOJd 9 

gestión, se dará por aceptado. 



DIRECCiÓN DE 
OBRAS 

CHIHUAHUA 
Juntos. una mejor ciudad PUBLICAS 

GOBIERNO MUNICIPAL 2016·2018 

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de los mismos se deducirá 
de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, "EL MUNICIPIO" 
solicitará en forma inmediata su reintegro, lo que podrá realizarse en forma judicial o extrajudicial, sin perjuicio 
de cubrirlo con la garantía que se encuentre vigente. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a designar 
anticipadamente a la iniciación de los trabajos y con domicilio en el sitio de realización de los mismos, un 
representante permanente, que obrará como su Superintendente de Construcción, quién deberá contar con sus 
registros en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y el Departamento de 
Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construcción deberá conocer con amplitud los 
proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o 
actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, además de contar con las facultades suficientes 
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y para firma la bitácora, las 
solicitudes y estimaciones. 

"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de pedir su sustitución en cualquier momento, por causas justificadas, 
obligándose "EL CONTRATISTA" a nombrar otro que reúna los requisitos exigidos. 

"EL CONTRATISTA", a través del Superintendente de Construcción, deberán realizar las acciones necesarias 
que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato, sus anexos y de 
la bitácora. 

El Superintendente de Construcción deberá estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oír y recibir toda 
clase de notificaciones, aún las de carácter personal y contar con poder amplio y suficiente para tomar 
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato. 

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del 
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de 
seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que 
sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO", en relación con los trabajos 
especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligación laboral a "EL MUNICIPIO". 

"EL CONTRATISTA" se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de "EL MUNICIPIO" no 
sea conveniente su permanencia en la obra. 

"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del personal 
que ocupe para la ejecución de la obra materia del presente contrato, acreditando la residencia del personal 
mediante la presentación de identificación oficial con fotografía y acta de nacimiento en la que se asiente que 
son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto "EL CONTRATISTA" deberá realizar una convocatoria 
pública para la contratación de la mano de obra local, mediante la utilización de los medios de comunicación 
masiva existentes en la población donde se vaya a ejecutar la obra. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" no podrá 
subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendrán ninguna acción o derecho que 
hacer valer en contra de "EL MUNICIPIO", de conformidad con el artículo 82 del Reglamento a la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, así como respecto de la calidad de la 
prestación del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecución de los mismos, eximiendo expresamente a 
"EL MUNICIPIO" del pago directo de los mismos. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que todos y cada uno de los materiales, así como el equipo de instalación 
permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de calidad 
requeridas para tal efecto y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a 
satisfacción de "EL MUNICIPIO", así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos, 
de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL 
MUNICIPIO" o a terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepción formal de la obra; en caso 
contrario se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la 
misma, a título de pena convencional. 

En caso de que los materiales y equipo de instalación permanente que utilice en la obra "EL CONTRATISTA" 
no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecución de los trabajos, se hará acreedor a una sanción 
económica que será determinada a juicio de "EL MUNICIPIO". Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva 
la garantía de cumplimiento correspondiente. 

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas, físicas o morales, sus derechos y 
obligaciones que se deriven de este contrato, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones 
por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto deberá contar con la aprobación expresa y por escrito de "EL 
MUNICIPIO". 

Cuando a juicio de la Dirección de Obras Públicas se requiera el empleo de dos o más turnos en la ejecución de 
la obra para evitar desfasamientos del programa, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a utilizarlos. El 
incumplimiento de esta disposición será motivo de rescisión administrativa del contrato en los términos del 
artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, debiendo realizar las acciones 
necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato y bitácora 
correspondientes. Así mismo, asumirá la conservación, la limpieza de los trabajos y los riesgos de las obras que 
realice, hasta su entrega física a "EL MUNICIPIO". 

Cuando los trabajos no se hayan realizado por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con lo estipulado en el 
contrato o conforme a las órdenes escritas del Residente de obra, éste ordenará su demolición, reparación o 
reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta "EL 
CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello ni ampliación del plazo señalado 
para su terminación. 

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin meu.oor,-",.,.,u 
la bitácora por parte de la residencia de obra, o en el convenio res ctivo, 
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responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago 
alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos, 

"EL CONTRATISTA" por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, reglamentos u 
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, control ambiental, seguridad y uso 
de la vía pública y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga establecido "EL MUNICIPIO", para la 
ejecución de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los lineamientos correspondientes. 

"EL CONTRATISTA" será responsable de los daños y perjuicios que causen a "EL MUNICIPIO" o a terceras 
personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por la 
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por violación a las leyes, 
reglamentos o normatividad existente. 

"EL CONTRATISTA" está obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en 
que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga; igualmente "EL 
CONTRATISTA" se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de incendios, de su localización 
o magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de comunicar a la aparición de cualquier brote epidémico en la zona 
de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que disponga. 
También enterará cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que 
se realicen los trabajos objeto del contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar si los 
trabajos objeto de este Contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el Programa 
Aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO", comparará mensualmente el avance de los trabajos, Si de dicha 
comparación resulta que el avance es menor que lo que debió realizarse, "EL MUNICIPIO" procederá a: 

a) Retener hasta el 1% (Uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y 
el importe de lo que debió realizarse, multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha 
programada para la iniciación de los trabajos hasta la revisión. 

Por lo tanto, quincenalmente se hará la retención o devolución correspondiente, a fin de que la retención total 
sea procedente, 

Si al efectuarse la comparación del último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se 
aplicará a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a cargo de 
"EL CONTRATISTA". 

b) Aplicar para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya los trabajos en la fecha señalada en el 1% 
(Uno por ciento) del importe de los trabajOS no realizados en la fecha de terminación señalada en el programa, 
que cubrirá "EL CONTRATISTA" quincenalmente y hasta el momento en que los trabajOS queden concluidos y 
recibidos a favor de "EL MUNICIPIO". 
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Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas 

por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea imputable a 

"EL CONTRATISTA". 


Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, sí "EL 

MUNICIPIO" opta por la rescisión del Contrato, aplicará a "EL CONTRATISTA" una sanción consistente en un 

porcentaje del valor del mismo, que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta por el monto de la garantía 

otorgada para el cumplimiento del Contrato. 


Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 

CONTRATISTA" se harán efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando 

además si da Illgar a ello, la garantía de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en este 

Contrato. Las penas convencionales en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la 

garantía de cumplimiento. 


DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" en cualquier momento 

podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa justificada, sin que 

ello implique su terminación definitiva. La suspensión se efectuará conforme al procedimiento establecido en los 

artículos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 

Chihuahua y 153 de su Reglamento. 


El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido 

las causas que motivaron dicha suspensión, 


DÉCIMA QUINTA.- RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podrá en cualquier 

momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés generala por ocurrir alguna de las 

siguientes causales: 


1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a los mismos; 

11.- Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegan a reparar o reponer alguna parte de 

ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra; 

111.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acatan 

las órdenes dadas por el Residente de obra; 

IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecución de los trabajos por falta de materiales, calidad de 


falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que a juicio de "EL MUNICIPIO", pueda 
dificultar la terminación satisfactoria en el plazo estipulado. No implicará retraso en el programa de ejecución de 
la obra y por tanto no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el 
atraso tenga lugar por falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad de los 
materiales, de entrega fíSica de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que deba 
suministrar el contratante, asi como cuando "EL MUNICIPIO" hubiere ordenado la suspensión de los trabajos, 
siempre y cuando esa circunstancia aparezca reportada en la bitácora; 
V.- Si es declarado en quiebra, suspensión de pagos o sujeto a concurso de acre es; 
VI Si subcontrata partes de los objeto del contrato, sin contar con autorizac . n expresa y por escrito 
de "EL MUNICIPIO"; ): 
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VIL- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización expresa y por escrito 

de "EL MUNICIPIO"; 

VIIL- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" las facilidades y datos necesarios para la inspección, 

vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; 

IX.- Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido como 

requisito tener esa nacionalidad; 

X.- Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el contrato, y 

XL- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus anexos, 

convenios, bitácora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra 

Pública y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y las demás disposiciones administrativas 

sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipulan 

en el presente contrato, así como la suspensión injustificada de los trabajos por parte de "EL CONTRATISTA", 

da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO", además de que se le haga 

efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 


Si "EL MUNICIPIO" determina rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad 

de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en el artículo 74 de la 

Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 


No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y por tanto no se considerará incumplimiento del 

contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, debiendo 

documentarse tal situación 


DÉCIMA SEXTA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado 

anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas justificadas que 

impidan la continuación de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar con las obligaciones 

pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio al Estado, para tales efectos se aplicará el procedimiento 

establecido en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 

Chihuahua y 159, 160, 161, Y 162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 

l\Jlisma del Estado de Chihuahua. 


DÉCIMA SÉPTIMA.- "EL MUNICIPIO" con fundamento en el artículo 71 de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Públicas, para 

que en caso de suspensión temporal, terminación anticipada o rescisión en todo o en parte de la obra, sea 

dicho funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en dicho artículo. 


DÉCIMA OCTAVA.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecución de la obra objeto de este 

Contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos de referencia, lineamientos, 

procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 

Estado de Chihuahua, al Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 

Estado de Chihuahua y demás Normas y Disposiciones Administrativas que sean aplicables. 


DÉCIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulará el finiquito 

correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo ~RATISTA'" Si existen 
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responsabilidades en contra de éste, se deducirá del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, "EL MUNICIPIO" 
hará efectiva la garantía para el cumplímiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda. 

VIGÉSIMA.- JURISDICCiÓN: Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo 
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los 
Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que 
pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

Ambas partes resolverán de común acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y la documentación que se 
genere en el período de ejecución de la obra, son los instrumentos que vincularán a las partes en sus derechos 
y obligaciones. 

LEíDO LO ANTERIOR TANTO POR "EL MUNICIPIO" COMO "EL CONTRATISTA", ENTERADOS DE SU 
VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCiÓN Y CONTENIDO, LO 
FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 23 DE OCTUBRE DE 2017. 

POR "EL MUNICIPIO" 


MTRA. MARíA EUGENIA CAMPOS GALVÁN 

PRESIDENTA MUNICIPAL 


/ LIC. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUIMORENO~CRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

C.P. AíDA AMAN DA CÓRDOVA CHÁVEZ 

TESORERA MUNICIPAL 
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IWUMBERTO 
DIRECTOR DE OBRAS 

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN 

REGIDOR PRESIDENTE DE 


LA COMISiÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN 


POR "EL CONTRATISTA" 

C. NELSON UI.\~:.EI1~ 
REPRESENT 

CYP CRUZ SA 

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra pública No. 172/2017 a precios unitarios y tiempo determinado, para 
llevar a cabo los trabajos consistentes en: "REHABILITACiÓN PARQUE EL PALOMAR", celebrado el 23 de Octubre de 2017. 
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