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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 179/2017 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC. MTRA.
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO, C.P. AIDA AMANDA
CORDOVA CHAVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL, ING. MAURO PARADA MUNOZ Y EL C.P.
CARLOS DAVID OROZCO CHACON, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO
DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DIRECTOR DE
DESARROLLO RURAL Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION,
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, Y
POR LA OTRA PARTE JIDASA CONSTRUCCIONES, 8.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR
EL ING. JIMMY AZARIAS DZUL GONGORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
CONTRATISTA”, Y CONJUNTAMENTE COMO “AMBAS PARTES” QUIENES SE SUJETAN DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
l.- DECLARA “EL MUNICIPIO™:

I.1.- Que por disposicion de los articulos 115, fraccion | de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucion Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccién XVill del
Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucion de orden publico con personalidad juridica,
patrimonio propio y base de su organizacion territorial, politica y administrativa.

I.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente contrato, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 2 fraccion I, 29 fraccion XXI, 35 fraccion li, 63 fraccion XV, 64
fraccion Xl y 71 fraccion i del Codigo Municipal para el Estado de Chihuahua.

1.3.- Que ¢! objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra publica de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley de Obra Puablica y Servicios Relacionados con la Misma
del Estado de Chihuahua y que la adjudicacion del presente contrato, se reaiiza previo dictamen de
adjudicacion directa identificado con el No. 157/2017 de fecha 03 de noviembre de 2017 y de conformidad con
lo establecido por los articulos 34 fraccién 1, 48 fraccion Il y 79 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

L.4.- Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia de
este contrato, consistentes en: “REHABILITACION INTEGRAL DE 3612 MTS. DE LA RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EJIDO NVO. SACRAMENTO”, ademas de
reunir las condiciones técnicas y econédmicas requeridas por “EL MUNICIPIO”, para obligarse a la ejecucién de
la obra motivo de este contrato.

1.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversion Directa para
2017, como afectacion presupuestal a los Recursos Municipales y que cuenta con los recursos suficientes para
cubrir el importe de la misma, segun oficios de autorizacion No. 2017-PDM-DR-424 de fecha 13 de octubre de
2017 y No. 2017-PDM-DR-M/203, de fecha 27 de octubre de 2017, emitido por el Director de Planeacién y
Evaluacién del Municipio de Chihuahua.
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1.6.- Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicado en la avenida
independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Il.- BECLARA “EL CONTRATISTA™:

.1.- Que acredita la existencia de la persona moral mediante la escritura pablica nimero 5,063 volumen 193,
de fecha 31 de diciembre de 2002, protocolizada ante {a fe del Notario Publico numero 23, en actual ejercicio
para el Distrito Morelos del Municipio de Chihuahua, Estado de Chihuahua, el Lic. Armando Barraza Bustillos, e
inscrito bajo el nimero 42, folios 84, del volumen 193, de fecha 22 de abril de 2003, del libro Primero de
Comercio del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Morelos de la Ciudad de
Chihuahua, Chihuahua.

l1.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de liegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho de
invocar la proteccidn de ningun gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan del
presente instrumento.

I1.3.- Que su representante legal, acredita su personalidad, mediante la escritura publica numero 5,063 volumen
193, de fecha 31 de diciembre de 2002, protocolizada ante la fe del Notario Publico nimerc 23, en actual
gjercicio para el Distrito Morelos del Municipio de Chihuahua, Estado de Chihuahua, el Lic. Armando Barraza
Bustillos, e inscrito bajo el nimero 43, folios 87, del volumen 193, de fecha 22 de abril de 2003, del libro Primero
del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Morelos de la Ciudad de Chihuahua,
Chihuahua, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad y para los efectos legales del presente contrato, que
las facultades conferidas no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

iL.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el JCO-030110-2V3.

I1.5.- Que relne las condiciones técnicas y econdmicas, para obligarse a la ejecucion de la obra motivo del
presente contrato.

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contratacion y ejecucion de obras
publicas de las dependencias y entidades de la Administracidn Publica Federal, Estatal y Municipal, asi como
de las leyes y demas normas que las regulan.

il.7.- Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en calle Monte Sacramento
No. 1813, Col. Recursos Hidraulicos, Chihuahua, Chihuahua.

I.8.- Que se encuentra registrado en el Padron Unico de Contratistas del Estado bajo el numero PUCGE-03055,
de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma del
Estado de Chihuahua.

11.9.- Que estad conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a la fecha del
presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Chihuahua (DIF)}, y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion (CAMARA) esta ultima
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Delegacion Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto de las
estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que sera
enterado a "LA CAMARA” para los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la rama
de la construccion y para obras de beneficio social, de “EL DIF”.

IL10.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacion proporcionada es verdadera y
corresponde a la inscrita en el Padron Unico de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad en la
informacioén, se estara en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA QUINTA del presente contrato.

lll.- DECLARAN “AMBAS PARTES”

Hl.1.- Que se reconocen reciprocamente la capacidad legal y el caracter con el que comparecen a la
celebracion del presente contrato.

l1.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion de
los trabajos referentes a la obra denominada: “REHABILITACION INTEGRAL DE 3612 MTS. DE LA RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EJIDO NVO. SACRAMENTO”, con base a los
precios unitarios autorizados en su caso.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio origen
al presente instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el clausulado de este
contrato, asi como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construccién vigentes, mismos
que se tienen por reproducidos como parte integrante de este instrumento.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $1,388,320.29 (Un milién
trescientos ochenta y ocho mil trescientos veinte pesos 29/100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto al
Valor Agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este
contrato, en un plazo de 62 dias naturales, debiendo iniciarlos el 6 de noviembre de 2017 y terminarlos a
mas tardar el 06 de enero de 2018.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

QUINTA.- ANTICIPO: Para gue “EL CONTRATISTA?” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos faslado de la maquinaria y
equipc de construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y profuccion de materiales de
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construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, se oforgara un
anticipo por la cantidad de $416,496.08 (Cuatrocientos dieciséis mil cuatrocientos noventa y seis pesos
08100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, lo que representa el treinta por ciento
{30%) del total del contrato, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a utilizar dicho anticipo para los
conceptos antes sefialados. El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las que se
generen durante la ejecucion de la obra y en el caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se
debera liquidar en la estimacidn final.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato o no
reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que
sera igual a ia establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prérroga para el
pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por
dias calendario desde gque se vencio el plazo hasta la fecha en que se pongan a disposicion de “EL
MUNICIPIO”.

El anticipo se entregara mediante una sola exhibicién a “EL CONTRATISTA” con antelacidn al inicio de los
trabajos y dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentaciéon de la garantia sefialada en la
clausula octava de este contrato; el atraso en la entrega sera motivo para diferir sin medificar, en igual plazo, el
programa de ejecucion pactado. Si “EL CONTRATISTA” no presenta la garantia del anticipo en la forma y
plazo solicitado, “EL. MUNICIPIO” no hara enirega del anticipo, y exigira al contratista que los trabajos se
inicien en la fecha convenida; al efecto no procedera el diferimiento.

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato, se realice
por medio de formulacion de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y haran las veces de
pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de treinta dias.
“EL CONTRATISTA” debera presentarias a la residencia de obra dentro de los tres dias naturales siguientes a
la fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los dias quince y ultimo de cada mes, las cuales
deberan ir acompafiadas de los numeros generadores y de la documentacién que acredite la procedencia de su
pago; la residencia de obra para realizar la revision y autorizacidon de las estimaciones contara con un plazo no
mayor de diez dias nafurales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién, salvo que reiteradamente exista
desacuerdo entre el Residente y “EL CONTRATISTA” en relacion con algun o algunos aspectos especificos de
obra ejecutada, caso en el cual, conocera la Secretaria de la Contraloria en funciones de conciliador,
sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Titulo Séptimo, Capitulo Unico del Reglamento de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. En ningun caso podra el
residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plazo no mayor de treinta dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la reside . El lugar de pago de las
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estimaciones sera en el edificio sede de la Tesoreria Municipal ubicada en Calle Sexta y Mina, Colonia Centro
de la Ciudad de Chihuahua, Chih.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA”, se les pagaran costos financieros conforme a una {asa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos
cosios financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias calendario desde
que se venci¢ el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“EL CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita debera presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” al
Residente de Supervision de obra a mas tardar dentro de los treinta dias naturales posteriores al dia que se
generen, bajo pena de que precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL MUNICIPIO”. No se consideraran pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a
cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacidén plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago
en exceso.

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentacion de las propuestas ocurran
circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato que determinen un aumento ¢ reduccidn de los
costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando
procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los articulos 66 y 67 de
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 202 del Reglamento
a dicha Ley. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quién lo promueva, dentro
de los treinta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente,
mediante la presentacion por escrito de la solicitud que cumpla con las formalidades establecidas por el articulo
207 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua, estudios y documentacién que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, serd “EL
MUNICIPIO” quién lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo
justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de
costos por parte de “EL. CONTRATISTA” y de realizarlo a ia baja por parte de “EL MUNICIPIO”.
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“EL. MUNICIPIO”, dentro de los treinta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion que proceda, al efecto no se requerira de
convenio alguno.

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, deberd afectarse en un porcentaje igual al del anticipo
concedido.

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimacion de trabajos
ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revision, autorizacién y pago que
internamente tiene establecido “EL MUNICIPIO”.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

El Procedimiento de ajuste de costos directos se lievara a cabo mediante la revision de cada uno de los precios
unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetandose a lo siguiente:

1.- Los ajustes se calcularan a partir de 1a fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién
pactado en el contrato 0, en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, conforme al programa
convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efeclos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de
los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el Uitimo factor que se haya autorizado.

2.~ Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco de
México. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL MUNICIPIO”, no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL. MUNICIPIO” procedera a calcularios en
conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas &
utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

3.- Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos
indirectos, el costo por financiamiento y el carge por utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo
por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, y

4.- A 'los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Contraloria del Estado.
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Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos conforme al
procedimiento sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo normativo, “EL CONTRATISTA” debera
acompanar a su solicitud la siguiente documentacion:

l. Relacion de los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su defecto los
indices a que se refiere el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigacion realizada de precios;

Il. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el periodo en
el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

1. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el periodo en
el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato ajustados
conforme a lo sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua;

V. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente;
V. En su caso, el analisis de la determinacion del factor de ajuste, y
VI. Los analisis de los precios unitarios actualizados, en funcién de los trabajos a realizar en el periodo de

ajuste, acompafados de la documentacion soporte.

En el procedimiento para la determinacién de los ajustes de costos, se deberan precisar las cantidades que se
encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del inicio del periodo en el cual se
produzca el incremento en los costos.

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los costos directos
que integran los precios unitarios, se debera determinar utilizando los analisis de precios unitarios del contrato
en el que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los relativos o las
variaciones en el indice que determine la Contraloria, 0 en su defecto con los indices o porcentajes que se
indican en el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua.

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendran mediante la relaciéon porcentual que resulte
entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones Ii y lil del articulo 207 del Reglamento a la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, los cuales deberan ser
afectados por el anticipo correspondiente.

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en funcion de las modificaciones que sufran los
costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podra efectuarse mediante la férmul
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general que sefiala el articulo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua

Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catélogo original
del contrato, “EL CONTRATISTA?” dentro de los quince dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion,
debera presentar los analisis de precios correspondientes para su revision, su conciliacidn y su autorizacion
estara sujeta a las caracteristicas, complejidad y magnitud del concepto de que se trate.

OCTAVA.- GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y el
Reglamento a dicho ordenamiento juridico, tomando como base los formatos que le sean proporcionados por
“EL MUNICIPIO”, las garantias siguientes:

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” garantizara el correcto cumplimiento del contrato,
para tal efecto debera entregar Fianza en moneda nacional emitida por una Institucidn legalmente autorizada y
acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe de $138,832.02
(Ciento treinta y ocho mil ochocientos treinta y dos pesos 02/100 M.N.), equivaiente al 10% (Diez por
cierto) del monto total del contrato, mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservara
hasta la entrega total de los frabajos a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi mismo entregara carta
compromiso de “EL CONTRATISTA”.

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS: Una vez
terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfaccion de “EL MUNICIP1O”, se liberara la garantia
de cumplimiento a cambic de la entrega de la garantia para casos de eviccién, vicios ocultos y dafios y
perjuicios, a cual consistira en Fianza en moneda nacional emitida por una Institucién legalmente autorizada y
acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe equivalente al
10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado,
permaneciendo en poder de “EL MUNICIPIO” durante 12 meses posteriores a la fecha de entrega de la obra
contratada, asi mismo entregara carta compromiso de “EL CONTRATISTA”.

Si “EL CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos, previamente
a la recepcion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia de cumplimiento y el
monto recuperado sustituird a la garantia no constituida y los recursos seran considerados como aportacién
liquida sin derecho a devolucion de conformidad con el Articulo 97 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

C. ANTICIPO: Fianza en moneda nacional emitida por una Institucion legalmente autorizada y acreditada en
esta Ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe de $416,496.08
{Cuatrocientos dieciséis mil cuatrocientos noventa y seis pesos 08/100 M.N.), mas el correspondiente
Impuesto al Valor Agregado, equivalente a la totalidad del monto concedido como anticipo asi mismo se obliga
a entregar su respectiva factura para que “EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construccién
de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos del traslado de maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, asi como para la compra y
produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se in permanentemente y demas
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insumos que se deberan otorgar, conforme a la clausula quinta y debera ser presentada a ia firma del presente
instrumento y con antelacion al comienzo de los trabajos y continuara vigente hasta la total amortizacion del
anticipo correspondiente. Si “El. CONTRATISTA” no presenta la garantia de anticipo en la forma solicitada,
“EL. MUNICIPIO” no hara entrega del anticipo, y exigira a “EL. CONTRATISTA” que los trabajos se inicien en la
fecha convenida.

Las fianzas que se expidan con motivo de lo anteriormente sefialado, deberan ser emitidas por una institucion
de fianzas legaimente establecida, a través de una sucursal u oficina de servicio ubicada en el Estado de
Chihuahua.

Para la cancelacién de cualquiera de las garantias sefialadas con anterioridad, "EL. CONTRATISTA” debera
presentar una solicitud por escrito a la Direccién de Obras Publicas, quién emitird opinion al respecto y realizara
el tramite correspondiente ante la dependencia correspondiente, a cuyo favor se otorgé la garantia.

La Tesoreria del Municipio de Chihuahua a cuyo favor se otorgé la garantia, debera emitir respuesta por escrito
dentro de los 15 dias habiles siguientes a la presentacion de la solicitud, negando u otorgando la autorizacion
para la cancelacion. En caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendra por autorizada la
cancelacion.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” debera comunicar a “EL. MUNICIPIO” y
a la Secretaria de la Contraloria la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para gue éste
dentro de diez dias naturales, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el presente instrumento y sus modificaciones. Al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL
MUNICIPIO” contarad con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion fisica, medianie el
levantamiento del acta de entrega — recepcion correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Si de la verificacidn de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones
establecidas, se le notificard a “El. CONTRATISTA” para que cumpla con las condiciones contratadas o
convenidas.

La recepcion de los trabajos se efectuara sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por concepto de
retenciones o sanciones en los términos de este contrato.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saido resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL CONTRATISTA” no
acuda con “EL MUNICIPIO” para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, éste
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL. CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez
dias naturales, contado a partir de su emisién. Dentro de este plazo, “EL. MUNICIPIO” convocard a “EL
CONTRATISTA” a una audiencia de conciliacién, invitando a un representante de la Secretaria de la
Contraloria; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendrd un plazo de
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quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna
gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se deducira
de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, “EL. MUNICIPIO”
solicitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra realizarse en forma judicial o extrajudicial, sin perjuicio
de cubririo con la garantia que se encuentre vigente. ‘

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a designar
anticipadamente a la iniciacién de los trabajos y con domicilic en el sitio de realizacion de los mismos, un
representante permanente, que obrard como su Superintendente de Construccién, quién debera contar con sus
registros en la Direccién General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Pablica y el Departamento de
Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construccion debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de constriccion, catalogo de conceptos o
actividades de obra, programas de ejecucion y de suministros, ademas de contar con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y para firma la bitacora, las
solicitudes y estimaciones.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de pedir su sustitucion en cualquier momento, por causas justificadas,
obligandose “EL. CONTRATISTA” a nombrar otro que retna los requisitos exigidos.

“EL CONTRATISTA”, a traves del Superintendente de Construccidn, deberan realizar las acciones necesarias
que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato, sus anexos y de
la bitacora.

El Superintendente de Construccion debera estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda
clase de notificaciones, aun las de caracter personal y contar con poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que
sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos
especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacion laboral a “EL MUNICIPIO”.

“EL. CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL MUNICIPIO” no
sea conveniente su permanencia en la obra.

“EL. CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de cobra local del total del personal
que ocupe para la ejecucion de la obra materia del presente contrato, acreditando la residencia del personal
mediante la presentacion de identificacion oficial con fotografia y acta de nacimiento en la que se asiente que
son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto “EL CONTRATISTA” debera realizar una convocatoria
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publica para la contratacion de fa mano de obra local, mediante la utilizacion de los medios de comunicacion
masiva existentes en la poblacidn donde se vaya a ejecutar la obra.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” no podra
subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna accién o derecho que
hacer valer en contra de “EL. MUNICIPIO”, de conformidad con el articulo 82 del Reglamento a la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, asi como respecto de la calidad de la
prestacion del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecucion de los mismos, eximiendo expresamente a
“EL MUNICIPIO” del pago directo de los mismos.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asi como el equipo de instalacién
permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Confrato, cumplan con las normas de calidad
requeridas para tal efecto y que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectien a
satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos,
de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL
MUNICIPIO” o a terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepcion formal de 1a obra; en caso
contrario se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la
misma, a titulo de pena convencional.

En caso de que los materiales y equipo de instalacidn permanente que utilice en la obra “EL CONTRATISTA”
no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecucion de los trabajos, se hara acreedor a una sancién
econdmica que sera determinada a juicio de “EL MUNICIPIO”. Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva
la garantia de cumplimiento correspondiente.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas, fisicas o morales, sus derechos y
obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones
por trabajos ejecutados, en cuyo supuesio debera contar con la aprobacidn expresa y por escrito de “EL
MUNICIPIO”.

Cuando a juicio de la Direccién de Obras Publicas se requiera el empleo de dos o mas turnos en la ejecucion de
la obra para evitar desfasamientos del programa, “El. CONTRATISTA” quedara obligado a utilizarios. El
incumplimiento de esta disposiciéon sera motivo de rescision administrativa del contrato en los términos del
articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

“EL CONTRATISTA” sera el tnico responsable de la ejecucién de los trabajos, debiendo realizar las acciones
necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato y bitacora
correspondientes. Asi mismo, asumira la conservacion, la limpieza de los trabajos y los riesgos de las obras que
realice, hasta su entrega fisica a “EL MUNICIPIO”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL. CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipulado en el
contrato o conforme a las 6rdenes escritas del Residente de obra, éste ordenara su demolicidn, reparacioén o
reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello ni liacién del plazo sefialad
para su terminacion.

/
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Si “EL. CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o anotacion en
la bitdcora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago
alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, reglamentos u
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso
de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga establecido “EL MUNICIPIO”, para la
ejecucidn de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los lineamientos correspondientes.

“EL. CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que causen a “EL MUNICIPIO” o a terceras
personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por la
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por violacion a las leyes,
reglamentos o normatividad existente.

“EL CONTRATISTA” esta obligado a coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las zonas en
que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga; igualmente “EL
CONTRATISTA” se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de incendios, de su localizacion
0 magnitud.

“EL CONTRATISTA” tendra la obligacidon de comunicar a la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona
de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que disponga.
También enterara cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecologicos de la zona en que
se realicen los trabajos objeto del contrato.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el Programa
Aprobado, para lo cual “EL. MUNICIPIO”, comparara mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha
comparacion resulta que el avance es menor que lo que debid realizarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

a) Retener hasta el 1% (Uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y
el importe de lo que debid realizarse, multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciaciéon de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, quincenalmente se hara la retencidén o devolucion correspondiente, a fin de que la retencién total
sea procedente.

Si al efectuarse la comparacion del ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se
aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a cargo de
“EL. CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL. CONTRATISTA” no concluya los trabajos echa sefialada en el 1%

(Uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de ter
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gue cubrira “EL CONTRATISTA” quincenalmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y
recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a
“EL CONTRATISTA”.

independientemente de 1a aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, si “EL
MUNICIPIO” opta por la rescision del Contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancién consistente en un
porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta por el monto de la garantia
otorgada para el cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de ia aplicacién de jas penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando
ademas si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en este
Contrato. Las penas convencionales en ninglin caso podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” en cualquier momento
podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa justificada, sin que
ello implique su terminacion definitiva. La suspensién se efectuara conforme al procedimiento establecido en los
articulos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y 153 de su Reglamento.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general o por ocurrir alguna de las
siguientes causales:

|- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a los mismos;

il.- Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegan a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra;

iH1.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acatan
las érdenes dadas por el Residente de obra;

V.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucién de los trabajos por faita de materiales, calidad de
éstos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construccion que a juicio de “EL MUNICIPIO”, pueda
dificultar la terminacidn satisfactoria en el plazo estipulado. No implicara retraso en el programa de ejecucion de
fa obra y por tanto no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el
atraso tenga lugar por falta de informacion referente a planos, especificaciones o normas de calidad de los
materiales, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que deba
suministrar el contratante, asi como cuando “EL MUNICIPIO” hubiere ordepadg la suspension de los trabajos,
siempre y cuando esa circunstancia aparezca reportada en la bitacaora;
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V.- Si es declarado en quiebra, suspension de pagos o sujeto a concurso de acreedores;

VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion expresa y por escrito
de “EL MUNICIPIO”,

V.- Si cede los derechos de cobro derivados del confrato, sin contar con la autorizacién expresa y por escrito
de “EL MUNICIPIO”;

Viil.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” las facilidades y datos necesarios para la inspeccién,
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

IX.- Si “EL. CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido como
requisito tener esa nacionalidad;

X.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno, en relacién con el contrato, y

Xi.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus anexos,
convenios, bitacora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y las demas disposiciones administrativas
sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL. CONTRATISTA” que se estipulan
en el presente contrato, asi como la suspension injustificada de los trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”,
da derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, ademas de que se le haga
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

Si “EL MUNICIPIO” determina rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en el articulo 74 de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y por tanto no se considerara incumplimiento del
contrato y causa de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, debiendo
documentarse tal situacion.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas justificadas que
impidan la continuacion de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafic o perjuicio al Estado, para tales efectos se aplicara el procedimiento
establecido en el articulo 73 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y 159, 160, 161, y 162 del Reglamento de la Ley de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua.

DECIMA SEPTIMA - “EL MUNICIPIO” con fundamento en el articulo 71 de la Ley de Obra Publica vy
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Publicas, para
que en caso de suspension temporal, terminacién anticipada o rescisién en todo o en parte de la obra, sea
dicho funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo.

DECIMA OCTAVA - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucidn de la obra objeto de este
Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los terminos de referencia, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servi Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua, al Reglamento de la Ley de Obra Publica y i cionados con la Misma del
Estado de Chihuahua y demas Normas y Disposiciones Administraggvas que sean apXcables.
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DECIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen
responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL MUNICIPIO”
hara efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda.

VIGESIMA.- JURISDICCION: Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los
Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Ambas partes resolveran de comidn acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas
especificos de caracter técnico y administrativo.

VIGESIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, la bitacora de los trabajos y la documentacion que se
genere en el periodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que vincularan a las partes en sus derechos
y obligaciones.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE SU
VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO, LO
FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 06 DE NOVIEMBRE DE 2017.

POR “EL MUNICIPIO”

MTRA. MARIA EUGENIA CANMPOS GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL
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ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JIMMY (AZARIAS DZUL GONGORA
REPRESENTANTE LEGAL DE
JIDASA CONSTRUECIONES, S.A. DE C.V.

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra pliblica No. 179/2017 a precios unitarios y tiempo determinado, para
llevar a cabo los trabajos consistentes en: “REHABILITACION INTEGRAL DE 3612 MTS. DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA
POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EJIDO NVO. SACRAMENTO?”, celebrado el 06 de noviembre de 2017.

Y
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