

RECURSOS MUNICIPALES

HOJA 1 DE 1

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 20 DE MARZO DEL 2018

CUENTA: SIN CUENTA ASIGNADA

SUBCUENTA: SIN SUBCUENTA ASIGNADA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

CONT-195/2017



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0124/18

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/18	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANTIDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	MARZO	ABRIL	\$
					1,798.28	1,798,283.69	1,798,283.69								899,141.85
TOTAL						\$ 1,798,283.69	\$ 1,798,283.69	\$	\$						

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0124/18
FECHA: 20/03/2018

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 1,798,283.69

INVERSIÓN:

SUMA: 1,798,283.69

MUNICIPAL: 1,798,283.69

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA 1

TOTALES DEL PROYECTO:

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.9
Implementar un programa intensivo de bacheo en
diversas zonas del municipio

FECHA DE INICIO: MARZO

FECHA DE TERMINACIÓN: ABRIL

No. DE JORNALES A GENERAR: 4,493

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUOVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

EQUIPAMIENTO: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

85000.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON CEMENTO
ASFALTICO AC-30 Y ADITIVO EVOOTHERN, CON MATERIAL PETREO PRODUCTO DE TRITUTACION TOTAL TAMAÑO
MAXIMO DE 3/4" Y LIGA DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, PARA UTILISARCE EN EL BACHEO
DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE

DESCRIPCIÓN SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE

CARACTERISTICAS SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON CEMENTO ASFALTICO AC-30 Y ADITIVO EVOTHERN, CON MATERIAL PETREO PRODUCTO DE TRITUTACION TOTAL TAMAÑO MAXIMO DE 3/4" Y LIGA DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, PARA UTILISARCE EN EL BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

LATITUD: 28° 38' 12.28" N
LONGITUD: 106° 4' 34.48" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$1,798,283.69 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 85000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL

\$0.00

ESTATAL

\$0.00

MUNICIPAL

\$1,798,283.69

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE



Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	MESES		Importe	% Ponderado	
	1	2		Parcial	Acumulado
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE	\$899,141.85	\$899,141.85	\$1,798,283.69	1.0000	1.0000
% de Avance	50.00%	50.00%			
Acumulado	50.00%	100.00%	\$1,798,283.69	1.0000	

Calendario de Administración de los Recursos		
Parcial	\$899,141.85	\$899,141.85
Acumulado	\$899,141.85	\$1,798,283.69

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
O b r a: **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON ASFALTO AC-30, ADITIVO EVOTHERN, MATERIAL PETREO PRODUCTO DE TRITURACION TOTAL TAMAÑO MAXIMO DE 3/4", CUADREO CON PICO MANUAL PARA BACHES MENORES DE UN M2. Y CORTE CON DISCO PARA BACHES MAYORES DE 1 M2., LIMPIEZA DEL AREA, SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, APLICACION Y COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y DE LA BASE EXISTENTE, CARGA, REMOCION Y ACARREO A LOS TIRADEROS AUTORIZADOS DEL MATERIAL SOBRANTE Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	514.00	\$3,016.04	\$1,550,244.56

SUBTOTAL	\$1,550,244.56
IVA	\$248,039.13
TOTAL	\$1,798,283.69

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE**





CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.-

Localidad:
Municipio:
O b r a:


CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE

FOTOGRAFIAS





Localidad:
Municipio:
O b r a:

CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE



Localidad:
Municipio:
O b r a:

CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE



Localidad:
Municipio:
O b r a:

CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH.
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE

