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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 157/2019 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC.
MTRA. MARIAEUGEMAC#MPOSGALVAN LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUIMORENO, C.P. Y MA.
AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ, ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA, LIC. MARCO ANTONIO
BONILLA MENDOZA Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON, EN SUS CARACTERES DE
PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO TESORERA MUNICIPAL,
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DIRECTOR DE

DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA,

PLANEACION E INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO MUNICIPAL,
RESPECTIVAMENTE A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, Y
POR LA OTRA PARTE EL ING. ARTURO DAVILA DOZAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”; Y CONJUNTAMENTE COMO “AMBAS PARTES” QUIENES
SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
l.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:

1.1.- Que por disposicién de los articulos 115 fraccion | y 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucién Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccion
XVIII del Codigo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucién de orden publico con
personalidad juridica, patrimonio propio y base de su organizacion territorial, politica y administrativa.

1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente contrato, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 29 fraccion XXI, 35 fraccion II, 63 fraccion XV, 64 fraccion XI, 71
fraccion lil y 75 del Cédigo Municipal para el Estado de Chlhuahua 80 y 83 del Reglamento Interior del Mun|c1p|o
de Chihuahua.

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra publica de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 4 y 6 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y que la adjudicacién del presente contrato, se realiza
previo dictamen de adjudicacion directa identificado con el No. 0120/2019, de fecha 04 de octubre de 2019, de
conformidad con lo establecido por los articulos 22 fraccion 111, 35 fraccion lll, y 59 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. \

l.4.- Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia
de este contrato, consistentes en: “SECUNDARIA TECNICA 32, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
METALICA TIPO DOMO”, ademas de reunir las condiciones técnicas y econémicas requeridas por “EL
MUNICIPIO”, para obligarse a la ejecucién de la obra motivo de este contrato.

e los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversién Municipal
ra 207, como afectacién presupuestal al Fondo de Aportaciones Muiltiples Infraestructura Educativa

S recursos suficientes para cubrir el importe de la misma, segun oficio de autorizacién
‘\ -015, de/fecha 24 de septiembre de 2019, emitido por el Encargado del Despacho
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1.6.- Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicado en la avenida
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

I1.1.- Que es una persona fisica, lo que acredita con acta de nacimiento No. 04031, del Libro 0480, folio 238,
de fecha de registro 16 de octubre 1965, en el Municipio de Chihuahua, del Estado de Chihuahua, ante el

Oficial del Registro Civil, Norma Alicia Tarango Granados

Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho de
invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan
del presente instrumento.

I1.2.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el DADA-650730-ERO.

I1.3.- Que retne las condiciones técnicas y econémicas, para obligarse a la ejecucién de la obra motivo del
presente contrato.

Il.4.- Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contratacion y ejecucion de obras
publicas de las dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal, Estatal y Municipal, asi
como de las leyes y demas normas que las regulan.

I1.5.- Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en calle Ciervo No. 3907,
Colonia Lomas del Sol, Cd. Chihuahua, Chihuahua.

I.6.- Que se encuentra registrado en el Padrén Unico de Contratistas del Estado bajo el nimero PUCGE-
01099, de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Chihuahua.

I1.7.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a la fecha del
presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Chihuahua (DIF), y la Camara Mexicana de la Industria de la Construcciéon (CMIC) esta ultima
Delegacién Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto de las
estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que
sera enterado a la “CMIC” para los programas de capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de la
rama de la construccion y para obras de beneficio social, de el “DIF”.

"~

I.8.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacién proporcionada es verdadera y
corresponde a la inscrita en el Padrén Unico de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad en
la informacion, se estara en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del presente contrato.

lll.- DECLARAN “AMBAS PARTES”: f

l)1.- Que se\reconocden reciprocamente la capacidad legal y el caracter con eI que comparecen a la
¢elebracion del presente contrato

\ en Sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se dssponti:nﬁv

Hoja 2-de 14 Contrato de Obra Piblica No. 15

II.2.- Que estan confor
as siguientes:

Cammc a la Presa Chuviscar # 1108 Col. Campesina Nueva, C. P 31410
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CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la
ejecucion de los trabajos referentes a la obra denominada: “SECUNDARIA TECNICA 32, CONSTRUCCION

DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO”, con base a los precios unitarios autorizados en su caso.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio
origen al presente instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el clausulado de
este contrato, asi como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construccién vigentes,
mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este instrumento.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $871,626.89
(Ochocientos setenta y un mil seiscientos veintiséis pesos 89/100 M.N.), mas el correspondiente
Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este
contrato, en un plazo de 55 dias naturales, debiendo iniciarlos el 07 de octubre de 2019 y terminarlos a
mas tardar el 30 de noviembre de 2019.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: “EL MUNICIPIO” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. La
entrega debera constar por escrito.

Una vez puesto que a disposicién el inmueble “EL. CONTRATISTA” se obliga a colocar fisicamente en el
lugar de la obra, un anuncio visible que contenga como minimo:

I Los datos del Ente Publico y la persona contratista.

Il. La descripcién general de la obra a ejecutar.

lll.  La indicacién del tipo de procedimiento conforme al cual se adjudicé el contrato.
IV. El plazo para la ejecucion de los trabajos, indicando fecha de inicio y conclusién.
V.  El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato.

QUINTA.- ANTICIPO: Para el inicio de los trabajos no se hara entrega de anticipo.

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato, se
realice por medio de formulacién de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y haran las)
veces ago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales. (\

i

s estimacignes de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de un mes.
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residencia de obra para realizar la revision y autorizacién de las estimaciones contara con un plazo no mayor
de cinco dias habiles siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion, salvo que reiteradamente exista
desacuerdo entre el Residente y “EL CONTRATISTA” en relacion con algtn o algunos aspectos especificos
de obra ejecutada, caso en el cual, conocera el Organo Interno de Control en funciones de conciliador,
somefiéndose las partes al procedimiento previsto por el Titulo Noveno, Capitulo Il de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. En ningln caso podra el
residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse, por parte de “EL MUNICIPIO” bajo su
responsabilidad, en un plazo no mayor a quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que “EL CONTRATISTA” haya presentado
la factura correspondiente. El lugar de pago de las estimaciones sera en el edificio sede de la Tesoreria
Municipal ubicada en Calle Sexta y Mina, Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo
tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de
“EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” considerara las repercusiones que en tiempo y costo ocasionaron
en la obra tales incumplimientos de los pagos, y debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua.

Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA”.

“El CONTRATISTA” podra solicitar la suspension total o parcial en la ejecucién de las obras, mientras
persista el retraso de pago en sus estimaciones.

El ajuste de costos, debe recibir el trato de una estimaciéon de avance de obra, para determinar y definir el
plazo de resolucién de aumento o reduccion respectivo.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el articulo
76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades

isposicion de “EL MUWNICIPIO”,
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El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago-en-exceso. —————

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentacién de las propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccién de
los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos,
cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en el articulo

78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 202
del Reglamento de la materia vigente. El aumento o reduccién correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo promueva,
dentro de los cuarenta dias habiles siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes
correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud, estudios y documentacién que la
soporten y de conformidad con el articulo 207 del Reglamento de la materia vigente. Si el referido porcentaje
es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quién lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacion
comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste sefialado en la fraccion llI del
articulo 78 de esta Ley, conforme al cual, invariablemente el Ente publico debera efectuarlo, con
independencia de que sea al alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste
de costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO”, dentro de los cuarenta dias habiles siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion que proceda, en caso contrario, la
solicitud se tendra por rechazada.

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, debera afectarse en un porcentaje igual al del
anticipo concedido.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta
“EL MUNICIPIO” apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de
que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo,
sin que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién, se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el tltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

Camino a la Presa Chuviscar # 1108 Col. Campesina Nueva, C P 3141 0
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. 5



LD,

b0)
*‘* CHlHUAHUA DIRECCION DE

L el | OBRAS
) GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 | PUBLICAS

(¥

del Estado de Chihuahua, asi como en los articulos 207, 20@, 209 y 210 del Reglamento de la materia
vigente, y los demas lineamientos que para tal efecto emita el Organo Interno de Control.

OCTAVA.- GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua
y el Reglamento de la materia vigente, tomando como base los formatos que le sean proporcionados por
“EL MUNICIPIO”, las garantias siguientes:

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” garantizara el correcto cumplimiento del
contrato, para tal efecto debera entregar al momento Fianza en moneda nacional emitida por una Institucion
legalmente autorizada, acreditada y domiciliada en esta ciudad a favor de la Tesoreria del Municipio de
Chihuahua, por un importe de $87,162.68 (Ochenta y siete mil ciento sesenta y dos pesos 68/100 M.N.),
equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado,
el cual se conservara hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi
mismo entregara carta compromiso de “EL CONTRATISTA”.

B. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD: Concluidos los trabajos,
“EL CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere esta clausula, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, las personas contratistas, a
su eleccion y en este orden podran presentar alguna de las siguientes garantias:

1. Fianza en moneda nacional emitida por una Institucion legalmente autorizada, acreditada y
domiciliada en esta ciudad a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe de $87,162.68
(Ochenta y siete mil ciento sesenta y dos pesos 68/100 M.N.), equivalente al 10% (diez por ciento) del
monto total ejercido de los trabajos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado;

2. Carta de crédito irrevocable por un importe de $43,581.34 (Cuarenta y tres mil quinientos
ochenta y un pesos 34/100 M.N.), equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los
trabajos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado o bien;

3. Aportar recursos liquidos por un importe de $43,581.34 (Cuarenta y tres mil quinientos ochenta
y un pesos 34/100 M.N.), equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, en
fideicomisos especialmente constituidos para ello, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Si “EL CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos,
previamente a la recepcion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia de
cumplimiento y el monto recuperado sustituira a la garantia no constituida y los recursos seran considerados
como aportacion liquida sin derecho a devolucion de conformidad con el Articulo 97 del Reglamento de la
materia vigente.

automaticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, segln sea el caso.

2 los Entes Publicos para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de
corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
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Las fianzas que se expidan con motivo de lo anteriormente sefialado, deberan ser emitidas por una
institucién-de fianzas legalmente establecida, através-de una sucursal u oficina-de servicio ubicada en el
Estado de Chihuahua.

Para la cancelacion de cualquiera de las garantias sefialadas con anterioridad, “EL CONTRATISTA” debera
presentar una solicitud por escrito a la Direccién de Obras Publicas, quién emitira opinién al respecto y
realizara el tramite correspondiente ante la dependencia correspondiente, a cuyo favor se otorgd la garantia.

La Tesoreria del Municipio de Chihuahua a cuyo favor se otorgd la garantia, debera emitir respuesta por
escrito dentro de los 15 dias habiles siguientes a la presentacion de la solicitud, negando u otorgando la
autorizacién para la cancelaciéon. En caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendra por
autorizada la cancelacién.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” debera comunicar a “EL
MUNICIPIO” la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste dentro de cinco dias
habiles, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a lo solicitado por la Direccion de Obras
Publicas Municipales. Al finalizar la verificaciéon de los trabajos, “EL MUNICIPIO” contara con un plazo de
diez dias héabiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega —
recepcion correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad, en este acto debera participar el
testigo social, siempre y cuando se trate de contrataciones en las que este haya participado.

Si de la verificacién de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones
establecidas, se le notificara a “EL. CONTRATISTA” para que cumpla con las condiciones contratadas o
convenidas.

DECIMA.- FINIQUITO: Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar el finiquito dentro de
los cinco dias habiles a partir de la recepcién de los trabajos, en el que se hara constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” acuda con “EL
MUNICIPIO” para su elaboracién dentro del plazo sefialado, este procedera a elaborarlo, debiendo
comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de ocho dias habiles, contado a partir
de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al “EL CONTRATISTA”, este tendra un
plazo de diez dias habiles para controvertirlo y alegar lo que a su derecho convenga; si transcurrido este
plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL MUNICIPIO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los
importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que dé por extinguid
los de 0s y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

CIMA PRIMERA.- REPRESENTANTES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a
esignar anti¢gipadamente a la iniciacién de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizaciéon de los
mismos, un representanie permahente, que obrara como su Superintendente de Construccion o de servicios

Camino a la Presa Chuviscar # 1108 Col. Campesina Nueva, C P 31410
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Construcciéon debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales y
especificaciones de construccién, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucién y
de suministros, -ademas de contar con tas facultades para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como tomar las decisiones que se requieran
en todo lo relativo al cumplimiento del contrato incluyendo firmar la bitacora, las solicitudes y estimaciones.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de pedir su sustitucién en cualquier momento, por causas
justificadas, obligandose “EL CONTRATISTA” a nombrar otro que refina los requisitos exigidos.

“EL CONTRATISTA”, a través del Superintendente de Construccién, deberan realizar las acciones
necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato,
sus anexos y de la bitacora.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE “EL MUNICIPIO?”, con anterioridad a la iniciacion de [a obra
o0 servicios en su caso estableceran la residencia de obra o servicios quien fungira como su representante
ante “EL CONTRATISTA”, y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de
los trabajos, incluyendo la aprobaciéon de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”. La
residencia de obra deberé estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el tinico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con los trabajos
especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacién laboral a “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL MUNICIPIO”
no sea conveniente su permanencia en la obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del
personal que ocupe para la ejecucion de la obra materia del presente contrato, acreditando la residencia del
personal mediante la presentacién de identificacion oficial con fotografia y acta de nacimiento en la que se
asiente que son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto “EL CONTRATISTA” debera realizar
una convocatoria publica para la contrataciéon de la mano de obra local, mediante la utilizacién de los medios
de comunicacién masiva existentes en la poblacién donde se vaya a ejecutar la obra.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” no podra
subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna accioén o derecho
que hacer valer en contra de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con el articulo 82 del Reglamento de la
materia vigente, asi como respecto de la calidad de la prestacién del servicio, materiales utilizados y tiempo
de ejecucion de los mismos, eximiendo expresamente a “EL. MUNICIPIO” del pago directo de los mismos

“EL CONTRATISTA” se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asi como el equipo de instalacié

i,
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caso contrario se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto
total de la misma, a titulo de pena convencional.

En caso de que los materiales y equipo de instalacion permanente que utilice en la obra “EL
CONTRATISTA” no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecucion de los trabajos, se hara
acreedor a una sancién econémica que sera determinada a juicio de “EL MUNICIPIO”. Lo anterior sin
perjuicio de que se haga efectiva la garantia de cumplimiento correspondiente.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas, fisicas o morales, sus derechos
y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcién de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con la aprobacioén expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”.

Cuando a juicio de la Direccion de Obras Publicas se requiera el empleo de dos o més turnos en la ejecucion
de la obra para evitar desfasamientos del programa, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a utilizarlos.
El incumplimiento de esta disposiciéon sera motivo de rescisién administrativa del contrato en los términos
del articulo 92 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Chihuahua.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de la ejecucion de los trabajos, debiendo realizar las
acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato
y bitacora correspondientes. Asi mismo, asumira la conservacion, la limpieza de los trabajos y los riesgos
de las obras que realice, hasta su entrega fisica a “EL. MUNICIPIO”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipulado en el
contrato o conforme a las 6rdenes escritas del Residente de obra, éste ordenara su demolicién, reparacion
o0 reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello ni ampliaciéon del plazo
sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o anotacion

en la bitacora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar \
pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, reglamentos
u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, control ambiental, seguridad
y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga establecido “EL MUNICIPIO”,
para la ejecucién de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los lineamientos correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que causen a “EL MUNICIPIO” o a
terc rsonas con motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contratof |
la inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por violacion a la
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“EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de incendios, de su
localizacién o magnitud.

“EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de comunicar a la aparicion de cualquier brote epidémico en la
zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirio, con los medios de que
disponga. También enterara cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecolégicos de la
zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

DECIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES: Se aplicaran por atraso en la ejecucion de los trabajos
por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, determinadas Unicamente en funcion del importe de los
trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de las obras.

“EL MUNICIPIO”, aplicara las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso
en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion
de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas
retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan
los tiempos de atraso conforme al citado programa.

En caso de que “EL MUNICIPIO” verifique que los trabajos objeto de este Contrato no se estén ejecutando
por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el Programa Aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO”, comparara
mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha comparacién resulta que el avance es menor que lo
que debi6 realizarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

a) Retener hasta el 1% (Uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados
y el importe de lo que debié realizarse, muitiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacién de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, quincenalmente se hara la retencién o devolucion correspondiente, a fin de que la retencion
total sea procedente.

Si al efectuarse la comparacion del dltimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe
se aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a
cargo de “EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el 1%
(Uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminacion sefialada en el
programa, que cubrira “EL CONTRATISTA” quincenalmente y hasta el momento en que los trabajos
queden concluidos y recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea
i le a “EL CONTRATISTA”. -
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Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando
-ademas-si da lugar-a-ello, la-garantia de-cumplimiento-del Contrato otorgada conforme-a lo-estipulado en
este Contrato. Las penas convencionales en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” podra solicitar a
los Entes Publicos la suspension de los trabajos por cualquiier causa justificada, si lo considera procedente

“EL MUNICIPIO”, recorrera la fecha programada de terminacién de la obra por los dias que dure la
suspension.

“EL MUNICIPIO” en cualquier momento podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra
contratada, por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva.

La suspension se efectuard conforme al procedimiento establecido en los articulos 89 y 90 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 153 del Reglamento
de la materia vigente. El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA SEPTIMA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” podra rescindir
administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la persona
contratista. El procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme a lo dispuesto por el articulo 92 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y demas
normatividad aplicable.

“EL MUNICIPIO” podra rescindir administrativamente el contrato cuando se presente alguna de las
siguientes causas:

.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a los mismos;

Il.- Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegan a reparar o reponer alguna parte l
de ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra;

lll.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no
acatan las ordenes dadas por el Residente de obra; i\
IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos por falta de materiales, calidad de |
estos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién que a juicio de “EL MUNICIPIO”, pueda
dificultar la terminacién satisfactoria en el plazo estipulado. No implicara retraso en el programa de ejecucién

de la obra y por tanto no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su rescisién, cuando

el atraso tenga lugar por falta de informacién referente a planos, especificaciones o normas de calidad de

los materiales, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que
deba suministrar el contratante, asi como cuando “EL MUNICIPIO” hubiere ordenado la suspensioén de los
trabajos siempre y cuando esa circunstancia aparezca reportada en la bitacora;




CH"'l UAH DIRECCION DE

OBRAS
PUBLICAS

IX.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido como
requisito tener esa nacionalidad;

X.- Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno, en relacién con el contrato,y

Xl.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus anexos,
convenios, bitdcora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento de la materia vigente, y las demas
disposiciones administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL

P — T—— - -

CONTRATISTA” que se estipulan en €l presente contrato, asi como |a suspension injustificada de los

trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, da derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para
“EL MUNICIPIO”, ademas de que se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

Si “EL MUNICIPIO” determina rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido para tales
efectos en la Ley de |la materia.

No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y por tanto no se considerara incumplimiento
del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones,
debiendo documentarse tal situacion.

“EL CONTRATISTA” estara obligada a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un plazo de ocho dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que este le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

“EL MUNICIPIO” podra, suspender el tramite del procedimiento de rescision, cuando se hubiere iniciado un
procedimiento de conciliacién respecto del contrato correspondiente ante el Organo Interno de Control, o
bien, se haya llegado a un acuerdo entre las partes.

Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor de ocho dias habiles, contados a partir de la fecha en
que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA” la determinacién de dar por rescindido el contrato.

DECIMA OCTAVA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL MUNICIPIO” podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato por cualquier causa justificada, para tales efectos se
aplicara el procedimiento establecido en el articulo 91 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua y 159, 160, 161, y 162 del Reglamento de la materia vigente.

DECIMA NOVENA.- “EL. MUNICIPIO” con fundamento en el articulo 89 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Publicas
para que en caso de suspension temporal, terminacién anticipada o rescision en todo o en parte de la obra,
sean os funcionarios quién ejerzan las facultades otorgadas en dicho articulo.

GESIMA.\ Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de la obra objeto de est:
ontrato, a todas y cada una de lag clausulas del mismo, asi como a los términos de referencia,
lineamientos, procedimientog y requisits que establece la Ley de Obras PL’lincas y Servicios Relacionados
con Ias Mis
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VIGESIMA PRIMERA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiguito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen
fesponsabilidades—en—contrade—éste, se-deducira del-salde- a -su-faver, pero-—si nolo-hubiese, “EL
MUNICIPIO” hara efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la
medida que proceda.

VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION: Para la interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, asi

como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la

Junisdiccion de los Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto “EL CONTRATISTA”
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra
causa.

Ambas partes resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas
especificos de caracter técnico y administrativo.

VIGESIMA TERCERA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de cualquiera violacién en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, y demas derechos similares, por lo cual exime de cualquier
responsabilidad al “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA CUARTA.- Si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones de la Ley en la materia, sera
sancionado por el Organo Interno de Control, de conformidad al Titulo Octavo de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

VIGESIMA QUINTA.- El presente contrato, sus anexos, la bitacora de los trabajos y la documentacién que |
se genere en el periodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que vincularan a las partes en sus
derechos y obligaciones.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA”, ENTERADOSDESU |
VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO, LO
FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 07 DE OCTUBRE DE
2019.

R “EL MUNICIPIO>

MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN ]
PRESIDENTA MUNICIPAL

) . CESAR GUSTAVO JAUREGUIMORENO :
SECRETARIO DEL H. AYONTAMIENTO |yt
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ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
ENCARGADO DEL DESPACHO
DE LA DIRECCION DE.OBRAS PUBLICAS

{ \
d LIC. MARCQ ANTOQ Pfc ILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARRGELO HUMANQ/Y EDUCACION

il ,

C.P. CAR DAVID OROZCO CHACON
REGIDOR PRESID E DE LA COMISION DE HACIENDA,
PLANEACION E{INVERSION PARA EL DESARROLLO
SOCJOECONOMICO MUNICIPAL

POR “EL CONTRATISTA”

A ,LJ\/‘
ING. ARTURO DAVILA DOZAL

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra ptblica No. 157/2019 a precios unitarios y tiempo determinado, para llevar a cabo
los trabajos consistentes en: “SECUNDARIA TECNICA 32, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO?”, celebrado el 07
de octubre de 2019.
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