DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
SUBDIRECCION DE PROGRAMACION URBANA
! Cmmmm A DEPTO. DE CONTROL DE FRACCIONAMIENTOS
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Chihuahua, Chih. 6 de Neviembre del 2015

ING. GUILLERMO AMADOR MORALES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.

Por este medio me permito enviarle en primer termino un cordial saludo y a la vez en relacion
~ al programa de inversién directa para et 2015 le informo, que de conformidad con la justificacion
{écnica respectiva y cumpliendo con la normatividad vigente la Direccién de Planeacion y Evaluacion
mediante el oficio 2015-PDM-DU-191 de fecha 31 de Agosto del 2019, aulorizd ia afectacion
presupuestal a los recursos municipales por un monto de $250,000.00 M.N., esle recurso sera
aplicado en la contratacion de los servicios de un equipo de disefio externo con la finalidad de llevar a
cabo el analisis, anteproyecto y proyecto ejecutivo del programa “Acueducto Colonial de la Ciudad

de Chihuahua”.

Por lo anterior descrito me permito solicitarle su apreciable seguimiento al proyecto en
mencidn para que estos recursos sean aplicados mediante las disposiciones que se observan en las
establecidas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratacion de Servicios y Obras
Publicas del Estado de Chihuahua segun sea el caso, a parlir de la fecha de adjudicacion y hasta el
31 de Diciembre del 2015.

Se anexa al presente:

ING. GABR
SUBDIREE

e

C. Camine ala Presa Chuviscar Ng, 1108
Col. Campesing Nueva Conmutadar 072
C.P.31414 Fax. Ext. 6006

Chihuahua, Chih,
www mpiochihuahua.gob.mx

L.D. {614) 432-05-00

FUTURO




_ :_:;:\:;. _

f——" 1< ST A
N OB Y s
DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG

NO. OFICIO:  2015-PDM-DU-191

NO. EXPEDIENTE: 201500000021

{

i
MOk ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
HIHUAHU AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 31 DE AGOSTO DE 2015

ARQ. GUILLERMO HUNMBERTO MONARREZ VDTA )
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
PRESENTE-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA EL 2015 ME PERMITO INFORMAR A
USTEDR QUE DE CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES TECNICOS DISPONIBLES A LA FECHA Y A
LA NORMATIVIDAD APLICABLE. SE REGISTRA LA CANTIDAD DE $250,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS
MUNICIPALES. QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA CONCEPTO IMPORTE

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS $250,000.00

10 OBRAS $250,000.00

0002 ESTUDICS Y PROYECTOS

PROGRAMA

03 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

01 DESARROLLO URBANC Y ECOLOGIA

01 PLANEACION Y REGULACION URBANA 4
OBRA

01 ELLABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ACUEDUCTO COLONIAL DE LA

CIUDAD DE CHIHUAHUA.

E5T05 RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS
QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO

DESARROLLO yRgANO ¥ ZCOLGGI,
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Chihuahua. Chity., 20 de julio de 2015
Asunto: Soliciiud de expediente tdcnico Acueducio Colormas
Oficio No. 235/2015

ARQ. GUILLERMO HUMBERTO MONARREZ VOTA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PRESENTE.

Por este medio me refiero al proyecte ejecutivo del Acueducte Golonial de la Ciudad de
Chihvahua, en seguimiento a lo dispuesto en el Plan Municipal de Desarrolio 2013 — 2016
respecto a fa linea de accion 2.4.1.4. y en congruencia al presupuesto autorizado al Instituto
Municipal de Planeacion, me permito solicitar la elaboracion dei Expediente Técnico relativo
al proyecto anteriormente mencionado, para en consecuencia ponerio a disposicién de la
Direccion de Planeacion y Evaiuacion, instancia que cuenta con los recursos destinados al
siguiente rubro:

.1 |Elaboracion del Proyecto Ejecutivo del Acueducto 7T$'25 000
! | Colonial de la Ciudad de Chihuahua. |

C——— — - e e—

Anexo a fa presente la informacioén a ser integrada al expediente técnico:

Fundamentacion legal. Reglamento.

Antecedentes. Plan Parcial del Acueducto Colonial.
Obijetivo y alcances téenicos del estudio.

Programa de trabajo det estudio.

N =

Sin maés por el momento v esperando su amable atencion al presente, reciba de mi parte un
cordial safudo.

Atentamgnte,

ARQ. BENITO RODRIGUEZ CUESTA
DIRECTOR P\
NSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION oHIHUAHUA“ -

2015, Afio de José Maria Morelos y Pavér™

c.p. Lic. Enrique Carlos Valles Zavala. Director de Planeacion y Evatuacion del Municipio de Chihuahua,
Lic. Maritza Aguilera Garcia. Subdirectora de Programacion y Seguimiento. DPE.
ing. Gabriel Martfn Valdez Juarez. Subdirector de Programacion Urbana. DDUE.

Archivo -
#
institufo ge Planeacion | Chihuahua Conmutador 072 Ext. 5712 -“ﬁ
Calle Marelos No. 108, Col. Centro Teléfono (614) 200 48 20 \E f'L[’_N_ST___W_S
(.P. 31000, Ghihuahua, Chih., México www.implanchihuahua.gob.mx E_ﬁ F UTURD




nstitute Munigipl de Planeacion | Chihuahua Conmutador 072 Ext. 5712

C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México www.implanchinuahua.gob.mx

Chihuahua, Chih.. 20 de julio de 2015

Asunto: FProvecto ejecutive Acueducto Colonial
F.IST 0082015

Hoja 1 de 4

Asunto: Elaboracion del Proyecto Ejecutivo del Acueducto Colonial.
Para: Arg. Guiliermo Humberto Monérrez Vota. Director de Desarrolic Urbano y Ecologia.
Lic. Enrique Carlos Valles Zavala. Director de Planeacion y Evaluacion.
Ing. Gabriel Martin Valdez Juérez. Subdirector de Programacién Urbana, DDUE,
Lic. Maritza Aguilera Garcia. Subdirectora de Programacion y Seguimiento, DPE
De: Arg. Benito Rodriguez Cuesta. Director del IMPLAN.
Objetivo: Integrar expediente técnico referente a la elaboracién de proyecto ejecutivo del
Acueducto Colonial con la finalidad de poner a consideracion de la DPE.
Contacto para mayor informacién: Arg. Claudio Enrique Fierro Islas, Subdirector Técnico del
IMPLAN, Tel. 200-48-20 Ext. 5715, E-Maii: claudio fierro@mpiochih.gob.mx

Fundamentacién legal.

El desarrollo dei proyecto dg’ recuperacmn del acueducto colonial de {a ciudad de Chihuahua
se enmarca y sustenta en Ia%fgufeme%egrslacmn aplicable de orden municipal:

+ Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Chihuahua. En su
apartado de imagen urbana realiza consideraciones especiales respecto a
patrimonio historico.

Plan Parcial del Centro Urbane de la Ciudad de Chihuahua. Propone estrategias de
valorizacion y recuperacién para el acueducte coionial

»  Modificacion Mencr al Plan Parcial del Centro Urbano de la Ciudad de Chihuahua.
Establece criterios de ocupacidn y aprovechamiento en la zona colindanie ai
acueducto colonial y define programas aplicables para su conservacion.

+ Ptan de Desarrollo Urbano del Ceniro de Poblacién Chihuahua Vision 2040. Define
las zonas y sitios de valor histdrico y patrimonial y establece criterios normativos para
suU intervencion.

+  Programa Maestro Acueducio Colonial. Describe los crilerios de intervencion
especificos para el monumento y su entorno urbano inmediato. Incluye guia de
diseno para intervencion,

En el orden estatal se sustenta en los criterios legales siguientes:

* Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua. Faculta a los
municipios y a los Institutos de planeacion para la conservacién dei patrimonio
historico y cultural y define criterios para la intervencién de la imagen urbana y la
proteccion del patrimonic histérico y cultural.

* Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Chihuahua. Describe los conceptos de
patrimonio cultural tangible, bienes inmuebles de-valor patrimonialy procedimiento
para deciaratorias y requisitos de inventario patrimonial.

¥

No\109, Col. Centro Teléfono (614) 200 48 20
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Hnstituto/Munigipal de Planeacion | Chihuahua Conmutador 072 Ext. 5712
“Calie Morel

C.P. 31

Crulruahua, Chuh,, 20 de julic de 2015

Asunto: Proyecio elocutivo Acueducto Colomal
’ F.1. ST 0682015

Hoja 2 de 4

Por tratarse de un monumento histdrico en términos de Ley, la federacion a través del Instituio
Nacional de Antropologia e Historia (INAH} establece normatividad aplicable al proyecto de
intervencion a realizar:

+ ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueolégicos, Artisticos e Histdricos.
Describe las condiciones gue se deben de cumplir para declaratoria de monumento
historico y criterios generales de conservacion e intervencion

* Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Argueoldgicos, Artisticos
e Historicos. Puntualiza los criterios legales expuestos en la Ley Federal.

Antecedentes.

I acueducto colonial es un monumento histérico con trayectoria sobre barrios y colonias
populares y densamente habitados. Funcionalmente se ha conformado come una barrera al
flujo vehicular a pesar de que existen diversos puntos de cruce, algunos no regulados, los
cuales han generado deterioro al monumento. La trayectoria de! acueducto inicia en &l Parque
Acueducto vy termina en la colonia Cuarteles cercana al centro urbanc.

Existen tramos de vialidad y derecho de via a o largo del recorrido del acueducto muy
teteriorados. La zona de recorrido cuenta con escaso espacio publico inconexo y pulverizado.
Bl monumento se encuentra en malas condiciones por su exposicion. La zona en que se ubica
presenta problemas de accesibilidad y continuidad vial.

09, Col. Centro Teléfono (614) 200 48 20 Ry UNSTRUINDS
. Chihualiua, Chih., México www implanchihuahua.gob.mx : FUTURG
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Fnsituto Muricipa
orglos No. 102, Col. Gentro Teléiono (614) 200 48 20
C.P. 31000, Chihuahua, Chih., México www.implanchihuahua gob.mx
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Chihuahva, Chih., 20 ce ulo de 2015

Asunto: Proyecio efecuilvo Acusducio Colorial
F.1.57T 008 2015

Hoia s de 4

Es necesario implementar los programas. proyactos e instrumentos normativos. técnicos,
administrativos y juridicos expuestos en el Programa Maestro Acueducto Golonial de manera
integral, los cuales se orientan a revitalizar y valorizar del monumento histérico de! Acueducto
Colonial, atendiendo a las condiciones fisicas del monumento y al entorno urbane en que se
ubica, favoreciendo la conectividad de la zona y el equipamiento piiblico existente. Se
considera la habilitacion del espacio por medio de un recorrido de 2.6 kms que parte del
Parque Acueducio hasta la calle Revilla en la Colonia Cuarteles.

Objetivo y alcances técnicos del estudio.

El proyecto a realizar se refiere a la recuperacion fisica del monumento histérico de acuerdo
alos criterios de intervencion definidos y vigentes en instrumentos de l.ey generando al tiempo
\ina recuperacion social y econdmica del entorno inmediato valorizando al monumento en lo
particulary ai sector urbano en gue se ubica en lo general.

Como objetivos principales del proyecto a desarrollar se especifican los siguientes:

1. Recuperar al monumento mediante una intervencién fisica atendiendo a los criterios
ya definidos para monumentos histéricos en los diferentes ambitos normativos e
institucionales revalorizando su condicion histérica atendiendo ademas a sus valores
urbanos, sociales y turisticos.

2. Favorecer el recorrido y vivencla del espacio y el monumento mediante ia
rehabifitacion de banquetas otorgando amplitud y acondicionamiento para circulacién
peatonal en los margenes oriente y poniente del monumento.

3. Detonar la movilidad alternativa en el entorno mediante el acondicionamiento de
pasos peatonales y ciclistas de cruce en vialidades colindantes adicionales a los
existentes.

4. Desarrollar un programa de imagen urbana y recuperacion ambiental mediante la
arborizacion y el acondicionamiento del espacio piblico en el entorne inmediato al
monumento.

5. Recuperar el espacio piiblico colindante ubicado a lo largo de su recorrido
favoreciendo la integracién urbana y social.

Dichas acciones tienden a mejorar las condiciones funcionales del sector y son acordes a las
perspectivas futuras de consolidacion de proyectos urbanos y de regeneracién de lazona que
favorezcan la competitividad econémica y turistica de la ciudad.

E3
de Planeacion | Chihuahug Conmutador 072 Ext. 5712

N CONSTRUIMOS

8 FUTURO




Chilivnhug, Chite, 20 de julio de 2015

Asunio: Froveclo ¢ecutive Acieducto Colonia’
FRTQoBz01s
Hoja 4 de 4

Programa de trabajo dei estudio.

Para o elaboracion del proyecto de recuperacion del Acueducte Colonial se propone un

periodo de trabajo de %3 dias que concluye con la definicion de un proyecto arquitectonico y
ejecutivo a ser ejecutado por las instancias municipales que correspondan de acuerdo a la

supervision que a efecto realicen INAH, ICHICULT e IMPLAN como instituciones facultadas

para sancionar !a eiecucion de los trabaios.
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COLECTIV.

Arq. Guillermo Monarrez Vota
Director de Desarrollo Urbano y Ecologia
Presente.-

De acuerdo a su amable solicitud pongo a su disposicién la propuesta de alcances técnicos y econdmicos
para la realizacion del “PROYECTO EJECUTIVO DEL ACUEDUCTO COLONIAL DE LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA" en la ciudad de Chihuahua, Chih.

i. OBJETIVO DEL PROYECTO:

a) Dotar de un mejor equipamiento en el parque mencionado para reactivar {a convivencia plblica en
un ambiente de seguridad y comodidad,

by Contar con un proyecto ejecutivo que cumpla con los lineamientos de Planeacion y analisis realizado
en tormo a esta zona de valor ecoldgico.

c) Hficlentar el proceso proyectual per medio de la refroalimentacion DEPENDENCIA-ASESOR, pera
lograr |z satisfaccién de un proyecto integral.

d) Utilizar los recursos materiales e informacion existentes, trabajandc en coordinacion con las
dependencias e instancias involucradas.

Il. ALCANCES DEL PROYECTO. Fara ios fines de la siguiente cotizacién se toman como parémetros, el
recorrido de campo, levantamiento fotografico y fichas de estado actual {elaboracion propia y tomada del Plan
Maestro) que muestran las carencias, necesidades y potenciaiidades del parque lineal, los cuales se
analizaran de manera conjunta con el cliente para ia toma de la decision final en los alcances de cada obra.

1. Estudios e investigaciones
a) Levantamiento fisico y fotogréfico del area de estudio.
b) Recopilacion de informacién documental, técnica y normativa.,
c) Ublicacion de redes generales de servicio existentes.
d) Definicion def programa de necesidades.
2. Anteproyecto y concepto general
a) Desarrolio de propuestas a nivel anteproyecto,
b) Imégenes virtuales.
o) Criterios estructurales.
d) Criterios ds instalaciones.

3. Proyecto Ejecutivo

a) Plantas, seccionesy elevaciones arguitectonicas y de trazo.




ey

Detalies constructivos.

Planos de acabados en muros, pisos y plafones.
Propuesia de obras exteriores.

Catalogo de conceptos y presupuesto base.
Analisis de precios unitarios.

Memorias de calculo.

Especificaciones y/o manuales técnicos.
Programa de obra.

Respaldo digital.

U THh D O
N T P e i

oot e

l. PROGRAMA DE TRABAJO. El programa de trabajo se genera en consecuencia a los slcances a
desarrcliar, asi como la toma de decisiones, estableciendo un periodo da 9 semanas.

IV. PROPUESTA ECONOMICA. FEn consecuencia a los alcances 1&cnicos propuestos bajo las
consideraciones indicadas y a los tiempos necesarios para su ejecucion, el costo de los proyecios 2
desarroliar es de $ 214,655.18 M.N. (Doscientos catorce mil seiscientos cincuenta y cinco mil 18/100
MN) mas el IVA correspondiente.

NOTA: Se requiere aprobacion del anteproyecic por fas dependencias encargadas para proceder a fa
reafizacion del Proyecto Ejscutive.

Esperando poder servirle con la elaboracion de! presente Proyecto, quedo atento a su respuesta,

Alentamente:

ARQ. CARLOS VILLALOBOS GARCIA

DESPACHO COLECTIVO S.A. DE C.v.

ARQUITECTURA.DISENQ.URBANISMQ
C. LUIS DE ANGOSTURAS No. 214-A, COL. SAN FELIPE
CHIHUAHUA 31203, MX {614} 426 6760 / 196 1305
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Arq. Guillermo Monarrez Vota
Director de Desarrollo Urbano y Ecologia
Municipio de Chihuahua.

Por medio de la presente envio a usted la propuesta econdmica para PROYECTO EJECUTIVO DEL
ACUEDUCTO COLONIAL DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Alcances:
Levantamiento topografico en planta y niveles en general.
- Levantamiento topografico de la infraestructura existente y colindantes a las avenidas
(andadores, guarniciones, banquetas, areas ajardinadas, rampas, escaleras, arboles,
jardineras, juegos infantiles, edificaciones dentro del parque y/o plaza, postes, luminarias,
botes de basura, casetas de boleros, postes, anuncios).

- Infraestructura de las redes existentes siempre y cuando estén visibles (pozos de
alcantarillado, cajas de vélvulas, cajas de Teimex, liga de subestaciones

PRELIMINARES:
Levantamiento fisico

Levantamiento Topografico con todas las instalaciones e infraestructura que se encuentre
en la zona de estudio

Redes generales (ubicacion y caracteristicas)
Estudio de Mecanica de Suelos

ANTEPROYECTO:
Se realizaran propuestas para el desarrollo del anteproyecto con Plantas, Cortes y Fachadas
Se plantearan criterios de instalaciones y sistemas constructivos.

PROYECTO EJECUTIVO:
Proyecto Arquitectonico
Fachadas

Cortes

Acabados

Obras Exteriores
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Materiales por implementar
Catalogo de conceptos
Memoria técnico descriptiva
Proyecto Estructural
Proyecto de cimentacion
Detalles constructivos
Elementos diversos
Memoria de Calculo
Proyecto Eléctrico

Proyecto de Aluimbrado decorativo
Proyecto de Alumbrado
Memoria de Calculo
Proyecto Mecanico
Proyecto de Agua pluvial
Memoria de Célculo

COSEO. e e $ 321,100.00 pesos

Nota: el precio incluye TVA.

En espera que la presente propuesta cumpla con las necesidades expresadas y en la mejor disposicion
de ampliar cualquier informacion al respecto, reciban un cordial saludo.

Atentamente

L 1\
(_,,/lb’(,}- & e
Ing. Veronica R%m;rez Clivares



Arg. Guillermo Humberto Monarrez Vota
Cireccion de Cesarrolio Urbano y Ecologia del Ayuntamiento de Chihuahua
Presente.

Por este medic me permito saludarles y en seguimiento a sus indicaciones, ponemos a su consideracién
huestra propuesta técnica y econdmica para el desarrollo del proyecto ejecutivo relativo a Proyecto Ejecutivo
del Acueducto Colonial de la Ciudad de Chihuahua, ubicados en la Ciudad de Chihuahua, con una
superficie aproximada de predio de 12,000.00 m?2

l. OBJETIVO DEL PROYECTO. Los proyectos & desarrollar deberan contener toda la informacion técnica
necesaria para su cotizacion y ejecucion, y deberan cumplir tanto con fas necesidades operativas del
cliente como con las nomativas vigentes establecidas por las autoridades competentes

Il. _ALCANCES TECNICOS -
1. Trabajos y Estudios Preliminares
Levantamiento fisico y fotografice de la zona de estudio.
Obtencion de toda la informacion documental, técnica y nomnativa.
Ubicacion y diagndstico de redes generales de servicio existentes.
Estudio de mecanica de suelos
Definicion a través de reuniones de trabajo del programa de necesidades y
premisas de disefio—concepto.
2. Anteproyecto
a. Desarrollo de propuestas a nivel de anteproyecto arquitectonico. Se presentaran
a traves de plantas, secciones y elevaciones.
i b. Iméagenes virtuales
¢. Criterios estructurales
d. Criterios de instalaciones
¢. Estimado de costo preliminar de obras
3. Proyecto Ejecutivo
3.1 Proyecto Civil y Arquitecténico
Plantas, secciones y elevaciones arquitectonicas y de trazo.
Oetafles constructivos y planos de albafilerias.
Proyecto de acabados en muros, pisos.
Proyecto de mobiliaric urbano.
Proyecto de obras exteriores
Catalogos de concepios.

o0 oo
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3.2 Proyecto Eléctrico
a. Proyecto de alimentacion y medicion y transformacion de energia eléctrica.
b. Proyecto de redes de fuerza para circuitos de servicio ¥y equipos especiales.
c. Casas de maquinas, tableros generales y plantas de emergencia.
d. Proyecto de canalizacion vacia y guiada para telefonia, CCTV, control de

accesns y daios.

e. Memorias de calculo.

i f Catalogos de conceptos.

3.3 Proyecto Mecanico

Cerro Grande Constitores SC
Chihuanua, Chih. Calle 9 No. 2604-201. Centro Histrico. CP. 000 T/F (614 410 18 46/ 410 18 54
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f a. Proyecto de escurrimientos pluviales
\* h. Catélogos de conceptos.
I

TOTAL DE PROYECTQ EJECUTIVO i $329,000.00

1
L. .

. PROGRAMA DE TRABAJO. Ef programa de trabajo se genera en consecuencia a los alcances a
desarrollar, asi como la toma de decisiones, estableciendo un periodo de 8 semanas a partir de la
autorizacion del anteproyecto.

IV. PROPUESTA ECONOMICA. En consecuencia a los alcances técnicos propuestos bajo las
consideraciones indicadas por ustedes y a los tiempos necesarios para su ejecucion, el costo de los
proyectos a desarrollar es de $329,000.00 (trescientos veintinueve mil pesos 001100 MN) incluye el
IVA correspondiente.

Sin mas y en espera de su autorizacion a ia presente, quedamos a su disposicion para cualguier aclaracion ¢
duda reiterandole como siempre nuéstras mejores consideraciones.
Muy Atentamente,

~ T f

Y \ i

Arq. Karla Marceta Rooriguez Mattionado
Cerro Grande Consuifores SC

ceP Archivo
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