DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 288/2015 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
REPRESENTADO POR LOS CC. ING. JAVIER ALFONSO GARFIO PACHECO, LIC. SANTIAGO DE
LA PENA GRAJEDA, LIC. CONRADO RICARDO MEJIA BORJA REY, ING. GUILLERMO AMADOR
MORALES, PHD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA Y LIC. ANDRES ALFREDO PEREZ
HOWLET, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DIRECTOR DE
DESARROLLO RURAL Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y
PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
COMO “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE GRUPO SIMOSOL, S.A. DE C.v,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING. JOSE REFUGIO CABRERA VELDUCEA, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”; Y CONJUNTAMENTE
COMO “AMBAS PARTES” QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:

i.1.- Que por disposicion de los articulos 115, fraccion | de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, 125 de la Constitucion Politica de! Estado Libre y Soberano de Chihuahua, 8 y 11
fraccion XVIII del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucion de orden publico
con personalidad juridica, patrimonio propio y base de su organizacion territorial, politica vy
administrativa.

1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente
contrato, de conformidad con lo dispuesto por los articuios 2 fraccion It, 29 fraccion XXI, 35 fraccion
II, 63 fraccion XV, 64 fraccion Xl, 71 fraccion Il y 73 del Coédigo Municipal para el Estado de\

\

Chihuahua. \
1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra publica de \
conformidad con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con -
la Misma del Estado de Chihuahua y que la adjudicacion del presente contrato, se realiza previo L
dictamen de adjudicacion directa identificado con el No. 271/2015 de fecha 09 de octubre dei 2015 AN
y de conformidad con lo establecido por los articulos 34 fraccion lll, 48 fraccion Il y 79 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

/1

i.4.- Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos \“\\
materia de este contrato, consistentes en: “IMPLEMENTOS PECUARIOS (EQUIPO DE BOMBEQO),
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

I.7.- Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio en calle Silvestre terrazas
No.11800, Colonia Ampliacion Esperanza de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, mismo que
sefiala para todos los fines y efectos legales de este Contrato.

I.8.- Que se encuentra registrado en el Padrén Unico de Contratistas del Estado bajo el niimero
PUCGE-03079, de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Pulblica y Servicios
Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua.

11.9.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a la fecha
del presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Chihuahua (DIF), la Camara Mexicana de la Industria de la Construcciéon
(CAMARA) y el Instituto de Capacitaciéon de la Industria de la Construccién, A.C., estas Ultimas
Delegacion Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el seis al millar (0.6%) del monto de
las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato,
importe que sera enterado a “LA CAMARA” para los programas de capacitacion y adiestramiento de
los trabajadores de la rama de la construccidn y para obras de beneficio social, de “EL DIF”.

I.10.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacién proporcionada es verdadera y
corresponde a la inscrita en el Padron Unico de Contratistas def Estado, por lo que en caso de
falsedad en la informacion, se estara en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA QUINTA del

presente contrato.
lit. DECLARAN “AMBAS PARTES”

Ni.1.- Que se reconocen reciprocamente la capacidad legal y el caracter con el que comparecen a la
celebracion del presente contrato.

lil.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen ~
en las siguientes: |

CLAUSULAS <o

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la /
ejecucion de los trabajos referentes a la obra denominada: “IMPLEMENTOS PECUARIOS (EQUIPO

DE BOMBEQ), EJIDO SOTO”, con base a los precios unitarios autorizados en su caso.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacion, acatando para ello lo ™=
establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que \\m
dio origen al presente instrumento, en los planos. en los proyectos, en las especificaciones, en el =~
clausulado de este contrato, asi como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de
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construccion vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este
instrumento.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $145,600.00
(Ciento cuarenta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto al

Valor Agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto
de este contrato, en un plazo de 65 dias naturales, debiendo iniciarlos el 28 de octubre del 2015 y
terminarlos a mas tardar el 31 de diciembre del 2015.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a poner a disposicion de
“EL CONTRATISTA”, el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este

contrato.
QUINTA.- ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos no se hara entrega de anticipo.

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato,
se realice por medio de formulfacion de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y
haran las veces de pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos
fiscales.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de
treinta dias. “EL CONTRATISTA” debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los tres dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los dias quince y
uitimo de cada mes, las cuales deberan ir acompafiadas de los numeros generadores y de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revision
y autorizacion de las estimaciones contara con un plazo no mayor de diez dias naturales siguientes a
su presentacion. ~

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro

de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion, salvo que -

reiteradamente exista desacuerdo entre el Residente y “EL CONTRATISTA” en relacion con algino > \ \

algunos aspectos especificos de obra ejecutada, caso en el cual, conocera la Secretaria de la Sy

Contraloria en funciones de conciliador, sometiendose las partes al procedimiento previsto por el V

Titulo Séptimo, Capitulo Unico del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados :

con la Misma del Estado de Chihuahua. En ningun caso podra el residente autorizar el pago Eé\

trabajos no ejecutados. \* S~
e

Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plazo no mayor de treinta dias \ e

naturales, contados a partir de la fecha en gue hayan sido autorizadas por la residencia de obra. Ei ‘
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

lugar de pago de las estimaciones sera en el edificio sede de la Tesoreria Municipal ubicada en Calle
Sexta y Mina, Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chih.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita
de “EL CONTRATISTA?”, se les pagaran costos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prorroga para el pago
de créditos fiscales. Dichos costos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo pactado, hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL. CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita
debera presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” al Residente de Supervision de obra a mas
tardar dentro de los treinta dias naturales posteriores al dia que se generen, bajo pena de que
precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL. CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prorroga
para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”. No se
consideraran pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL. CONTRATISTA”
sean compensadas en la estimacién siguiente.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso,

el pago en exceso. ’

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentaciéon de las propuestas
ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o
reduccion de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido,
dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste
establecido en los articulos 66 y 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma

del Estado de Chihuahua y 202 del Reglamento a dicha Ley. El aumento o reduccion correspondiente™.
debera constar por escrito.

3

UV
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera "EL CONTRATISTA” quié E
promueva, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la publicacidon de los indices aplicables ~
mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud que cumpla con IasN

formalidades establecidas por el articulo 207 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios

Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. estudios y documentacion que la soporten. Si
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

el referido porcentaje es a la baja, serd “EL MUNICIPIO” quién lo determinara en el mismo plazo, con
base en ta documentacién comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar
el ajuste de costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “EL

MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO”, dentro de los treinta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion que proceda, al
efecto no se requerira de convenio alguno.

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, debera afectarse en un porcentaje igual al

del anticipo concedido. ‘

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimacion de
trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revision, autorizacion
y pago que internamente tiene establecido “EL MUNICIPIO”.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevara a cabo mediante la revision de cada uno de
los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetandose a lo siguiente:

1.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en gue se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL
CONTRATISTA?”, conforme al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere \\
convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ™. |
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacién y ‘[
apertura de proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado. 1>\/

e
2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en lo&‘\

indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas qug
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como .
“ELL MUNICIPIO”. no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL

/
/
-
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MUNICIPIO” procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios
que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas ¢ utilizando los lineamientos y metodologia que expida
el Banco de México.

3.- Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las
variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, y

4.- A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Contraloria del Estado.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se
aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de
cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos
conforme al procedimientc senalado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo
normativo, “EL CONTRATISTA” debera acompanar a su solicitud la siguiente documentacion:

I Relacion de los relativos o las variaciones en el indice que determine Ia Contraloria, o en su
defecto los indices a que se refiere el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigacion
realizada de precios;

. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el
perfodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
contrato;

. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el
periodo en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del®
contrato ajustados conforme a lo sefalado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua:; \
V. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vzgen@\

V. En su caso, el analisis de la determinacion del factor de ajuste, y \\\‘"
VI Los analisis de los precios unitarios actualizados, en funcion de los trabajos a realizar en el\\

periodo de ajuste, acompanados de la documentacion soporte.
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En el procedimiento para la determinaciéon de los ajustes de costos, se deberan precisar las
cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del
inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos.

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los costos
directos que integran los precios unitarios, se debera determinar utilizando los andlisis de precios
unitarios del contrato en el que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo,
actualizados con los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su
defecto con los indices o porcentajes que se indican en el articulo 202 del Reglamento a la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

Ef factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendran mediante la relacién porcentual
que resulte entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones Il y Il del articulo 207 del
Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua, los cuales deberan ser afectados por el anticipo correspondiente.

Ef ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en funcion de las modificaciones que
sufran los costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podra efectuarse
mediante la férmula general que sefiala el articulo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua

Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el
catalogo original del contrato, “EL. CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a
que se ordene su ejecucidén, debera presentar los analisis de precios correspondientes para su
revision; su conciliacion y su autorizacion estara sujeta a las caracteristicas, complejidad y magnitud

del concepto de que se frate.

OCTAVA.- GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos Y

procedimientos previstos por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del .
Estado de Chihuahua y el Reglamento a dicho ordenamiento juridico, tomando como base los _
formatos que le sean proporcionados por “EL MUNICIPIO” las garantias siguientes: )

s

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” garantizara el correcto cumplimiento
del contrato, para tal efecto debera entregar pagare en moneda nacional a favor de la Tesoreria del
Municipio de Chihuahua, por un importe de $14,560.00 (Catorce mil quinientos sesenta pesQs
00/100 M.N.), equivalente al 10% (Diez por cierto) del monto tctal del contrato, mas , 5
correspondiente Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservara hasta la entrega total de los&n
trabajos a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi mismo entregara carta compromiso de “EL .

CONTRATISTA”.

i,
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS:
Una vez terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfaccidon de “EL MUNICIPIO”, se
liberara la garantia de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantia para casos de eviccion,
vicios ocultos y danos y perjuicios, la cual consistira en pagare, en moneda nacional, a favor de Ia
Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto
total ejercido de la obra, mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, permaneciendo en
poder de “EL MUNICIPIO” durante 12 meses posteriores a la fecha de entrega de ia obra
contratada, asi mismo entregara carta compromiso de “EL CONTRATISTA”.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” debera comunicar a “EL
MUNICIPIO” y a la Secretaria de la Contraloria la conclusioén de los trabajos que le fueron
encomendados, para que éste dentro de diez dias naturales, verifique la debida terminacion de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente instrumento y sus modificaciones. Al
finalizar la verificacidn de los trabajos, “EL MUNICIPIO” contard con un plazo de quince dias
naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega —
recepcion correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Si de la verificacion de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las
condiciones establecidas, se le notificara a “EL CONTRATISTA” para que cumpla con las

condiciones contratadas o convenidas.

La recepcion de los trabajos se efectuara sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por
concepto de retenciones o sanciones en los términos de éste contrato.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el
finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resuiten para
cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL MUNICIPIO” para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el
parrafo anterior, éste procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL™. ‘
CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision. Dentro de 3
este plazo, “EL MUNICIPIO” convocara a “EL. CONTRATISTA” a una audiencia de conciliacion, o
invitando a un representante de la Secretaria de la Contraloria; una vez notificado el resultado de f/
dicho finiquito a “EL. CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de quince dias naturales para aleg% o
gue a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion. se dara po\x\

.

aceptado. \ \

~

St del finiguito resulta que existieren saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducira de ias cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes.
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DIRECCION DE OBRAS PﬂBLICAS MUNICIPALES

“EL MUNICIPIO” solicitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra realizarse en forma judicial
o extrajudicial, sin perjuicio de cubrirlo con la garantia que se encuentre vigente.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a designar
anticipadamente a la iniciaciéon de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizacion de los mismos,
un representante permanente, que obrara como su Superintendente de Construccién, quién debera
contar con sus registros en la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion
Publica y el Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de
Construccion debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales y
especificaciones de construccidn, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de
gjecucidn y de suministros, ademas de contar con las facultades suficientes para la toma de
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y para firma la bitacora, las solicitudes y
estimaciones.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de pedir su sustitucion en cualquier momento, por causas
justificadas, obligandose “EL CONTRATISTA” a nombrar otro que retina los requisitos exigidos.

“EL CONTRATISTA”, a través del Superintendente de Construccidn, deberan realizar las acciones
necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del
contrato, sus anexos y de la bitacora.

El Superintendente de Construccion debera estar facultado por “ELL. CONTRATISTA”, para oir v
recibir toda clase de notificaciones, aun las de caracter personal y contar con poder amplio y
suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como empresario y patron

del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable

de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas ™
las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en :
relacion con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacidn. !
laboral a “EL MUNICIPIO”. C

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL
MUNICIPIO” no sea conveniente su permanencia en [a obra. R

i

i
“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total deSz\\».;
personal que ocupe para la ejecucion de la obra materia del presente contrato, acreditando la

residencia del personal mediante la presentacion de identificacion oficial con fotografia y acta de
nacimiento en la que se asiente gue son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses: al efecto “EL
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

CONTRATISTA” debera realizar una convocatoria publica para la contratacién de ta mano de obra
local, mediante la utilizacion de los medios de comunicacidon masiva existentes en la poblacion donde

se vaya a ejecutar la obra.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” no
podra subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna accion
o derecho que hacer valer en contra de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con el articulo 82 del
Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua, asi como respecto de la calidad de la prestacion del servicio, materiales utilizados y
tiempo de ejecucidn de los mismos, eximiendo expresamente a “EL MUNICIPIO” del pago directo de

los mismos.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asi como el equipo de
instalacién permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las
normas de calidad requeridas para tal efecto y que la realizacion de todas y cada una de las partes de
dicha obra, se efectien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi como a responder por su cuenta y
riesgo, de los defectos y vicios ocultos, de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, hasta por un plazo de 12 meses
posteriores a la recepcidn formal de la obra; en caso contrario se hara efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a titulo de pena
convencional.

En caso de que los materiales y equipo de instalacion permanente que utilice en la obra “EL
CONTRATISTA” no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecticion de los trabajos, se
hara acreedor a una sancion economica que sera determinada a juicio de “EL MUNICIPIO”. Lo
anterior sin perjuicio de que se haga efectiva la garantia de cumplimiento correspondiente.

lgualmente se obliga “EL. CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas, fisicas o morales, sus _
derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcion de los derechos de cobro \\
sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con la aprobacion '
expresa y por escrito de “EL. MUNICIPIO”.

Cuando a juicio de la Direccion de Obras Publicas se requiera el emplec de dos o mas turnos en la

gjecucion de la obra para evitar desfasamientos del programa, “EL CONTRATISTA” quedara
obligado a utilizarios. El incumplimiento de esta disposicion sera motivo de rescision administrats A

™~

.

del cantrato en los *érminas del articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con l%\

Misma de!l Estado de Chihuahua.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de la ejecuci¢n de ios trabajos, debiendo realizar las
acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del
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contrato y bitacora correspondientes. Asi mismo, asumira la conservacion, la limpieza de los trabajos
y los riesgos de las obras que realice, hasta su entrega fisica a “EL MUNICIPIO”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipulado en
el contrato o conforme a las drdenes escritas del Residente de obra, éste ordenara su demolicion,
reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por
su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello ni
ampliacion del plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA?” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o
anotacion en la bitdcora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucidn de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion de
los trabajos.

“ELL CONTRATISTA” por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes,
reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, control
ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga
establecido “EL MUNICIPIO”, para la ejecucion de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los
lineamientos correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que causen a “EL MUNICIPIO” o0 a
terceras personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por la inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por
violacion a las leyes, reglamentos o normatividad existente.

“EL CONTRATISTA” esta obligado a coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las_
zonas en que se egjecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que ™.
disponga; igualmente “EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la ’
existencia de incendios, de su focalizacion o magnitud. (

“EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de comunicar a la aparicion de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los

medios de que disponga. También enterara cuando se afecten las condiciones ambientale S
procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato. ~
D

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: “EL MUNICIPIO” tendréa la facultad de veriﬂc«a?‘“n
si los trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con
el Programa Aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO”, comparara mensualmente el avance de los
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trabajos. Si de dicha comparacion resulta que el avance es menor que lo que debio realizarse, “EL
MUNICIPIO” procedera a:

a) Retener hasta el 1% (Uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de lo que debid realizarse, multiplicado por el nimero de meses transcurridos
desde la fecha programada para la iniciacion de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, quincenalmente se hara la retencion o devolucion correspondiente, a fin de que la
retencion total sea procedente.

Si al efectuarse la comparacién dei ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su
importe se aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del
programa a cargo de “EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en
el 1% (Uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en Ia fecha de terminacion sefalada
en el programa, gue cubrira “EL CONTRATISTA” guincenalmente y hasta el momento en que los
trabajos gueden conciuidos y recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL
MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas anteriormente, st “EL
MUNICIPIO” opta por la rescision del Contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancidn
consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta
por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas,
aplicando ademas si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lof
estipulado en este Contrato. Las penas convencionales en ningun caso podran ser superiores. en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento. _
i/
DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” en CW .
momento podra suspender temporalmente en todo o eri parte la obra contratada, por cualquier Causa™~-
justificada. sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension se efectuara confor;?eg%f\
procedimiento establecido en los articulos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios ™ .
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua v 153 de su Reglamento.
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El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general o por

ocurrir alguna de las siguientes causales:

I.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a ios
mismos;

.- Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegan a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra;

I11.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado

no acatan las o6rdenes dadas por el Residente de obra;

IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos por falta de materiales,
calidad de estos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construcciéon que a juicio de “EL
MUNICIPIO”, pueda dificultar la terminacion satisfactoria en el plazo estipulado. No implicara retraso

en el programa de ejecucion de la obra y por tanto no se considerara como incumplimiento del
contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacion referente a
planos, especificaciones o normas de calidad de los materiales, de entrega fisica de las areas de
trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que deba suministrar el contratante, asi como
cuando “EL MUNICIPIO” hubiere ordenado la suspension de los trabajos, siempre y cuando esa
circunstancia aparezca reportada en la bitacora;

V.- Si es declarado en quiebra, suspension de pagos o sujeto a concurso de acreedores;

VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion expresa y

por escrito de “EL MUNICIPIO”;

VIl.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion expresa y

por escrito de “EL MUNICIPIO”; ‘
VIII.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” las facilidades y datos necesarios para la .
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos; ‘
{X.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido
como requisito tener esa nacionalidad;
X.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno, en relacion con el contrato, y ‘,
Xl.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato@;\ 4
anexos, convenios, bitacora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establetex._
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y las dem&m\
dizposiciones administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, asi como la suspensién injustificada
de los trabajos por parte de “EL CONTRATISTA” da derecho a su rescision inmediata sin
responsabilidad para “EL MUNICIPIO” ademas de que se le haga efectiva fa garantia otorgada para

el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
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Si “EL MUNICIPIO” determina rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en
el articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua.

No implicara retraso en el programa de ejecucién de la obra y por tanto no se considerara
incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago
de estimaciones, debiendo documentarse tal situacion.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan
causas justificadas que impidan la continuacidon de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio al Estado, para tales
efectos se aplicara el procedimiento establecido en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 159, 160, 161, y 162 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Serviciocs Relacionados con fa Misma del Estado de
Chihuahua.

DECIMA SEPTIMA.- “EL MUNICIPIO” con fundamento en el articulo 71 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras
Publicas, para que en caso de suspension temporal, terminacion anticipada o rescision en todo o en
parte de la obra, sea dicho funcionario quien ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo.

DECIMA OCTAVA.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en [a ejecucion de la obra objeto
de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los términos de
referencia, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con {a Misma del Estado de Chihuahua, al Reglamento de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y demas Normas y Disposiciones
Administrativas que sean aplicables. N

DECIMA NOVENA.- Al recibirse Ia totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito -
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si exist i
responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL
MUNICIPIO” hara efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en N
la medida que proceda. ‘ \
AN
VIGESIMA.- JURISDICCION: Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato. asi como
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales de esta Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto “EL
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CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente,
futuro o por cualquier otra causa.

Ambas partes resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas
especificos de caracter técnico y administrativo.

VIGESIMA PRIMERA.- E| presente contrato, sus anexos, la bitdcora de los trabajos y la
documentacion que se genere en el periodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que
vincularan a las partes en sus derechos y obligaciones.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS
DE SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y
CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A

26 DE OCTUBRE DE 2015.

POR “EL MUNICIPIO”

ING. JAVIER ALFONSO GARFIO PACHECO
PRESIDENTE MUNICIPAL

7 LIC. SANTIAGO DE LA PENA GRAJEDA
+"$¢7 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO ™.

N
S

LIC. CONRADO RICARDO MEJIA BORJA REY
TESORERO MUNICIPAL
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