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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 322/2015 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 
REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. OSCAR EUGENIO BAEZA FARES, LIC. SANTIAGO DE 
LA PENA GRAJEDA, LIC. CONRADO RICARDO MEJIA BORJA REY, lNG. GUILLERMO 
AMADOR MORALES Y LIC. ANDRES ALFREDO PEREZ HOWLET, EN SUS CARACTERES DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE 
HACIENDA Y PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARA COMO "EL MUNICIPIO", Y POR LA OTRA PARTE EL lNG. MANUEL 
VILLARREAL QUEZADA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL 
CONTRATISTA"; Y CONJUNTAMENTE COMO "AMBAS PARTES" QUIENES SE SUJETAN 
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

1.1.- Que por disposici6n de los articulos 115, fracci6n I de Ia Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, 125 de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, 8 
y 11 fracci6n XVIII del C6digo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una instituci6n de 
orden publico con personalidad juridica, patrimonio propio y base de su organizaci6n territorial, 
politica y administrativa. 

1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el 
presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 2 fracci6n II, 29 fracci6n 
XXI, 35 fracci6n II, 63 fracci6n XV, 64 fracci6n XI y 71 fracci6n Ill del C6digo Municipal para el 
Estado de Chihuahua. 

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de Ia materia de obra publica 
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 3 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios 
Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua y que Ia adjudicaci6n del presente contrato, 
se realiza previo dictamen de adjudicaci6n directa identificado con el No. 2. 92/2015 de fecha 01 ~ 
de diciembre de 2015 y de conformidad con lo establecido por los .. articulos 34 fracci6n Ill, 48 
fracci6n II y 79 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de 

Chihuahua. ~ 
1.4.- Que "EL CONTRATISTA" cuenta con Ia experiencia _necesaria para ar a cabo los trabajos 
materia de este contrato, consistentes en: "CONSTRUCCION DE ALGA RILLA PLUVIAL EN C. 
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SEGUNDA Y LLANO DEL CARRIZAL EN COLONIA LOS LLANOS", ademas de reunir las 
condiciones tecnicas y econ6micas requeridas por "EL MUNICIPIO", para obligarse a Ia ejecuci6n de 
Ia obra motivo de este contrato. 

1.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de 
Inversion Municipal para 2015, como afectaci6n presupuestal a los recursos del Ramo 33 (FISM) 
Fondo para Ia lnfraestructura Social Municipal y que cuenta con los recursos suficientes para 
cubrir el importe de Ia misma, segun oficio de autorizaci6n No. 2015-PDM-FISM-OP-147, de 
fecha 27 de noviembre de 2015, emitido por el Director de Planeaci6n y Evaluaci6n del 
municipio de Chihuahua. 

1.6.- Que para los efectos del presente contrato senala como domicilio legal el ubicado en Ia 
avenida lndependencia No. 209 de Ia Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

II. DECLARA "EL CONTRATISTA": 

11.1.- Que es una persona fisica, lo que acredita con acta de nacimiento No. 2,893, del libro 47 4, 
folio 301, Oficialia 1, de fecha de registro 27 de julio de 1965, en Ia Ciudad de Chihuahua, 
emitida por el Director del Registro Civil, Lie. Cesar Fernando Ramirez Franco. 

11.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su 
derecho de invocar Ia protecci6n de ningun gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y 
obligaciones que se derivan del presente instrumento. 

11.3.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el VIQM-650616-7SA. 

11.4.- Que reune las condiciones tecnicas y econ6micas, para obligarse a Ia ejecuci6n de Ia obra 
motivo del presente contrato. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, senala que conoce las reg las para Ia contrataci6n y ejecuci6n 
de obras publicas de las dependencias y entidades de Ia Administraci6n Publica Federal, Estatal 
y Municipal, asi como de las leyes y demas normas que las regulan. 

11.6.- Que para efectos de este contrato senala como su domicilio legal el ubicado en calle 68, 
No. 2803, de Ia Ciudad de Chihuahua, Chihuahua · 

PUCGE-12001, de conformidad a lo dispuesto por 26 de Ia Ley de !bra Publica y Servicios 
Relacionados con Ia misma del Estado de Chihuahua. 
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11.8.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a Ia 
fecha del presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de Ia Familia del Municipio de Chihuahua (DIF), Ia Camara Mexicana de Ia Industria de Ia 
Construccion (CAMARA) y el Institute de Capacitacion de Ia Industria de Ia Construccion, A.C., 
estas ultimas Delegacion Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el seis al millar 
(0.6%) del monto de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo 
del presente contrato, importe que sera enterado a "LA CAMARA" para los programas de 
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de Ia rama de Ia construccion y para obras de 
beneficia social, de "EL DIF". 

11.9.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda Ia informacion proporcionada es 
verdadera y corresponde a Ia inscrita en el Padron Unico de Contratistas del Estado, por lo que 
en caso de falsedad en Ia informacion, se estara en lo dispuesto en Ia CLAUSULA DECIMA 
QUINTA del presente contrato. 

Ill. DECLARAN "AMBAS PARTES" 

111.1.- Que se reconocen reciprocamente Ia capacidad legal y el caracter con el que comparecen 
a Ia celebracion del presente contrato. 

111.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromises a los terminos y condiciones que se 
disponen en las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" Ia 
ejecucion de los trabajos referentes a Ia obra denominada: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA 
PLUVIAL EN C. SEGUNDA Y LLANO DEL CARRIZAL EN COLONIA LOS LLANOS", con base a 
los precios unitarios autorizados en su caso. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacion, acatando para 
ello lo establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del 
procedimiento que dio origen al presente instrumento, en los pianos, en los proyectos, en las 
especificaciones, en el clausulado de este contrato, asi como lo establecido en los diversos -..... 
ordenamientos y normas de construccion vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como 
parte integrante de este instrumento. 
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SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $346,456.76 
(Trescientos cuarenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 76/100 M.N.), mas el 
correspondiente lmpuesto al Valor Agregado. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos 
objeto de este contrato, en un plazo de 92 dias naturales, debiendo iniciarlos el 08 de 
diciembre de 2015 y terminarlos a mas tardar el 08 de marzo de 2016. 

CUART A.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: "EL MUNICIPIO" se obliga a poner a 
disposici6n de "EL CONTRATISTA", el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos 
materia de este contrato. 

QUINTA.- ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos nose hara entrega de anticipo. 

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de Ia obra objeto de este 
contrato, se realice por medio de formulaci6n de estimaciones parciales sujetas al avance de los 
trabajos, y haran las veces de pago total o parcial, previa entrega de Ia factura que cumpla con 
los requisites fiscales. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor 
de treinta dias. "EL CONTRATISTA" debera presentarlas a Ia residencia de obra dentro de los 
tres dias naturales siguientes a Ia fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los 
dias quince y ultimo de cada mes, las cuales deberan ir acompanadas de los numeros 
generadores y de Ia documentaci6n que acredite Ia procedencia de su pago; Ia residencia de 
obra para realizar Ia revision y autorizaci6n de las estimaciones contara con un plazo no mayor 
de diez dfas naturales siguientes a su presentaci6n. 

En el supuesto de que surjan diferencias tecnicas o numericas que no puedan ser autorizadas 
dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en Ia siguiente estimaci6n, salvo que 
reiteradamente exista desacuerdo entre el Residente y "EL CONTRATISTA" en relaci6n con 
algun o algunos aspectos especificos de obra ejecutada, caso en el cual, conocera Ia Secretaria 
de Ia Contraloria en funciones de conciliador, sometiendose las partes al procedimiento previsto 
por el Titulo Septima, Capitulo Unico del Reglamento de Ia Ley de Obra Publica y Servicios~ 
Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihqahua. En ningun caso podra el residente 
autorizar el pago de trabajos no ejecutados. 

Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plazo no mayor de treinta dias .. 
naturales, contados a partir de Ia fecha en que hayan sido autorizadas por Ia residencia de obra. \\ 
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El Iugar de pago de las estimaciones sera en el edificio sede de Ia Tesoreria Municipal ubicada 
en Calle Sexta y Mina, Colonia Centro de Ia Ciudad de Chihuahua, Chih. 

En el caso de incumplimiento de los pages de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud 
escrita de "EL CONTRATISTA", se les pagaran costos financieros conforme a una tasa que sera 
igual a Ia establecida por Ia Ley de lngresos del Municipio de Chihuahua, en los cases de 
pr6rroga para el pago de cn§ditos fiscales. Dichos costos financieros se calcularan sobre las 
cantidades no pagadas y se computaran por dias calendario desde que se venci6 el plazo 
pactado, hasta Ia fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposici6n de "EL 
CONTRATISTA". Dicha solicitud escrita debera presentarse por parte de "EL CONTRATISTA" 
al Residente de Supervision de obra a mas tardar dentro de los treinta dias naturales posteriores 
al dia que se generen, bajo pena de que precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos. 

Tratandose de pages en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", este debera reintegrar 
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que 
sera igual a Ia establecida porIa Ley de lngresos del Municipio de Chihuahua, para los cases de 
pr6rroga para el pago de creditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las cantidades 
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario, desde Ia fecha del pago 
excesivo hasta Ia fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposici6n de "EL 
MUNICIPIO". No se consideraran pages en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo 
de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en !a estimaci6n siguiente. 

El pago de las estimaciones no se considerara como Ia aceptaci6n plena de los trabajos, ya que 
"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en 
su caso, el pago en exceso. 

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de Ia presentaci6n de las 
propuestas ocurran circunstancias de orden econ6mico no previstas en el contrato que 
determinen un aumento o reducci6n de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados 
conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados 
atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los artfculos 66 y 67 de Ia Ley de Obra 
Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua y 202 del Reglamento a 
dicha Ley. El aumento o reducci6n correspondiente debera constar por escrito. 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera "EL CONTRATISTA" quien lo 
promueva, dentro de los treinta dias naturales siguientes a Ia publicaci6n de los indices 
aplicables al mes correspondiente, mediante Ia presentaci6n por escrito de Ia solicitud que 
cumpla con las formalidades establecidas por el articulo 207 del Reglamento de Ia Ley de Obra 
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Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua, estudios y 
documentacion que Ia soporten. Si el referido porcentaje es a Ia baja, sera "EL MUNICIPIO" 
quien lo determinara en el mismo plaza, con base en Ia documentacion comprobatoria que lo 
justifique. 

Una vez transcurrido el plaza establecido en el parrafo anterior, se perdera Ia posibilidad de 
solicitar el ajuste de costas por parte de "EL CONTRATISTA" y de realizarlo a Ia baja por parte 
de "EL MUNICIPIO". 

"EL MUNICIPIO", dentro de los treinta dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" 
promueva debidamente el ajuste de costas, debera emitir por oficio Ia resolucion que proceda, al 
efecto no se requerira de convenio alguno. 

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costas, debera afectarse en un porcentaje igual 
al del anticipo concedido. 

El procedimiento de pago de ajuste de costas, se debe hacer de manera similar a una estimacion 
de trabajos ordinaries ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revision, 
autorizacion y pago que internamente tiene establecido "EL MUNICIPIO". 

No daran Iugar a ajuste de costas, las cuotas compensatorias a que, conforme a Ia ley de Ia . 
materia, pudiera estar sujeta Ia importacion de bienes contemplados en Ia realizacion de los 
trabajos. 

El Procedimiento de ajuste de costas directos se llevara a cabo mediante Ia revision de cada uno 
de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetandose a lo 
siguiente: 

1.- Los ajustes se calcularan a partir de Ia fecha en que se haya producido el incremento o 
decremento en el costa de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, 
conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no 
imputable a "EL CONTRATISTA", conforme al programa convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procedera el ajuste de costas\. 
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere '\_, 
convenido. 
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Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costas, que se presenten durante Ia 
ejecuci6n de los trabajos, el mes de origen de estes sera el correspondiente al acto de 
presentaci6n y apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado. 

2.- Los incrementos o decrementos de los costas de los insumos seran calculados con base en 
los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizaci6n de costas de obras publicas 
que determine el Banco de Mexico. Cuando los indices que requieran tanto "EL 
CONTRATISTA" como "EL MUNICIPIO", no se encuentren dentro de los publicados por el 
Banco de Mexico, "EL MUNICIPIO" procedera a calcularlos en conjunto con "EL 
CONTRATISTA" conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en 
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes 
distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de Mexico. 

3.- Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta Ia terminaci6n de los 
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costas directos, conservando constantes los 
porcentajes de los costas indirectos, el costa por financiamiento y el cargo por utilidad originales 
durante el ejercicio del contrato; el costa por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a 
las variaciones de Ia tasa de interes que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su 
proposici6n, y 

4.- A los demas lineamientos que para tal efecto emita !a Secretaria de !a Contraloria del Estado. 

Una vez aplicado el procedimiento respective y determinados los factores de ajuste, estes se 
aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar Ia 
garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. 

Para Ia revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costas 
conforme al procedimiento senalado en el articulo 67 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios 
Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo 
normative, "EL CONTRATISTA" debera acompafiar a su solicitud Ia siguiente documentaci6n: 

I. Relaci6n de los relatives o las variaciones en el indice que determine Ia Contraloria, o en 
su defecto los indices a que se refiere el articulo 202 del Reglamento a Ia Ley de Obra Publica y 
Servicios Relacionados cQn Ia Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, Ia investigaci6n 
realizada de precios; J 
II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en 
el periodo en el cual se produzca el incremento en los costas, valorizado con los precios unitari 
del contrato; 
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Ill. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en 
el periodo en el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios 
del contrato ajustados conforme a lo senalado en el articulo 67 de Ia Ley de Obra Publica y 
Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua; 
IV. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa 
vigente; 
V. En su caso, el analisis de Ia determinacion del factor de ajuste, y 
VI. Los analisis de los precios unitarios actualizados, en funcion de los trabajos a realizar en 
el periodo de ajuste, acompanados de Ia documentacion soporte. 

En el procedimiento para Ia determinacion de los ajustes de costos, se deberan precisar las 
cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del 
inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos. 

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los 
costos directos que integran los precios unitarios, se debera determinar utilizando los analisis de 
precios unitarios del contrato en el que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo 
directo, actualizados con los relatives o las variaciones en el indice que determine Ia Contraloria, 
o en su defecto con los indices o porcentajes que se indican en el articulo 202 del Reglamento a 
Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua. 

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendran mediante Ia relacion 
porcentual que resulte entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones II y Ill del 
articulo 207 del Reglamento a Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del 
Estado de Chihuahua, los cuales deberan ser afectados por el anticipo correspondiente. 

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en funcion de las modificaciones 
que sufran los costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podra 
efectuarse mediante Ia formula general que sen ala el articulo 210 del Reglamento a Ia Ley de 
Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua 

Si durante Ia vigencia del contrato, surge Ia necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el 
catalogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias naturales 
siguientes a que se ordene su ejecucion, debera presentar los analisis de precios 
correspondientes para su revision; su conciliacion y su autorizacion estara sujeta a las 
caracteristicas, complejidad y magnitud del concepto de que se trate. 
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OCTAV A.- GARANTiAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en Ia forma, terminos y 
procedimientos previstos par Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del 
Estado de Chihuahua y el Reglamento a dicho ordenamiento juridico, tomando como base los 
formatos que le sean proporcionados par "EL MUNICIPIO", las garantias siguientes: 

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: "EL CONTRATISTA" garantizara el correcto 
cumplimiento del contrato, para tal efecto debera entrega pagare firmado, a favor de Ia Tesoreria 
del Municipio de Chihuahua, par un importe de $34,645.67 (Treinta y cuatro mil seiscientos 
cuarenta y cinco pesos 67/100 M.N.), equivalente al 10% (Diez par cierto) del manto total del 
contrato, mas el correspondiente lmpuesto al Valor Agregado, el cual se conservara hasta Ia 
entrega total de los trabajos a entera satisfacci6n de "EL MUNICIPIO", asi mismo entregara 
carta compromise de "EL CONTRA TIST A". 

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y 
PERJUICIOS: Una vez terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfacci6n de 
"EL MUNICIPIO", se liberara Ia garantia de cumplimiento a cambia de Ia entrega de Ia garantia 
para casas de evicci6n, vicios ocultos y danos y perjuicios, Ia cual consistira en pagare firmado, a 
favor de Ia Tesoreria del Municipio de Chihuahua, par un importe equivalente al 10% (Diez par 
ciento) del manto total ejercido de Ia obra, mas el correspondiente lmpuesto al Valor Agregado, 
permaneciendo en poder de "EL MUNICIPIO" durante 12 meses posteriores a Ia fecha de 
entrega de Ia obra contratada, asf mismo entregara carta compromiso de "EL CONTRATISTA". 

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" debera comunicar a "EL 
MUNICIPIO" y a Ia Secretaria de Ia Contraloria Ia conclusion de los trabajos que le fueron 
encomendados, para que este dentro de diez dias naturales, verifique Ia debida terminaci6n de 
los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente instrumento y sus 
modificaciones. AI finalizar Ia verificaci6n de los trabajos, "EL MUNICIPIO" contara con un plaza 
de quince dias naturales para proceder a su recepci6n fisica, mediante el levantamiento del acta 
de entrega- recepci6n correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad_ 

Si de Ia verificaci6n de los trabajos resulta que estos no han sido ejecutados conforme a las 
condiciones establecidas, se le notificara a "EL CONTRATISTA" para que cumpla con las 
condiciones contratadas o convenidas_ 

La recepci6n de los trabajos se efectuara sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse par \\, 
concepto de retenciones o sanciones en los terminos de este contrato_ '\ 

\. 
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Recibidos ffsicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el 
finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los cn§ditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que "EL 
CONTRATISTA" no acuda con "EL MUNICIPIO" para su elaboraci6n dentro del plaza senalado 
en el parrafo anterior, este procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL 
CONTRATISTA" dentro de un plaza de diez dias naturales, contado a partir de su emisi6n. 
Dentro de este plaza, "EL MUNICIPIO" convocara a "EL CONTRATISTA" a una audiencia de 
conciliaci6n, invitando a un representante de Ia Secretaria de Ia Contraloria; una vez notificado el 
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", este tendra un plaza de quince dias 
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plaza no realiza 
alguna gesti6n, se dara por aceptado. 

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de los 
mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no 
fueran suficientes, "EL MUNICIPIO" solicitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra 
realizarse en forma judicial o extrajudicial, sin perjuicio de cubrirlo con Ia garantia que se 
encuentre vigente. 

DECIMA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a 
designar anticipadamente a Ia iniciaci6n de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizaci6n 
de los mismos, un representante permanente, que obrara como su Superintendente de 
Construcci6n, quien debera contar con sus registros en Ia Direcci6n General de Profesiones de Ia 
Secretaria de Educaci6n Publica y el Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho 
Superintendente de Construcci6n debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad 
de los materiales y especificaciones de construcci6n, catalogo de conceptos o actividades de 
obra, programas de ejecuci6n y de suministros, ademas de contar con las facultades suficientes 
para Ia toma de decisiones en todo lo relative al cumplimiento del Contrato y para firma Ia 
bitacora, las solicitudes y estimaciones. 

"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de pedir su sustituci6n en cualquier momenta, por 
causas justificadas, obligandose "EL CONTRATISTA" a nombrar otro que reuna los requisites 
exigidos. 

"EL CONTRATISTA", a traves del Superintendente de Construcci6n, deberan realizar las 
acciones necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se 
deriven del contrato, sus anexos y de Ia bitacora. 
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El Superintendente de Construcci6n debera estar facultado par "EL CONTRATISTA", para airy 
recibir toda clase de notificaciones, aun las de caracter personal y contar con poder amplio y 
suficiente para tamar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato. 

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y 
patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el unico 
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos 
en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra 
de "EL MUNICIPIO", en relaci6n con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, 
liberando de toda obligaci6n !aboral a "EL MUNICIPIO". 

"EL CONTRATISTA" se compromete a retirar de Ia obra aquel personal que a juicio de "EL 
MUNICIPIO" no sea conveniente su permanencia en Ia obra. 

"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a contratar un 30% de mana de obra local del total 
del personal que ocupe para Ia ejecuci6n de Ia obra materia del presente contrato, acreditando Ia 
residencia del personal mediante Ia presentaci6n de identificaci6n oficial con fotografia y acta de 
nacimiento en Ia que se asiente que son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto "EL 
CONTRATISTA" debera realizar una convocatoria publica para Ia contrataci6n de Ia mana de 
obra local, mediante Ia utilizaci6n de los medias de comunicaci6n masiva existentes en Ia 
poblaci6n donde se vaya a ejecutar Ia obra. 

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" 
no podra subcontratar partes de Ia obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tend ran ninguna 
acci6n o derecho que hacer valer en contra de "EL MUNICIPIO", de conformidad con el articulo 
82 del Reglamento a Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado 
de Chihuahua, asi como respecto de Ia calidad de Ia prestaci6n del servicio, materiales utilizados 
y tiempo de ejecuci6n de los mismos, eximiendo expresamente a "EL MUNICIPIO" del pago 
directo de los mismos. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asi como el equipo de 
instalaci6n permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las 
normas de calidad requeridas para tal efecto y que Ia realizaci6n de todas y cada una de las 
partes de dicha obra, se efectuen a satisfacci6n de "EL MUNICIPIO", asi como a responder par 
su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos, de los danos y perjuicios que par 
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL NICIPIO" o a terceros, 
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hasta por un plaza de 12 meses posteriores a Ia recepci6n formal de Ia obra; en caso contrario se 
hara efectiva Ia garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el manto total de 
Ia misma, a titulo de pena convencional. 

En caso de que los materiales y equipo de instalaci6n permanente que utilice en Ia obra "EL 
CONTRATISTA" no cumpla con las especificaciones requeridas en Ia ejecuci6n de los trabajos, 
se hara acreedor a una sanci6n econ6mica que sera determinada a juicio de "EL MUNICIPIO". 
Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva Ia garantfa de cumplimiento correspondiente. 

lgualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas, fisicas o morales, 
sus derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepci6n de los derechos de 
cobra sabre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con Ia 
aprobaci6n expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO". 

Cuando a juicio de Ia Direcci6n de Obras Publicas se requiera el empleo de dos o mas turnos en 
Ia ejecuci6n de Ia obra para evitar desfasamientos del programa, "EL CONTRATISTA" quedara 
obligado a utilizarlos. El incumplimiento de esta disposici6n sera motivo de rescisi6n 
administrativa del contrato en los terminos del articulo 74 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios 
Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua. 

"EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de Ia ejecuci~n de los trabajos, debiendo realizar 
las acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones 
derivadas del contrato y bitacora correspondientes. Asi mismo, asumira Ia conservaci6n, Ia 
limpieza de los trabajos y los riesgos de las obras que realice, hasta su entrega fisica a "EL 
MUNICIPIO". 

Cuando los trabajos no se hayan realizado por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato o conforme a las 6rdenes escritas del Residente de obra, este ordenara 
su demolici6n, reparaci6n o reposici6n inmediata con los trabajos adicionales que resulten 
necesarios, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribuci6n 
adicional alguna por ella ni ampliaci6n del plaza senalado para su terminaci6n_ 

Si "EL CONTRATIST A" realiza trabajos par mayor valor del contratado, sin mediar arden esc rita 
o anotaci6n en Ia bitacora por parte de Ia residenc_ia de obra, o en el convenio respective, 
independientemente de Ia responsabilidad en que incurra par Ia ejecuci6n de los trabajos 
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ella, ni a modificaci6n alguna del 
plaza de ejecuci6n de los trabajos. 
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"EL CONTRA TIST A" por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, 
reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcci6n, 
control ambiental, seguridad y uso de Ia via publica y a las disposiciones que con base en 
aquellos, tenga establecido "EL MUNICIPIO", para Ia ejecuci6n de sus trabajos, para lo cual se 
obliga a obtener los lineamientos correspondientes. 

"EL CONTRATISTA" sera responsable de los dafios y perjuicios que causen a "EL MUNICIPIO" 
o a terceras personas con motivo de Ia ejecuci6n de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado 
en el contrato, por Ia inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por Ia residencia de 
obra o por violaci6n a las leyes, reglamentos o normatividad existente. 

"EL CONTRATISTA" esta obligado a coadyuvar en Ia extinci6n de incendios comprendidos en 
las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que 
disponga; igualmente "EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso a Ia residencia de obra, de Ia 
existencia de incendios, de su localizaci6n o magnitud. 

"EL CONTRATISTA" tendra Ia obligaci6n de comunicar a Ia apanc1on de cualquier brote 
epidemico en Ia zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a 
combatirlo, con los medias de que disponga. Tambien enterara cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecol6gicos de Ia zona en que se realicen los trabajos 
objeto del contrato. 

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: "EL MUNICIPIO" tendra Ia facultad de 
verificar si los trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de 
acuerdo con el Programa Aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO", comparara mensualmente el 
avance de los trabajos. Si de dicha comparaci6n resulta que el avance es menor que lo que 
debi6 realizarse, "EL MUNICIPIO" procedera a: 

a) Retener hasta el 1% (Uno por ciento) de Ia diferencia entre el importe de los trabajos 
realmente ejecutados y el importe de lo que debi6 realizarse, multiplicado por el numero de 
meses transcurridos desde Ia fecha programada para Ia iniciaci6n de los trabajos hasta Ia 
revision. 

Por lo tanto, quincenalmente se hara Ia retenci6n o devoluci6n correspondiente, a fin de que Ia 
retenci6n total sea procedente. 
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Sial efectuarse Ia comparacion del ultimo mes del programa, precede hacer alguna retencion, su 
importe se aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento 
del program a a cargo de "EL CONTRATISTA". 

b) Aplicar para el caso de que "EL CONTRATIST A" no concluya los trabajos en Ia fecha 
senalada en el 1% (Uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en Ia fecha de 
terminacion senalada en el programa, que cubrira "EL CONTRATISTA" quincenalmente y hasta 
el momenta en que los trabajos queden concluidos y recibidos a favor de "EL MUNICIPIO". 

Para determinar Ia aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras 
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de "EL 
MUNICIPIO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA". 

lndependientemente de Ia aplicacion de las penas convencionales senaladas anteriormente, si 
"EL MUNICIPIO" opta por Ia rescision del Contrato, aplicara a "EL CONTRATISTA" una sancion 
consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de "EL MUNICIPIO", 
hasta por el manto de Ia garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato. 

Las cantidades que resulten de Ia aplicacion de las penas convencionales que se impongan a 
"EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido 
efectuadas, aplicando ademas si da Iugar a ello, Ia garantia de cumplimiento del Contrato 
otorgada conforme a lo estipulado en este Contrato. Las penas convencionales en ningun caso 
pod ran ser superiores, en su conjunto, al manto de Ia garantia de cumplimiento. 

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" en 
cualquier momenta podra suspender temporalmente en todo o en parte Ia obra contratada, por 
cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension se 
efectuara conforme al procedimiento establecido en los articulos 71, 72 Y 73 de Ia Ley de Obra 
Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua y 153 de su 
Reglamento. 

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. 

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podra 
en cualquier momenta rescindir administrativamente este Contrato por causas de interes general 
o por ocurrir alguna de las siguientes causales: 
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L-Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos en Ia fecha convenida por causas imputables a 
los mismos; 
IL- Si interrumpe injustificadamente Ia ejecucion de los trabajos o se niegan a reparar o reponer 
alguna parte de ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra; 
IlL- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo 
justificado no acatan las ordenes dadas por el Residente de obra; 
IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos por falta de materiales, 
calidad de estos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construccion que a juicio de "EL 
MUNICIPIO", pueda dificultar Ia terminacion satisfactoria en el plazo estipulado. No implicara 
retraso en el programa de ejecucion de Ia obra y por tanto no se considerara como 
incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga Iugar por falta de 
informacion referente a pianos, especificaciones o normas de calidad de los materiales, de 
entrega ffsica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que deba 
suministrar el contratante, asi como cuando "EL MUNICIPIO" hubiere ordenado Ia suspension 
de los trabajos, siempre y cuando esa circunstancia aparezca reportada en Ia bitacora; 
V.- Si es declarado en quiebra, suspension de pagos o sujeto a concurso de acreedores; 
VL- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con Ia autorizacion 
expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO"; 
VII.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con Ia autorizacion expresa 
y por escrito de "EL MUNICIPIO"; 
VIII.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" las facilidades y datos necesarios para 
Ia inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos; 
IX.- Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya 
establecido como requisite tener esa nacionalidad; 
X.- Si siendo extranjero, invoca Ia proteccion de su gobierno, en relacion con el contrato, y 
XL- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y 
sus anexos, convenios, bitacora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisites que 
establece Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma y su Reglamento, y las 
demas disposiciones administrativas sobre Ia materia, el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato, asf como Ia 
suspension injustificada de los trabajos por parte de "EL CONTRATISTA", da derecho a su 
rescision inmediata sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO", ademas de que se le hag a 
efectiva Ia garantia otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

Si "EL MUNICIPIO" determina rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y 
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento 
establecido en el articulo 74 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma 
del Estado de Chihuahua. 
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No implicara retraso en el programa de ejecucion de Ia obra y por tanto no se considerara 
incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga Iugar porIa falta de 
pago de estimaciones, debiendo documentarse tal situacion. 

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRA TO: "EL MUNICIPIO" podra dar 
por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interes general, por que 
existan causas justificadas que impidan Ia continuacion de los trabajos, y en su caso, se 
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarla un dano o perjuicio al 
Estado, para tales efectos se aplicara el procedimiento establecido en el articulo 73 de Ia Ley de 
Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua y 159, 160, 161, y 
162 del Reglamento de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado 
de Chihuahua. 

DECIMA SEPTIMA.-"EL MUNICIPIO" con fundamento en el articulo 71 de Ia Ley de Obra 
Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de 
Obras Publicas, para que en caso de suspension temporal, terminacion anticipada o rescision en 
todo o en parte de Ia obra, sea dicho funcionario quien ejerza las facultades otorgadas en dicho 
articulo. 

DECIMA OCTAV A.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en Ia ejecucion de Ia obra 
objeto de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asl como a los terminos 
de referenda, lineamientos, procedimientos y requisites que establece Ia Ley de Obra Publica y 
Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua, al Reglamento de Ia Ley de Obra 
Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua y demas Normas y 
Disposiciones Administrativas que sean aplicables. 

DECIMA NOVENA.- AI recibirse Ia totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el 
finiquito correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de "EL CONTRATISTA". 
Si existen responsabilidades en contra de este, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo 
hubiese, "EL MUNICIPIO" hara efectiva Ia garantla para el cumplimiento de las obligaciones de 
este Contrato, en Ia medida que proceda. 

VIGESIMA.- JURISDICCION: Para Ia interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi 
como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se 
someten a Ia jurisdiccion de los Tribunales de esta Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto 
"EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio 
presente, futuro o por cualquier otra causa. ~// 
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Ambas partes resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sabre 
problemas especificos de caracter tecnico y administrative. 

VIGESIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, Ia bitacora de los trabajos y Ia 
documentaci6n que se genere en el perfodo de ejecuci6n de Ia obra, son los instrumentos que 
vincularan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

LEiDO LO ANTERIOR TANTO POR "EL MUNICIPIO" COMO "EL CONTRATISTA", 
ENTERADOS DE SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU 
REDACCION Y CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE 
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 08 DE DICIEMBRE DE 2015. 

POR "EL MUNICIPIO" 

LIC. OSCAR EUGENIO BAEZA FARES 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. SANTIAGO DE LA PENA GRAJEDA 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

LIC. CONRADO RICARDO MEJIA BORJA REY 
TESORERO MUNICIPAL 
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ERMO AMADO ORALES 
OR DE OBRAS PUBL CAS 

LIC. ANDRES ALFREDO PEREZ HOWLET 
REGIDOR PRESIDENTE DE 

LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION 

POR "EL CONTRA TIST A" 

lNG. MAN ~:f:::/1 
Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra publica No. 322/2015 a precios unitarios y tiempo determinado, para llevar a 
cabo los trabajos consistentes en Ia: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN C. SEGUNDA Y LLANO DEL CARRIZAL EN 
COLONIA LOS LLANOS", celebrado el 08 de diciembre de 2015. 
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