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2013.2016 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 324/2015 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 
REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. OSCAR EUGENIO BAEZA FARES, LIC. SANTIAGO DE 
LA PENA GRAJEDA, LIC. CONRADO RICARDO MEJIA BORJA REY, lNG. GUILLERMO 
AMADOR MORALES Y LIC. ANDRES ALFREDO PEREZ HOWLET, EN SUS CARACTERES DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE 
HACIENDA Y PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARA COMO "EL MUNICIPIO", Y POR LA OTRA PARTE EL ARQ. ALBERTO 
VIVANCO ARRIAGA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL 
CONTRATISTA"; Y CONJUNTAMENTE COMO "AMBAS PARTES" QUIENES SE SUJETAN 
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

1.1.- Que por disposici6n de los artfculos 115, fracci6n I de Ia Constituci6n Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos, 125 de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, 8 
y 11 fracci6n XVIII del C6digo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una instituci6n de 
arden publico con personalidad jurfdica, patrimonio propio y base de su organizaci6n territorial, 
polftica y administrativa. 

1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el 
presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artfculos 2 fracci6n II, 29 fracci6n 
XXI, 35 fracci6n II, 63 fracci6n XV, 64 fracci6n XI y 71 fracci6n Ill del C6digo Municipal para el 
Estado de Chihuahua. 

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de Ia materia de obra publica 
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 3 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios 
Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua y que Ia adjudicaci6n del presente contrato, ~-
se realiza previa dictamen de adjudicaci6n directa identificado con el No. 294/2015 de fecha 3 \ 
de diciembre de 2015 y de conformidad con lo establecido por los articulos 34 fracci6n Ill, 48 \ 
fracci6n II y 79 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de 
Chihuahua. 

/1' 

1.4.- Que "EL CONTRATISTA" cuenta con Ia expenencia necesaria para llevar a c<;~b' los trabaJOS 
materia de este contrato, consistentes en "CONSTRUCCJON~ A~NTARILLA P UVIAL EN C. 
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SEXTA Y GRANJELES DE LA COLONIA LA NORIA", ademas de reunir las condiciones tecnicas y 
econ6micas requeridas por "EL MUNICIPIO", para obligarse a Ia ejecuci6n de Ia obra motivo de este 
contrato. 

1.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de 
Inversion Municipal para 2015, como afectaci6n presupuestal a los recursos del Ramo 33 (FISM) 
Fonda para Ia lnfraestructura Social Municipal y que cuenta con los recursos suficientes para 
cubrir el importe de Ia misma, segun oficio de autorizaci6n No. 2015-PDM-FISM-OP-148, de 
fecha 30 de noviembre de 2015, emitido par el Director de Planeaci6n y Evaluaci6n del 
municipio de Chihuahua. 

1.6.- Que para los efectos del presente contrato senala como domicilio legal el ubicado en Ia 
avenida lndependencia No. 209 de Ia Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

II. DECLARA "EL CONTRATISTA": 

11.1.- Que es una persona fisica, lo que acredita con acta de nacimiento No.1 51, del Libro 08, del 
Juzgado 10, Delegaci6n 1, Entidad 9, de f~cha de registro 14 de diciembre de 1945, en Ia 
Ciudad de Mexico, emitida por el C. Juez de Ia Oficina Central del Registro Civil de Distrito 
Federal, Lie. Hegel Cortes Miranda. · 

11.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su 
derecho de invocar Ia protecci6n de ningun gobierno extranjero, par cuanto a los derechos y 
obligaciones que se derivan del presente instrumento. 

11.3.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el VIAA-4511 07-T15. 

11.4.- Que reune las condiciones tecnicas y econ6micas, para obligarse a Ia ejecuci6n de Ia obra 
motivo del presente contrato. 

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, senala que conoce las reglas para Ia contrataci6n y ejecuci6n 
de obras publicas de las dependencias y entidades de Ia Administraci6n Publica Federal, Estatal 
y Municipal, asf como de las !eyes y demas normas que las regulan. 

~~\ 

11.6.- Que para efectos de este contrato senala como su domicilio legal el ubicado en Calle \ 
Leandro Valle No. 3111-2, Colonia Magisterial, de Ia Ciudad de Chihuahua, Chihuahua._ v 
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11.7.- Que se encuentra registrado en el Padron Unicode Contratistas del Estado bajo el numero 
PUCGE-06040, de conformidad a lo dispuesto por 26 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios 
Relacionados con Ia misma del Estado de Chihuahua. 

11.8.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a Ia 
fecha del presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de Ia Familia del Municipio de Chihuahua (DIF), Ia Camara Mexicana de Ia Industria de Ia 
Construccion (CAMARA) y el Institute de Capacitacion de Ia Industria de Ia Construccion, A.C., 
estas ultimas Delegacion Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el seis al millar 
(0.6%) del manto de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo 
del presente contrato, importe que sera enterado a "LA CAMARA" para los programas de 
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de Ia rama de Ia construccion y para obras de 
beneficia social, de "EL DIF". · 

11.9.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda Ia informacion proporcionada es 
verdadera y corresponde a Ia inscrita en el Padron Unico de Contratistas del Estado, por lo que 
en caso de falsedad en Ia informacion, se estara en lo dispuesto en Ia CLAUSULA DECIMA 
QUINTA del presente contrato. 

Ill. DECLARAN "AMBAS PARTES" 

111.1.- Que se reconocen recfprocamente Ia capacidad legal y el caracter con el que comparecen 
a Ia celebracion del presente contrato. 

111.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromises a los terminos y condiciones que se 
disponen en las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" Ia 
ejecucion de los trabajos referentes a Ia obra denominada: "CONSTRUCCJON DE ALCANTARILLA 
PLUVIAL EN C. SEXTA Y GRANJELES DE LA COLONIA LA NORIA", con base a los precios 
unitarios autorizados en su caso. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacion, acatando para 
ella lo establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del 
procedimiento que dio origen al presente instrumento, en los pianos, en los proyectoz~n las 
especificaciones, en el clausulado de este contrato, asl co~~o-· e~~lecido en lo;>1J~ersos 
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ordenamientos y normas de construcci6n vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como 
parte integrante de este instrumento. 

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $1,207,970.43 
(Un mill6n doscientos siete mil novecientos setenta pesos 43/100 M.N.), mas el 
correspondiente lmpuesto al Valor Agregado. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos 
objeto de este contrato, en un plazo de 92 dlas naturales, debiendo iniciarlos el 08 de 
diciembre de 2015 y terminarlos a mas tardar el 08 de marzo de 2016. 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: "EL MUNICIPIO" se obliga a poner a 
disposici6n de "EL CONTRATISTA", el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos 
materia de este contrato. 

QUINT A.- ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos no se hara entrega de anticipo. 

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de Ia obra objeto de este 
contrato, se realice por medio de formulaci6n de estimaciones parciales sujetas al avance de los 
trabajos, y haran las veces de pago total o parcial, previa entrega de Ia factura que cumpla con 
los requisites fiscales. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor 
de treinta dias. "EL CONTRATISTA" debera presentarlas a Ia residencia de obra dentro de los 
tres dias naturales siguientes a Ia fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los 
dias quince y ultimo de cada mes, las cuales deberan ir acompafladas de los numeros 
generadores y de Ia documentaci6n que acredite Ia procedencia de su pago; Ia residencia de 
obra para realizar Ia revision y autorizaci6n de las estimaciones contara con un plazo no mayor 
de diez dias naturales siguientes a su presentaci6n. 

En el supuesto de que surjan diferencias tecnicas o numericas que no puedan ser autorizadas 
dentro de dicho plazo, estas se resolveran e incorporaran en Ia siguiente estimaci6n, salvo que /\ 
reiteradamente exista desacuerdo entre el Residente y "EL CONTRA TISTA" en relaci6n con · \ 

\ 

algun o algunos aspectos especificos de obra ejecutada, caso en el cual, conocera Ia Secretaria, \ 
de Ia Contraloria en funciones de conciliador .. sometiendose las partes al procedimiento previsto ' 
por el Titulo Septima, Capitulo Unico del Reglamento de Ia Ley de Obra Publica y Servicios i / 

i/-
Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua. En ning~n caso podra el residente 
autorizar el pago de trabajos no ejecutados. _.- \'· .. , //' 
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Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plaza no mayor de treinta dfas 
naturales, contados a partir de Ia fecha en que hayan sido autorizadas por Ia residencia de obra. 
El Iugar de pago de las estimaciones sera en el edificio sede de Ia Tesorerfa Municipal ubicada 
en Calle Sexta y Mina, Colonia Centro de Ia Ciudad de Chihuahua, Chih. 

En el caso de incumplimiento de los pages de estimaciones y de ajustes de costas, a solicitud 
escrita de "EL CONTRATISTA", se les pagaran costas financieros conforme a una tasa que sera 
igual a Ia establecida por Ia Ley de lngresos del Municipio de Chihuahua, en los casas de 
pr6rroga para el pago de creditos fiscales. Dichos costas financieros se calcularan sabre las 
cantidades no pagadas y se computaran par dfas calendario desde que se venci6 el plaza 
pactado, hasta Ia fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposici6n de "EL 
CONTRATISTA". Dicha solicitud esc rita debera presentarse por parte de "EL CONTRATISTA" 
al Residente de Supervision de obra a mas tardar dentro de los treinta dias naturales posteriores 
al dfa que se generen, bajo pena de que precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos. 

Tratandose de pages en exceso que haya recibido "EL CONTRATIST A", este debera reintegrar 
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que 
sera igual a Ia establecida par Ia Ley de lngresos del Municipio de Chihuahua, para los casas de 
pr6rroga para el pago de creditos fiscales. Los intereses se calcularan sabre las cantidades 
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dfas calendario, desde Ia fecha del pago 
excesivo hasta Ia fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposici6n de ~'EL 
MUNICIPIO". Nose consideraran pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo 
de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en Ia estimaci6n siguiente. 

El pago de las estimaciones no se considerara como Ia aceptaci6n plena de los trabajos, ya que 
"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en 
su caso, el pago en exceso. 

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de Ia presentaci6n de las 
propuestas ocurran circunstancias de arden econ6mico no previstas en el contrato que 
determinen un aumento o reducci6n de los costas directos de los trabajos aun no ejecutados 
conforme al programa convenido, dichos costas, cuando procedan, deberan ser ajustados 
atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los artfculos 66 y 67 de Ia Ley de Obra ~~ 

Publica y Servicios Relacionados con 1::~ Misma del Estado de Chihuahua y 202 del Reglamento a \ 
dicha Ley. El aumento o reducci6n correspondiente debera constar por escrito. 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costas sea al alza, sera "EL CONTRATISTA" quien lo 
promueva, dentro de los treinta dias naturales siguientes a Ia ublicaci6n de los ind!,P:;;s 
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aplicables al mes correspondiente, mediante Ia presentacion par escrito de Ia solicitud que 
cumpla con las formalidades establecidas par el articulo 207 del Reglamento de Ia Ley de Obra 
Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua, estudios y 
documentacion que Ia soporten_ Si el referido porcentaje es a Ia baja, sera "EL MUNICIPIO" 
quiEm lo determinara en el mismo plaza, con base en Ia documentacion comprobatoria que lo 
justifique_ 

Una vez transcurrido el plaza establecido en el parrafo anterior, se perdera Ia posibilidad de 
solicitar el ajuste de costas par parte de "EL CONTRA TISTA" y de realizarlo a Ia baja por parte 
de "EL MUNICIPIO"_ 

"EL MUNICIPIO", dentro de los treinta dfas naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" 
promueva debidamente el ajuste de costas, debera emitir par oficio Ia resolucion que proceda, al 
efecto no se requerira de convenio alguno_ 

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costas, debera afectarse en un porcentaje igual 
al del anticipo concedido_ 

El procedimiento de pago de ajuste de costas, se debe hacer de manera similar a una estimacion 
de trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revision, 
autorizacion y pago que internamente tiene estab!ecido "EL MUN!C!PIO". 

No daran Iugar a ajuste de costas, las cuotas compensatorias a que, conforme a Ia ley de Ia 
materia, pudiera estar sujeta Ia importacion de bienes contemplados en Ia realizacion de los 
trabajos. 

El Procedimiento de ajuste de costas directos se llevara a cabo mediante Ia revision de cada uno 
de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetandose a lo 
siguiente: 

1.- Los ajustes se calcularan a partir de Ia fecha en que se haya producido el incremento o 
decremento en el costa de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, 
conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no 
imputable a "EL CONTRATISTA", conforme al programa convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procedera el ajuste de costos 
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme a)\ program a que se hubiere 

convenido 
1
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Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante Ia 
ejecuci6n de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de 
presentaci6n y apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado. 

2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en 
los Indices de precios al productor y comercio exterior/actualizaci6n de costos de obras publicas 
que determine el Banco de Mexico. Cuando los Indices que requieran tanto "EL 
CONTRATISTA" como "EL MUNICIPIO", no se encuentren dentro de los publicados por el 
Banco de Mexico, "EL MUNICIPIO" procedera a calcularlos en conjunto con "EL 
CONTRATISTA" conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en 
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes 
distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologla que expida el Banco de Mexico. 

3.- Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta Ia terminaci6n de los 
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los 
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales 
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a 
las variaciones de Ia tasa de interes que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su 
proposici6n, y 

4.- A los demas lineamientos que para tal efecto emita Ia Secretaria de Ia Contraloria del Estado. 

Una vez aplicado el procedimiento respective y determinados los factores de ajuste, estos se 
aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar Ia 
garantla de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. 

Para Ia revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos 
conforme al procedimiento senalado en el articulo 67 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios 
Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo 
normativo, "EL CONTRATISTA" debera acompanar a su solicitud Ia siguiente documentaci6n: 

I. Relaci6n de los relativos o las variaciones en el indice que determine Ia Contraloria, o en 
su defecto los Indices a que se refiere el articulo 202 del Reglamento a 12 Ley de Obra Publica y 
Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso. Ia investigaci6n 
realizada de precios; 
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II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en 
el perfodo en el cual se produzca el incremento en los costas, valorizado con los precios unitarios 
del contrato; 
Ill. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en 
el periodo en el cual se produzca el incremento de los costas, valorizado con los precios unitarios 
del contrato ajustados conforme a lo senalado en el articulo 67 de Ia Ley de Obra Publica y 
Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua; 
IV. El programa de ejecuci6n de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa 
vigente; 
V. En su caso, el analisis de Ia determinacion del factor de ajuste, y 
VI. Los analisis de los precios unitarios actualizados, en funci6n de los trabajos a realizar en 
el perfodo de ajuste, acompanados de Ia documentaci6n soporte. 

En el procedimiento para Ia determinacion de los ajustes de costas, se deberan precisar las 
cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del 
inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costas. 

El ajuste de costas por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los 
costas directos que integran los precios unitarios, se debera determinar utilizando los analisis de 
precios unitarios del contrato en el que se sustituyan los costas basicos de cada insumo del costa 
directo, actualizados con los relativos o las variaciones en el indice que determine Ia Contraloria, 
o en su defecto con los indices o porcentajes que se indican en el articulo 202 del Reglamento a 
Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua. 

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendran mediante Ia relacion 
porcentual que resulte entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones II y Ill del 
articulo 207 del Reglamento a Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del 
Estado de Chihuahua, los cuales deberan ser afectados por el anticipo correspondiente. 

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en funcion de ias modificaciones 
que sufran los costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podra 
efectuarse mediante Ia formula general que senala el articulo 210 del Reglamento a Ia Ley de 
Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua 

Si durante Ia vigencia del contrato, surge Ia necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el 
catalogo original del contrato. "EL CONTRATISTA" dentro de los\ quince dias naturales 
siguientes a que se ordene su ejecucion. debera presentar lo~ analisis de precios 
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correspondientes para su rev1s1on; su conciliaci6n y su autorizaci6n estara sujeta a las 
caracterfsticas, complejidad y magnitud del concepto de que se trate. 

OCT AVA.- GARANTJAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en Ia forma, terminos y 
procedimientos previstos por Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del 
Estado de Chihuahua y el Reglamento a dicho ordenamiento juridico, tomando como base los 
formatos que le sean proporcionados por "EL MUNICIPIO", las garantias siguientes: 

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: "EL CONTRATISTA" garantizara el correcto 
cumplimiento del contrato, para tal efecto debera entrega Fianza en moneda nacional emitida por 
una lnstituci6n legalmente autorizada y acreditada en esta ciudad, a favor de Ia Tesorerfa del 
Municipio de Chihuahua, por un importe de $120,797.04 (Ciento veinte mil setecientos 
noventa y siete pesos 04/100 M.N.), equivalente al 10% (diez por cierto) del monto total del 
contrato, mas el correspondiente lmpuesto al Valor Agregado, el cual se conservara hasta Ia 
entrega total de los trabajos a entera satisfacci6n de "EL MUNICIPIO", a sf mismo entregara 
carta compromise de "EL CONTRATISTA". 

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS OCUL TOS Y DANOS Y 
PERJUICIOS: Una vez terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfacci6n de 
"EL MUNICIPIO", se liberara Ia garantia de cumplimiento a cambio de Ia entrega de Ia garantia 
para casos de evicci6n, vicios ocultos y danos y perjuicios, !a cua! consistira en Fianza en· 
moneda nacional emitida por una lnstituci6n legalmente autorizada y acreditada en esta ciudad, a 
favor de Ia Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe equivalente al 10% (diez por 
ciento) del monto total ejercido de Ia obra, mas el correspondiente lmpuesto al Valor Agregado, 
permaneciendo en poder de "EL MUNICIPIO" durante 12 meses posteriores a Ia fecha de 
entrega de Ia obra contratada, asi mismo entregara carta compromise de "EL CONTRATISTA". 

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" debera comunicar a "EL 
MUNICIPIO" y a Ia Secretaria de Ia Contralorfa Ia conclusion de los trabajos que le fueron 
encomendados, para que este dentro de diez dias naturales, verifique Ia debida terminaci6n de 
los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente instrumento y sus 
modificaciones. AI finalizar Ia verificaci6n de los trabajos, "EL MUNICIPIO" contara con un plazo 
de quince dias naturales para proceder a su recepci6n fisica, mediante el levantamiento del acta 
de entrega- recepci6n correspondiente. quedando los trabajos bajo su responsabilidad. 

Si de Ia verificaci6n de los trabajos resulta que estos no han sido ejecutados conforme a las 
l 

condiciones establecidas. se le notificara a "EL CONTRATISTA" p ra que cumpla con las 
condiciones contratadas o convenidas. 
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La recepci6n de los trabajos se efectuara sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por 
concepto de retenciones o sanciones en los terminos de este contrato. 

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de seis dlas naturales, el 
finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los creditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que "EL 
CONTRA TISTA" no a cud a con "EL MUNICIPIO" para su elaboraci6n dentro del plazo sefialado 
en el parrafo anterior, este procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL 
CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez dlas naturales, contado a partir de su emisi6n. 
Dentro de este plazo, "EL MUNICIPIO" convocara a "EL CONTRATISTA" a una audiencia de 
conciliaci6n, invitando a un representante de Ia Secretarla de Ia Contraloria; una vez notificado el 
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", este tendra un plazo de quince dlas 
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza 
alguna gesti6n, se dara por aceptado. 

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de los 
mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no 
fueran suficientes, "EL MUNICIPIO" so!icitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra 
realizarse en forma judicial o extrajudicial, sin perjuicio de cubrirlo con Ia garantfa que se 
encuentre vigente. 

DECIMA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a 
designar anticipadamente a Ia iniciaci6n de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizaci6n 
de los mismos, un representante permanente, que obrara como su Superintendente de 
Construcci6n, quien debera contar con sus registros en Ia Direcci6n General de Profesiones de Ia 
Secretarla de Educaci6n Publica y el Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho 
Superintendente de Construcci6n debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad 
de los materiales y especificaciones de construcci6n, catalogo de conceptos o actividades de 
obra, programas de ejecuci6n y de suministros, ademas de contar con las facultades suficientes 
para Ia toma de decisiones en todo lo relative al cumplimiento del Contrato y para firma Ia 
bitacora, las solicitudes y estimaciones. 

"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de pedir su sustituci6n en cualquier momenta, por 
causas justificadas, obligandose "EL CONTRATISTA" a nombrar otro que reuna los requisites 
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"EL CONTRATISTA", a traves del Superintendente de Construcci6n, deberan realizar las 
acciones necesarias que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se 
deriven del contrato, sus anexos y de Ia bitacora. 

El Superintendente de Construcci6n deb era estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oir y 
recibir toda clase de notificaciones, aun las de caracter personal y contar con poder amplio y 
suficiente para tamar decisiones en todo lo relative al cumplimiento de este Contrato. 

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y 
patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el unico 
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos 
en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra 
de "EL MUNICIPIO", en relaci6n con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, 
liberando de toda obligaci6n !aboral a "EL MUNICIPIO". 

"EL CONTRA TIST A" se compromete a retirar de Ia obra aquel personal que a juicio de "EL 
MUNICIPIO" no sea conveniente su permanencia en Ia obra. 

"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local de! total 
del personal que ocupe para Ia ejecuci6n de Ia obra materia del presente contrato, acreditando Ia 
residencia del personal mediante Ia presentaci6n de identificaci6n oficial con fotografla y acta de 
nacimiento en Ia que se asiente que son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto "EL 
CONTRATISTA" debera realizar una convocatoria publica para Ia contrataci6n de Ia mano de 
obra local, mediante Ia utilizaci6n de los medias de comunicaci6n masiva existentes en Ia 
poblaci6n donde se vaya a ejecutar Ia obra. 

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" 
no podra subcontratar partes de Ia obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna 
acci6n o derecho que hacer valer en contra de "EL MUNICIPIO", de conformidad con el articulo 
82 del Reglamento a Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado 
de Chihuahua, as[ como respecto de Ia calidad de Ia prestaci6n del servicio, materiales utilizados 
y tiempo de ejecuci6n de los mismos, eximiendo expresamente a "EL MUNICIPIO" del pago \'\ 
directo de los mismos. \ 'j 

"'" \ 
"EL CONTRATISTA" se obliga a que todos y cada uno de los materiales asf como el equipo de "'<,\\/ 
instalaci6n permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Co trato, cumplan con las \ 
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normas de calidad requeridas para tal efecto y que Ia realizaci6n de todas y cada una de las 
partes de dicha obra, se efectuen a satisfacci6n de "EL MUNICIPIO", a sf como a responder por 
su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos, de los dafios y perjuicios que por 
inobservancia o negligencia de su parte se !Ieguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, 
hasta por un plaza de 12 meses posteriores a Ia recepci6n formal de Ia obra; en caso contrario se 
hara efectiva Ia garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el manto total de 
Ia misma, a titulo de pena convencional. 

En caso de que los materiales y equipo de instalaci6n permanente que utilice en Ia obra "EL 
CONTRATISTA" no cumpla con las especificaciones requeridas en Ia ejecuci6n de los trabajos, 
se hara acreedor a una sanci6n econ6mica que sera determinada a juicio de "EL MUNICIPIO". 
Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva Ia garantfa de cumplimiento correspondiente. 

lgualmente se obliga "EL CONTRA TISTA" a no ceder a terceras personas, ffsicas o morales, 
sus derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepci6n de los derechos de 
cobra sabre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con Ia 
aprobaci6n expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO". 

Cuando a juicio de Ia Direcci6n de Obras Publicas se requiera el empleo de dos o mas turnos en 
Ia ejecuci6n de Ia obra para evitar desfasamientos del programa, "EL CONTRATISTA" quedara 
obligado a utilizarlos. El incump!imiento de esta disposici6n sera · motivo de rescisi6n 
administrativa del contrato en los terminos del articulo 74 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios 
Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua. 

"EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de Ia ejecuci6n de los trabajos, debiendo realizar 
las acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones 
derivadas del contrato y bitacora correspondientes. Asf mismo, asumira Ia conservaci6n, Ia 
limpieza de los trabajos y los riesgos de las obras que realice, hasta su entrega fisica a "EL 
MUNICIPIO". 

Cuando los trabajos no se hayan realizado por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato o conforme a las 6rdenes escritas del Residente de obra, este ordenara 
su demolici6n, reparaci6n o reposici6n inmediata con los trabajos adicionales que resulten 
necesarios, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribuci6~ 
adicional alguna por ello ni ampliaci6n del plaza senalado para su terminaci6n. ' \ 

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado .. in mediar orden escrita 
o anotaci6n en Ia bitacora par parte de Ia residencia de obra. o en · _convenio respectivo. 
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independientemente de Ia responsabilidad en que incurra por Ia ejecuci6n de los trabajos 
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ella, ni a modificaci6n alguna del 
plaza de ejecuci6n de los trabajos_ 

"EL CONTRATISTA" por media de este instrumento se sujeta expresamente a todas las !eyes, 
reglamentos u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcci6n, 
control ambiental, seguridad y uso de Ia via publica y a las disposiciones que con base en 
aquellos, tenga establecido "EL MUNICIPIO", para Ia ejecuci6n de sus trabajos, para lo cual se 
obliga a obtener los lineamientos correspondientes. 

"EL CONTRATISTA" sera responsable de los dafjos y perjuicios que causen a "EL MUNICIPIO" 
o a terceras personas con motivo de Ia ejecuci6n de los trabajos, porno ajustarse a lo estipulado 
en el contrato, por Ia inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por Ia residencia de 
obra o por violaci6n a las !eyes, reglamentos o normatividad existente. 

"EL CONTRA TISTA" esta obligado a coadyuvar en Ia extinci6n de incendios comprendidos en 
las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que 
disponga; igualmente "EL CONTRA TISTA" se obliga a dar aviso a Ia residencia de obra, de Ia 
existencia de incendios, de su localizaci6n o magnitud. 

"EL CONTRAT!STA" tendra !a obligaci6n de comunicar a Ia apanc1on de cualquier brote 
epidemico en Ia zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a 
combatirlo, con los medias de que disponga. Tambien enterara cuando se afecten las 
condiciones ambientales y los procesos ecol6gicos de Ia zona en que se realicen los trabajos 
objeto del contrato. 

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: "EL MUNICIPIO" tendra Ia facultad de 
verificar si los trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando par "EL CONTRA TISTA" de 
acuerdo con el Programa Aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO", comparara mensualmente el 
avance de los trabajos. Si de dicha comparaci6n resulta que el avance es rnenor que lo que 
debi6 realizarse. "EL MUNICIPIO" procedera a: 

a) Retener hasta el 1% (Uno par ciento) de Ia diferencia entre el irnporte de los trabajos 
realmente ejecutados y el importe de ._Ia que debi6 realizarse, multiplicado par el numero de 
meses transcurridos desde Ia fecha programada para Ia iniciaci6n de los trabajos hasta Ia 
revision. 
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Por lo tanto, quincenalmente se hara Ia retenci6n o devoluci6n correspondiente, a fin de que Ia 
retenci6n total sea procedente. 

Sial efectuarse Ia comparaci6n del ultimo mes del programa, procede hacer alguna retenci6n, su 
importe se aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento 
del program a a cargo de "EL CONTRATISTA". 

b) Aplicar para el caso de que "EL CONTRA TISTA" no concluya los trabajos en Ia fecha 
sefialada en el 1% (uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en Ia fecha de 
terminaci6n sefialada en el programa, que cubrira "EL CONTRATISTA" quincenalmente y hasta 
el momenta en que los trabajos queden concluidos y recibidos a favor de "EL MUNICIPIO". 

Para determinar Ia aplicaci6n de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras 
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de "EL 
MUNICIPIO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA". 

lndependientemente de Ia aplicaci6n de las penas convencionales sefialadas anteriormente, si 
"EL MUNICIPIO" opta porIa rescisi6n del Contrato, aplicara a "EL CONTRATISTA" una sanci6n 
consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podra sera juicio de "EL MUNICIPIO", 
hasta por el manto de Ia garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato. 

Las cantidades que resulten de Ia aplicaci6n de las penas convencionales que se impongan a 
"EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido 
efectuadas, aplicando ademas si da Iugar a ello, Ia garantia de cumplimiento del Contrato 
otorgada conforme a lo estipulado en este Contrato. Las penas convencionales en ningun caso 
podran ser superiores, en su conjunto, al monto de Ia garantia de cumplimiento. 

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" en 
cualquier momenta podra suspender temporalmente en todo o en parte Ia obra contratada, por 
cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminaci6n definitiva. La suspension se 
efectuara conforme al procedimiento establecido en los articulos 71, 72 Y 73 de Ia Ley de Obra 
Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua y 153 de su 
Reglamento. 

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. 

/ 
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DECIMA QUINT A.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRA TO: "EL MUNICIPIO" podra 
en cualquier momenta rescindir administrativamente este Contrato par causas de interes general 
o par ocurrir alguna de las siguientes causales: 

1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos en Ia fecha convenida par causas imputables a 
los mismos; 
11.- Si interrumpe injustificadamente Ia ejecucion de los trabajos o se niegan a reparar o reponer 
alguna parte de elias, que hubieren sido rechazados como defectuosos par el Residente de obra; 
Ill.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo 
justificado no acatan las ordenes dadas par el Residente de obra; 
IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos par falta de materiales, 
calidad de estos, falta de mana de obra, maquinaria y equipo de construccion que a juicio de "EL 
MUNICIPIO", pueda dificultar Ia terminacion satisfactoria en el plaza estipulado. No implicara 
retraso en el programa de ejecucion de Ia obra y par tanto no se considerara como 
incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga Iugar par falta de 
informacion referente a pianos, especificaciones o normas de calidad de los materiales, de 
entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que deba 
suministrar el contratante, asi como cuando "EL MUNICIPIO" hubiere ordenado Ia suspension 
de los trabajos, siempre y cuando esa circunstancia aparezca reportada en Ia bitacora; 
V.- Si es declarado en quiebra, suspension de pagos o sujeto a concurso de acreedores; 
VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto de! contrato, sin contar con !a autorizaci6n 
expresa y par escrito de "EL MUNICIPIO"; 
VII.- Si cede los derechos de cobra derivados del contrato, sin contar con Ia autorizacion expresa 
y par escrito de "EL MUNICIPIO"; 
VIII.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" las facilidades y datos necesarios para 
Ia inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos; 
IX.- Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad par otra, en el caso de que se haya 
establecido como requisito tener esa nacionalidad; 
X.- Si siendo extranjero, invoca Ia proteccion de su gobierno, en relacion con el contrato, y 
XI.- En general par el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y 
sus anexos, convenios, bitacora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que 
establece Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma y su Reglamento, y las 
demas disposiciones administrativas sabre Ia materia, el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente r::ontrato, asi como Ia 
suspension injustificada de los trabajos par parte de "EL CONTRATISTA", da derecho a su 
rescision inmediata sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO". ademas de que se le haga 
efectiva Ia garantia otorgada para el cumplimiento de l;s obligaciones d~:st\',contratc 
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Si "EL MUNICIPIO" determina rescindir el contrato, dicha rescisi6n operara de plena derecho y 
sin necesidad de declaraci6n judicial, bastando para ella que se cumpla el procedimiento 
establecido en el articulo 74 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma 
del Estado de Chihuahua. 

No implicara retraso en el programa de ejecuci6n de Ia obra y par tanto no se considerara 
incumplimiento del contrato y causa de su rescisi6n, cuando el atraso tenga Iugar par Ia falta de 
pago de estimaciones, debiendo documentarse tal situaci6n. 

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podra dar 
par terminado anticipadamente el presente contrato par razones de interes general, par que 
existan causas justificadas que impidan Ia continuaci6n de los trabajos, y en su caso, se 
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dana o perjuicio al 
Estado, para tales efectos se aplicara el procedimiento establecido en el articulo 73 de Ia Ley de 
Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua y 159, 160, 161, y 
162 del Reglamento de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado 
de Chihuahua. 

DECIMA SEPTIMA.-"EL MUNICIPIO" con fundamento en el articulo 71 de Ia Ley de Obra 
Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de 
Obras Publicas, para que en caso de suspension temporal, terminaci6n anticipada o rescisi6n en 
todo o en parte de Ia obra, sea dicho funcionario quien ejerza las facultades otorgadas en dicho 
articulo. 

DECIMA OCTAV A.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en Ia ejecuci6n de Ia obra 
objeto de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asf como a los terminos 
de referencia, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece Ia Ley de Obra Publica y 
Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua, al Reglamento de Ia Ley de Obra 
Publica y Servicios Relacionados con Ia Misma del Estado de Chihuahua y demas Normas y 
Disposiciones Administrativas que sean aplicables. 

DECIMA NOVENA.- AI recibirse Ia totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el 
finiquito correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de "EL CONTRATISTA". 
Si existen responsabilirlades en contra de este, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo 
hubiese, "EL MUNICIPIO" hara efectiva Ia garantfa para el cumplimiento de las obligaciones de 
este Contrato. en Ia medida que proceda. 
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VIGESIMA.- JURISDICCION: Para Ia interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi 
como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se 
someten a Ia jurisdicci6n de los Tribunales de esta Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, par lo tanto 
"EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle par raz6n de su domicilio 
presente, futuro o par cualquier otra causa. 

Ambas partes resolverim de comun acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sabre 
problemas espedficos de car<~cter tecnico y administrativo. 

VIGESIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, Ia bitacora de los trabajos y Ia 
documentaci6n que se genere en el perfodo de ejecuci6n de Ia obra, son los instrumentos que 
vincularan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

LEiDO LO ANTERIOR TANTO POR "EL MUNICIPIO" COMO "EL CONTRATISTA", 
ENTERADOS DE SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU 
REDACCION Y CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE 
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 08 DE DICIEMBRE DE 2015. 

POR "EL MUN!C!P!O" 

LIC. OSCAR EUGENIO BAEZA FARES 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. SANTIAGO DELAPENA GRAJEDA 
SECRET ARlO DEL H. AYUNTAMIENTO 
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LIC. CONRADO RICARDO MEJI BORJA REV 
AL 

LIC. ANDRES ALFREDO PEREZ HOWLET 
REGIDOR PRESIDENTE DE 

LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION 

POR "EL CONTRA TIST A" 

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra publica No. 324/2015 a precios unitarios y tiempo determinado. para llevar a 
cabo los trabajos consistentes en Ia "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN C. SEXTA Y GRANJELES DE LA COLONIA 
LA NORIAn, celebrado el 08 de diciembre de 2015. 
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