



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 043/2015 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC. ING. JAVIER ALFONSO GARFIO PACHECO, LIC. SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA, LIC. CONRADO RICARDO MEJIA BORJA REY, ING. GUILLERMO AMADOR MORALES Y LIC. ANDRÉS ALFREDO PÉREZ HOWLET, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", Y POR LA OTRA PARTE CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL ING. MARIO ALBERTO GALLEGOS DE LA GARZA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA"; Y CONJUNTAMENTE COMO "AMBAS PARTES" QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- DECLARA "EL MUNICIPIO":

I.1.- Que por disposición de los artículos 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, 8 y 11 fracción XVIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institución de orden público con personalidad jurídica, patrimonio propio y base de su organización territorial, política y administrativa.

I.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 fracción II, 29 fracción XXI, 35 fracción II, 63 fracción XV, 64 fracción XI y 71 fracción III del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

I.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra pública de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y que la adjudicación del presente contrato, se realiza previo dictamen de adjudicación directa identificado con el **No. 132/2015 de fecha 17 de abril de 2015** y de conformidad con lo establecido por los artículos 34 fracción III, 48 fracción II y 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex

Canmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 290-48-00

www.mpochihuahua.gob.mx

**CONSTRUIMOS
FUTURO**



I.4.- Que “**EL CONTRATISTA**” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia de este contrato, consistentes en: “**FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA 2 CM. ESPESOR COMPACTADA TRAMO: CARR. ALDAMA ENTRE CALLES AV. FUERZA AÉREA MEXICANA Y RESTAURANT SIROCO, COL. RANCHO GUADALUPE; VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. OBRERA; AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 80ª Y CALLE DEL BOSQUE, COL. LAS ÁNIMAS; AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLES AV. UNIVERSIDAD Y COLÓN, COL. TERMOELÉCTRICA; PIMENTEL ENTRE CALLES AV. AMÉRICAS Y C. PINABETE, COL. GRANJAS; CALLE 21ª ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y DIV. DEL NORTE, COL. EL PALOMAR; CALLE 27ª ENTRE CALLES AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. JUÁREZ, COL. OBRERA; ARQUITECTURA ENTRE CALLES AV. INSURGENTES Y UNIVERSIDAD, COL. MAGISTERIAL; MONTEALBAN ENTRE CALLES HERÓICO COLEGIO MILITAR Y MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS; MARCELO CARAVEO ENTRE CALLES FLORES MAGÓN Y J.J. MORÓN, COL. PACÍFICO; MIGUEL AHUMADA ENTRE CALLES AV. HIDALGO Y TEÓFILO BORUNDA, COL. CENTRO; INSURGENTES ENTRE CALLES BLVD. ORTÍZ MENA Y PIMENTEL COL. GRANJAS; MARIANO MATAMOROS ENTRE C. ERNESTO TALAVERA Y CALLE 28ª, COL. GUADALUPE; PORTUGAL ENTRE CALLES AV. INDUSTRIAS Y AMÉRICA LATINA, COL. NOMBRE DE DIOS; CALLE 20ª ENTRE CALLES AV. NUEVA ESPAÑA Y FCO. VILLA, COL. MÁRMOL 2; CALLE 18ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; C. 3ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; C. 16ª ENTRE CALLES MELCHOR GUASPE, SEC. PROG. Y PRESUPUESTO, COL. DESARROLLO URBANO**”, además de reunir las condiciones técnicas y económicas requeridas por “**EL MUNICIPIO**”, para obligarse a la ejecución de la obra motivo de este contrato.

I.5.- Que los trabajos motivo de este contrato cuentan con recursos financieros suficientes autorizados con afectación presupuestal al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN 2014) mediante oficio de aprobación **No. 2015-FONDEN14-A-0001, de fecha 02 de enero del 2015**, emitido por la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, así como la autorización **No. 2015-PDM-EST-OP-001 de fecha 19 de marzo de 2015**, por la Dirección de Planeación y Evaluación de Gobierno del Estado de Chihuahua.

I.6.- Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio legal el ubicado en la avenida Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

II. DECLARA “EL CONTRATISTA”:

II.1.- Que acredita la existencia de la persona moral , mediante la exhibición de escritura pública

Camino a la
Presa Chuvísar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410

Chihuahua, Chih. Mex.
Hoja 2 de 13 Contrato de Obra Pública No. 013/2015

Commutador 672
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 209 48 00

www.mplochihuahua.gob.mx

**CONSTRUIMOS
FUTURO**



16,727 de fecha 08 de diciembre de 1990, protocolizada ante la fe del Notario Público número 20, de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, la Lic. Blanca Leticia Ornélas, inscrito bajo el número 1340, folios 120, libro 525, en la Sección de Comercio, de fecha 14 de febrero de 1991, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua.

II.2.- Que es de **nacionalidad mexicana** y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho de invocar la protección de ningún gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan del presente instrumento.

II.3.- Que su representante legal, acredita personalidad mediante la exhibición de **Mandato y Poder General para pleitos y cobranzas y actos de administración**, el cual se tomo razón en el Acta número 36,367, del libro de Registros fuera del protocolo, numero 38, con fecha 08 de octubre del año 2007, ante la fe del Notario Público número 10, de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el Lic. Luis Arturo Calderón Trueba, concedido por el administrador único de la sociedad con facultades que se otorgan en la escritura pública número 16,727 de fecha 08 de diciembre de 1990, protocolizada ante la fe del Notario Público número 20, de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, la Lic. Blanca Leticia Ornélas, inscrito bajo el numero 1340, folios 120, libro 525, en la Sección de Comercio, de fecha 14 de febrero de 1991, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua quien manifiesta bajo protesta de decir verdad y para los efectos legales del presente contrato, que las facultades conferidas no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

II.4.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el **CNI-901208-2C1**.

II.5.- Que reúne las condiciones técnicas y económicas, para obligarse a la ejecución de la obra motivo del presente contrato.

II.6.- Bajo protesta de decir verdad, señala que conoce las reglas para la contratación y ejecución de obras publicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como de las leyes y demás normas que las regulan.

II.7.- Que para efectos de este contrato señala como su domicilio legal el ubicado en calle **José Martí No. 4705, de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua**.

II.8.- Que se encuentra registrado en el Padrón Único de Contratistas del Estado bajo el número **PUCGE-01035** de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua.

Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(616) 399 48 90

Chihuahua, Chih. Mex. Obra Pública No. 049/2019

www.mplochihuahua.gob.mx





II.9 Que está conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertación vigente a la fecha del presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua (DIF), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CÁMARA) y el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C., estas últimas Delegación Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el seis al millar (0.6%) del monto de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que será enterado a "LA CÁMARA" para los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construcción y para obras de beneficio social, de "EL DIF".

II.10.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la información proporcionada es verdadera y corresponde a la inscrita en el Padrón Único de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad en la información, se estará en lo dispuesto en la CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA del presente contrato.

III. DECLARAN "AMBAS PARTES"

III.1.- Que se reconocen recíprocamente la capacidad legal y el carácter con el que comparecen a la celebración del presente contrato.

III.2.- Que están conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" los trabajos consistentes en: "FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA 2 CM. ESPESOR COMPACTADA TRAMO: CARR. ALDAMA ENTRE CALLES AV. FUERZA AÉREA MEXICANA Y RESTAURANT SIROCO, COL. RANCHO GUADALUPE; VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. OBRERA; AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 80ª Y CALLE DEL BOSQUE, COL. LAS ÁNIMAS; AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLES AV. UNIVERSIDAD Y COLÓN, COL. TERMOELÉCTRICA; PIMENTEL ENTRE CALLES AV. AMÉRICAS Y C. PINABETE, COL. GRANJAS; CALLE 21ª ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y DIV. DEL NORTE, COL. EL PALOMAR; CALLE 27ª ENTRE CALLES AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. JUÁREZ, COL. OBRERA; ARQUITECTURA ENTRE CALLES AV. INSURGENTES Y UNIVERSIDAD, COL. MAGISTERIAL; MONTEALBAN ENTRE CALLES HERÓICO COLEGIO MILITAR Y MONTE

Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410

Municipio de Chihuahua, Dirección de Obras Públicas

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(064) 229-245-00

www.mpiochihuahua.gob.mx

**CONSTRUIMOS
FUTURO**



EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS; MARCELO CARAVEO ENTRE CALLES FLORES MAGÓN Y J.J. MORÓN, COL. PACÍFICO; MIGUEL AHUMADA ENTRE CALLES AV. HIDALGO Y TEÓFILO BORUNDA, COL. CENTRO; INSURGENTES ENTRE CALLES BLVD. ORTÍZ MENA Y PIMENTEL COL. GRANJAS; MARIANO MATAMOROS ENTRE C. ERNESTO TALAVERA Y CALLE 28ª, COL. GUADALUPE; PORTUGAL ENTRE CALLES AV. INDUSTRIAS Y AMÉRICA LATINA, COL. NOMBRE DE DIOS; CALLE 20ª ENTRE CALLES AV. NUEVA ESPAÑA Y FCO. VILLA, COL. MÁRMOL 2; CALLE 18ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; C. 3ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; C. 16ª ENTRE CALLES MELCHOR GUASPE, SEC. PROG. Y PRESUPUESTO, COL. DESARROLLO URBANO”, con base a los precios unitarios autorizados en su caso.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de: \$16,832,525.86 (Dieciséis millones ochocientos treinta y dos mil quinientos veinticinco pesos 86/100 M.N.), más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo con el proyecto, planos, especificaciones y programa de obra.

“EL MUNICIPIO” dará por escrito a **“EL CONTRATISTA”** las órdenes que estime pertinentes para el desarrollo de los trabajos y éste queda obligado a acusar recibo de las mismas y proceder a su cumplimiento, así como de las instrucciones a través de la bitácora de obra que deberá estar permanentemente en el lugar de la misma.

Los anexos del presente contrato, la bitácora de los trabajos y la documentación que se genere en el período de ejecución de la obra, son instrumentos que vinculan a **“AMBAS PARTES”** en sus derechos y obligaciones.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: **“EL CONTRATISTA”** ejecutará la obra en un plazo de **63 días naturales**, debiendo iniciarla el **20 de abril de 2015** y la concluirá a más tardar el **21 de junio de 2015**, obligándose a entregar el Acta de Entrega – Recepción de la obra.

QUINTA.- “EL CONTRATISTA” acepta que todo aquello que no esté expresamente estipulado en este documento, el cumplimiento del presente contrato se someterá a los ordenamientos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y demás disposiciones legales de la materia.

Camino a la
Presa Chuviescar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 80

Hoja 9 de 13 Contrato de Obra Pública No. 049/2015

www.mplochihuahua.gob.mx





SEXTA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a utilizar el equipo de instalación permanente en la obra y materiales que cumplan con las normas de calidad requeridas para la ejecución de los trabajos objeto del contrato; se obliga a contratar cuando menos un 40% (cuarenta por ciento) de mano de obra local para ejecutar los trabajos contratados; y además se obliga a cumplir un programa de contratación de mano de obra abierto al público en general, obligándose a difundirlo ampliamente en los periódicos de mayor circulación de la ciudad de Chihuahua, de lo contrario se hará acreedor a una sanción económica que será determinada a juicio de **"EL MUNICIPIO"**. Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente.

Para acreditar la procedencia de los empleados que ejecutarán los trabajos contratados, **"EL CONTRATISTA"** entregará a **"EL MUNICIPIO"** a través de la Dirección de Obras Públicas, copia del acta de nacimiento de su personal, en las que se acredite que cuando menos el 40% (cuarenta por ciento) son personas nacidas en el Estado de Chihuahua, y para acreditar su residencia, deberá entregar copia de la credencial para votar, o bien de algún documento vigente, mediante los cuales se compruebe que el domicilio de cuando menos el 40% (cuarenta por ciento) de sus empleados se encuentra en la ciudad de Chihuahua, por ser esta la localidad donde se va a ejecutar la obra.

SÉPTIMA.- ANTICIPO. ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos **"EL MUNICIPIO"** otorgará como anticipo la cantidad de **\$5,049,757.75 (Cinco millones cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta y siete pesos 75/100 M.N.)**, importe equivalente al **30% (treinta por ciento)** del monto total del contrato más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado y **"EL CONTRATISTA"** se obliga a utilizarlo en los trabajos para la realización de la obra objeto del presente contrato.

Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, el importe del anticipo será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando **"EL CONTRATISTA"** no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo se amortizará proporcionalmente con cargo a cada estimación que se genere por la ejecución de la obra.

En el caso de que **"EL CONTRATISTA"** no reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, deberá pagar gastos financieros que se calcularán sobre el saldo no amortizado y se

Camino a la
Presidencia Chuvísca No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410

Chihuahua, Chih. Mex.
Hoja 6 de 13 Contrato de Obra Pública No. 043/2015

www.mplochihuahua.gob.mx

Controlador 072
Tel./Fax Directo 418-65-01

Larga Distancia
(414) 200 48 00

**CONSTRUIMOS
FUTURO**



computaran por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga a disposición de **"EL MUNICIPIO"**.

OCTAVA.- FORMAS DE PAGO. "AMBAS PARTES" convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato se realice por medio de formulación de estimaciones mensuales, y en el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud de **"EL CONTRATISTA"** se le pagaran gastos financieros conforme a una tasa de interés que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua del ejercicio fiscal de que se trate. En los casos de prórroga para el pago del crédito fiscal, los cargos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario a partir del vencimiento del plazo y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL CONTRATISTA"**, tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"EL CONTRATISTA"** este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa de interés que será igual a la establecida por la ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua del ejercicio fiscal de que se trate.

Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL MUNICIPIO"** en los términos de referencia y hará las veces de pago total o parcial.

NOVENA.- GARANTÍAS: **"EL CONTRATISTA"** se obliga a constituir en la forma y términos del artículo 41 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, las siguientes garantías:

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: **"EL CONTRATISTA"** garantizará el correcto cumplimiento del contrato, para tal efecto deberá entregar al momento que se firme fianza emitida por una institución legalmente autorizada y acreditada en esta Ciudad,, en moneda nacional a favor de la Tesorería del Municipio de Chihuahua, por un importe de **\$1,683,252.58 (Un millón seiscientos ochenta y tres mil doscientos cincuenta y dos pesos 58/100 M.N.)**, equivalente al **10%** (diez por ciento) del monto total del contrato, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservará hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfacción de **"EL MUNICIPIO"**, así mismo entregará carta compromiso de **"EL CONTRATISTA"**.

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS: Una vez terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfacción de

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-54

Larga Distancia
(614) 200 48 00

Foja 7 de 13 Contrato de Obra Pública No. 043/2015

www.mpiochihuahua.gob.mx

**CONSTRUIAMOS
FUTURO**



"EL MUNICIPIO", se liberará la garantía de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantía para casos de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios, la cual consistirá en fianza emitida por una institución legalmente autorizada y acreditada en esta Ciudad, en moneda nacional a favor de la Tesorería del Municipio de Chihuahua, por un importe equivalente al **10% (diez por ciento)** del monto total ejercido de la obra, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, permaneciendo en poder de "EL MUNICIPIO" durante 12 meses posteriores a la fecha de entrega de la obra contratada, así mismo entregará carta compromiso de "EL CONTRATISTA".

7. **ANTICIPO: "EL CONTRATISTA"** garantizará la correcta aplicación del anticipo, para tal efecto deberá entregar al momento que se reciba el mismo, fianza emitida por una institución legalmente autorizada y acreditada en esta ciudad, en moneda nacional a favor de la Tesorería del Municipio de Chihuahua, por un importe de **\$5,049,757.75 (Cinco millones cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta y siete pesos 75/100 M.N.)**, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, equivalente al 100% (cien por ciento) del monto recibido como anticipo, así como su respectiva factura.

DÉCIMA.- AJUSTE DE COSTOS: La revisión de los costos se realizará por el procedimiento establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, de conformidad a lo siguiente:

Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos en los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, el procedimiento de ajuste de costos, cuando proceda, se sujetará a lo siguiente:

1. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos faltantes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en este contrato, o en caso de existir atraso no imputable al "EL CONTRATISTA", con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA" procederá el ajuste de costos exclusivamente para el servicio pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

II. Los precios pactados en este contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes indirectos y utilidad originales durante la vigencia del presente contrato; los porcentajes de

Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Commutador 072
Tel./Fax Directo 418-6551

Larga Distancia
(614) 299 48 00

Foja 8 de 15 Contrato de Obra Pública No. 1043/2015

www.mplochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

indirectos, utilidad y el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta.

DÉCIMA PRIMERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: La recepción de los trabajos ya sea total o parcial, se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece el artículo 76 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, reservándose **"EL MUNICIPIO"** el derecho a ejercitar las acciones correspondientes por trabajos faltantes o mal ejecutados.

"EL MUNICIPIO" podrá efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DÉCIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: **"EL CONTRATISTA"** se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que obrará como encargado de la obra, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

DÉCIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: **"EL CONTRATISTA"**, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. **"EL CONTRATISTA"** conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de **"EL MUNICIPIO"**, en relación con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligación laboral a **"EL MUNICIPIO"**.

DÉCIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: **"EL CONTRATISTA"** se obliga a realizar los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos establecidos en su propuesta o expediente técnico en su caso, y a los términos señalados en el presente contrato, ya que los trabajos se efectuarán a satisfacción de **"EL MUNICIPIO"**, **"EL CONTRATISTA"** deberá responder civil, penal, laboral y de cualquier otra índoles por su cuenta y riesgo, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegare a causar a **"EL MUNICIPIO"** o a terceros, derivado de este contrato.

Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia

(614) 299 48 00

Hoja 9 de 13 Contrato de Obra Pública No. 043/2015

www.mpiochlhuahua.gob.mx

**CONSTRUIMOS
FUTURO**



Así mismo, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a responder en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES: **"EL MUNICIPIO"** tendrá la facultad de verificar si los trabajos materia de este contrato se están ejecutando por **"EL CONTRATISTA"** de acuerdo con el programa aprobado para lo cual comparará periódicamente el avance de los trabajos, si de dicha comparación resulta que el avance es menor que lo que debió realizarse, **"EL MUNICIPIO"** procederá a:

a).- Retener en total el 1% (uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debió realizarse, multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de los trabajos hasta la de revisión, por lo tanto, mensualmente efectuará la retención o devolución correspondiente, a fin de que la retención total sea procedente, si al realizar la comparación del último mes del programa, procede a efectuar alguna retención, su importe se aplicará en favor del erario municipal como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

b).- Aplicar para que en caso de que **"EL CONTRATISTA"** no concluya los trabajos en la fecha señalada en el programa, una pena convencional, consistente en una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminación señalada en el programa, que cubrirá **"EL CONTRATISTA"** mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción de **"EL MUNICIPIO"** para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de **"EL MUNICIPIO"** no sea imputable a **"EL CONTRATISTA"**. Independiente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, si **"EL MUNICIPIO"** opta por la rescisión del contrato aplicará a **"EL CONTRATISTA"** una sanción consistente en un porcentaje del valor del contrato, que podrá ser, a juicio de **"EL MUNICIPIO"**, hasta por el monto total de las garantías.

DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. **"EL MUNICIPIO"** podrá suspender temporalmente todo o en parte, en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva, designándose para tal efecto como responsable del procedimiento correspondiente al Director de Obras Públicas del Municipio, lo anterior de conformidad con los artículos 56 fracción XI, 71 y 72 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

Camino a la
Presa Chuviccar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410

Chihuahua, Chih. Mex.
Hoja 10 de 13 Contrato de Obra Pública No. 643/2015

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 209 48 00

www.mplochihuahua.gob.mx





El presente contrato podrá continuar produciendo todos los efectos legales una vez que haya desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, designándose para tal efecto como responsable del procedimiento correspondiente al Director de Obras Públicas del Municipio, lo anterior de conformidad con los artículos 56 fracción XI, 71 y 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

Para los efectos del presente contrato, se entiende como razones de interés general, los casos en que por el desarrollo de los trabajos peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el medio ambiente, de las zonas de los servicios o de la región. Asimismo cuando por causas naturales (sismos, tormentas, ciclones, incendios, etc.) o de fuerza mayor (inestabilidad social o política, guerra, etc.) exista la necesidad de retirar recursos asignados a estos servicios para apoyar económicamente las acciones que se requieran implementar para restaurar el orden social "EL MUNICIPIO" lo comunicará a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente a fin de que éste quede enterado.

DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO. "EL MUNICIPIO" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general, según lo dispuesto en la cláusula anterior, designándose para tal efecto como responsable al Director de Obras Públicas del Municipio, lo anterior de conformidad con el artículo 56 fracción XI, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

La contravención a las disposiciones, lineamientos y requisitos que señalen el artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato serán causas de rescisión, pudiendo dar origen a que se haga efectiva la garantía del mismo.

DÉCIMA NOVENA.- "AMBAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos de referencia, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua y demás disposiciones administrativas que sean aplicables.

Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410

Chihuahua, Chih. Mex.
Hoja 11 de 13 Contrato de Obra Pública No. 043/2015

www.mpiochihuahua.gob.mx

Conmutador 072
Tel./Fax Directa 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00





VIGÉSIMA.- Para cualquier cuestión no prevista, duda o interpretación las partes lo resolverán de común acuerdo y en caso de controversia, se someterán a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, renunciando desde este momento a cualquier fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

LEÍDO LO ANTERIOR TANTO POR "EL MUNICIPIO" COMO "EL CONTRATISTA", ENTERADOS DE SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCIÓN Y CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 17 DE ABRIL DE 2015.

POR "EL MUNICIPIO"

ING. JAVIER ALFONSO GARFIO PACHECO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. CONRADO RICARDO MEJIA BORJA REY
TESORERO MUNICIPAL

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

Hoja 12 de 13 Contrato de Obra Pública No. 043/2015
www.mpiochihuahua.gob.mx

**CONSTRUIMOS
FUTURO**



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

ING. GUILLERMO AMADOR MORALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. ANDRÉS ALFREDO PÉREZ HOWLET
REGIDOR PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN

POR "EL CONTRATISTA"

ING. MARIO ALBERTO GALLEGOS DE LA GARZA
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra pública No. 043/2015 a precios unitarios y tiempo determinado, para llevar a cabo los trabajos consistentes en: "FRESADO, RIEGO DE LIGA, RENIVELACIÓN, CARPETA ASFÁLTICA 2 CM. ESPESOR COMPACTADA TRAMO: CARR. ALDAMA ENTRE CALLES AV. FUERZA AÉREA MEXICANA Y RESTAURANT SIROCO, COL. RANCHO GUADALUPE; VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. JUÁREZ Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. OBRERA; AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 80ª Y CALLE DEL BOSQUE, COL. LAS ÁNIMAS; AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLES AV. UNIVERSIDAD Y COLÓN, COL. TERMOELÉCTRICA; PIMENTEL ENTRE CALLES AV. AMÉRICAS Y C. PINABETE, COL. GRANJAS; CALLE 21ª ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y DIV. DEL NORTE, COL. EL PALOMAR; CALLE 27ª ENTRE CALLES AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. JUÁREZ, COL. OBRERA; ARQUITECTURA ENTRE CALLES AV. INSURGENTES Y UNIVERSIDAD, COL. MAGISTERIAL; MONTEALBAN ENTRE CALLES HEROICO COLEGIO MILITAR Y MONTE EVEREST, COL. QUINTAS CAROLINAS; MARCELO CARAVEO ENTRE CALLES FLORES MAGÓN Y J.J. MORÓN, COL. PACÍFICO; MIGUEL AHUMADA ENTRE CALLES AV. HIDALGO Y TEÓFILO BORUNDA, COL. CENTRO; INSURGENTES ENTRE CALLES BLVD. ORTÍZ MENA Y PIMENTEL COL. GRANJAS; MARIANO MATAMOROS ENTRE C. ERNESTO TALAVERA Y CALLE 28ª, COL. GUADALUPE; PORTUGAL ENTRE CALLES AV. INDUSTRIAS Y AMÉRICA LATINA, COL. NOMBRE DE DIOS; CALLE 20ª ENTRE CALLES AV. NUEVA ESPAÑA Y FCO. VILLA, COL. MÁRMOL 2; CALLE 18ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; C. 3ª ENTRE CALLES SOTO GAMA Y BLVD. FUENTES MARES, COL. VILLA JUÁREZ; C. 16ª ENTRE CALLES MELCHOR GUASPE, SEC. PROG. Y PRESUPUESTO, COL. DESARROLLO URBANO", celebrado el 17 de abril de 2015.

Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410

Chihuahua, Chih. Mex.
Hoja 15 de 15 Contrato de Obra Pública No. 043/2015

www.mpiochihuahua.gob.mx

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

CONSTRUIMOS
FUTURO