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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 034/2016 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. ÓSCAR 
EUGENIO BAEZA FARES, LIC. SANTIAGO DE LA PEÑA GRA~IEDA, LIC. CONRADO RICARDO MEJIA BORJA 
REY, ARQ. JESÚS ANTONIO PEÑA MARTíNEZ Y LlC, XAVIER CHAIRES DUARTE, EN SUS CARACTERES 
DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR 
DE OBRAS PÚBLICAS Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISiÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN, 
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL IVIUNICIPIO", Y POR 
LA OTRA PARTE CORPORATIVO DULSA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACiÓN CON AFIRMA INMOBILIARIA, S.A. 
DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL LIC. LUIS GERARDO TERRAZAS VALLES, A QUIEN EN 11· 

ILO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA"; Y CONJUNTAMENTE COMO "AMBAS I 
PARTES" QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

1.1.- Que por disposición de los artículos 115, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fracción XVIII del Código 

Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institución de orden público con personalidad jurídica, patrimonio 

propio y base de su organización territorial, política y administrativa. 


1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente contrato, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 fracción 11, 29 fracción XXI, 35 fracción 11, 63 fracción XV, 64 
fracción XI y 71 fracción 111 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. 

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obras públicas de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

del Estado de Chihuahua y que la adjudicación del presente contrato, se realiza previo procedimiento de Licitación 

Pública Nacional No. DOPM-03-16, según acta de fallo de fecha 01 de marzo de 2016 y de conformidad con 

lo establecido por el artículo 34 fracción I y 36 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma 

del Estado de Chihuahua. 


1.4.- Que "EL CONTRATISTA" cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia de 

este contrato, consistentes en la obra denominada: "CONSTRUCCiÓN DE PLAZA DE LOS FRISOS EN EL 

CENTRO HISTÓRICO DE CHIHUAHUA", además de reunir las condiciones técnicas y económicas requeridas 

por "EL MUNICIPIO", para obligarse a la ejecución de la obra motivo de este contrato, 


1.5.- Que la obra motivo de este contrato se encuentra previsto en el Programa de Inversión Municipal para 2016 ~ 
Yque cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de la misma, según oficio de autorización No. I 
2016-PDM-33FM-OP-006 de fecha 25 de enero de 2016, emitido por el Director de Planeaclón y EvaluaCión del 
MuniCIpio de Chihuahua. ¿ 
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efectos del presente contrato señala como domicilio legal el ubicado en la Avenida 
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

11.1.- "EL CONTRATISTA" manifiesta que las sociedades que integran la asociación, son personas morales 
legalmente constituidas, tal como lo acreditan con la exhibición de las escrituras públicas correspondientes. 

iiA. CORPORATIVO DULSA, S.A. DE C.V. 
~ 
h ' 

a) Que acredita la existencia de la persona moral denominada CORPORATIVO DULSA, SA DE CV 
mediante la exhibición de la escritura pública No. 1,849, volumen 71, de fecha 01 de diciembre de 1997, ante la 
fe del Lic. Felipe Colómo Castro, Notario Público No. 28, del Distrito Judicial Morelos, de la Ciudad de Chihuahua, 
Chih. 
b) Que su representante legal, acredita su personalidad, mediante la exhibición de la escritura pública No. 
1,849, volumen 71, de fecha 01 de diciembre de 1997, ante la fe del Lic. Felipe Colómo Castro, Notario Público 
No. 28, del Distrito Judicial Morelos, de la Ciudad de Chihuahua, Chih., quien manifiesta bajo protesta de decir 
verdad y para los efectos legales del presente contrato, que las facultades conferidas no le han sido revocadas 
ni limitadas en forma alguna. 
e) Que es mexicana y conviene cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como 
mexicana por cuanto a este Contrato se refiere yana invocar la protección de ningún Gobierno Extranjero, bajo 
pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este documento. 
d) Que se encuentra debidamente registrado ante las autoridades correspondientes, que CORPORATIVO 
DULSA, S.A. DE C.V. tiene como registro patronal en ellnstitutoMexicano del Seguro Social el No. A80-58154­
10-6, que su Registro Federal de Contribuyentes es el CDU-971203-4KO. 
e) Que tiene establecido su domicilio en calle Hacienda de Córdoba No. 7304, de la ciudad de Chihuahua, 
Chihuahua, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Contrato. 
f) Que se encuentra registrado en el Padrón Único de Contratistas del Estado bajo el No. PUCGE-11005, 
de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado 
de Chihuahua. 
g) Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse 
a la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato y que asume su responsabilidad como patrón del personal 
que ocupe durante y con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato. 

h) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 

con la Misma, el Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma y la Ley de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua. 

i) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la información proporcionada es verdadera y 

corresponde a la inscrita en el Padrón Único de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad en la 

información, se estará en lo dispuesto en la CLAUSULA DÉCIMA QUINTA del presente contrato 


B. AFIRMA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V t 
a} Que acredita la existencia de la persona moral denominada AFIRMA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V, mediante / 

escritura pública número 319 de fecha 20 de septiembre de 2000, protocolizada ante la fe de la Notaria L-
Palacio Municipal 
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Pública número 3, del Distrito Bravos, Estado de Chihuahua, Lic. Javier Ignacio Camargo Nassar, inscrita 

bajo el número 64, a folios 04, del volumen número 127 de fecha 27 de octubre de 2000, de la sección de 

Comercio del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Bravos, Estado de Chihuahua. 


b) 	 Que su representante legal, acredita su personalidad, primer testimonio de la escritura pública número 3672 
de fecha 26 de abril de 2013, protocolizada ante la fe del Notario Público número 12, del Distrito Bravos, 
Estado de Chihuahua Lic. José Guillermo Dowell Delgado, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad y 
para los efectos legales del presente contrato, que las facultades conferidas no le han sido revocadas ni 
limitadas en forma alguna. 

c) Que es mexicana y conviene cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como 
mexicana por cuanto a este Contrato se refiere yana invocar la protección de ningún Gobierno Extranjero, bajo 
pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este documento. 
d) Que se encuentra debidamente registrado ante las autoridades correspondientes, que AFIRMA 
INMOBILIARIA, S.A. DE C.V, tiene como registro patronal en el Instituto Mexicano del Seguro Social el No. Y77­
14470-10-6, que su Registro Federal de Contribuyentes es el AIN-000922-4N7 
e) Que tiene establecido su domicilio en Blvd. Teófilo Borunda No. 8349 3er piso Col. Partido Iglesias. de la 
ciudad de Juárez, Chihuahua, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Contrato 
f) Que se encuentra registrado en el Padrón Único de Contratistas del Estado bajo el No. PUCGE-10054, 
de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado 
de Chihuahua. 
g) Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse 
a la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato y que asume su responsabilidad como patrón del personal 
que ocupe durante y con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato. 
h) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma, el Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma y la Ley de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua. 
i) Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la información proporcionada es verdadera y 
corresponde a la inscrita en el Padrón Único de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad en la 
información, se estará en lo dispuesto en la CLAUSULA DÉCIMA QUINTA del presente contrato. 

11.2.- "EL CONTRATISTA" está conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertación vigente a 
la fecha del presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Chihuahua (DIF), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CAMARA) yellnstituto 
de Capacitación de la Industria de la Construcción, AC, estas últimas Delegación Chihuahua, para lo cual 
autoriza que se le retenga el seis al millar (0.6 %) del monto de las estimaciones a que tengan derecho por 
trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que será enterado a "LA CÁMARA" para los 
programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construcción y para obras de 
beneficio social, de "EL DIF". 

11.3.- "EL CONTRATISTA" manifiesta que celebraron un convenio privado de asociación en participación en fecha 
22 de febrero de 2016, con el objeto de ejecutar la obra y comprometerse por cualquier responsabilidad derivada¿ 
de la celebración del presente contrato, en forma conjunta y solidaria, mismo que forma parte del presente 
contrato, ratificado notarialmente en fecha 08 de marzo de 2016, ante la fe del Lic. Eugenio Fernando García 
Russek, Notario Público No. 24, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, mismo que forma parte del presente 

('. 
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contrato. 

11.4.* "EL CONTRATISTA" designó como representante común de la asociación, otorgándole poder amplio y 

suficiente, para todo lo relacionado con la proposición, el LIC. LUIS GERARDO TERRAZAS VALLES. quien 

manifiesta bajo protesta de decir verdad y para los efectos legales del presente contrato, que las facultades 

conferidas no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna. 


11.5.* Que reúnen las condiciones técnicas y económicas, para obligarse a la ejecución de la obra motivo del 
presente contrato. 

11.6.- Bajo protesta de decir verdad, señala que conoce las reglas para la contratación y ejecución de obras 

públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y MuniCipal. así como de 

las leyes y demás normas que las regulan. 

11.7- Que para efectos de este contrato señala como su domicilio legal, para oír y recibir notificaciones y llevar a 
cabo el cumplimiento de las obligaciones que contraiga con relación a la presente licitación y sus deberes fiscales 
el ubicado en calle Hacienda de Córdoba No. 7304, de la ciudad de Chihuahua 

11.8.* Que reconoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma, así como el contenido de la convocatoria y bases y anexos de la Licitación y los 

términos de referencia de la misma, que debidamente firmadas por "AMBAS PARTES", forman parte integral de 

este contrato. 


111. DECLARAN "AMBAS PARTES" 

111.1.- Que se reconocen recíprocamente la capacidad legal y el carácter con el que comparecen a la celebración 

del presente contrato. 


111.2.- Que están conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en las 

siguientes: 


CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la ejecución de 
los trabajos referentes a la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE LOS FRISOS EN EL CENTRO 
HISTÓRICO DE CHIHUAHUA", con base a los precios unitarios autorizados en su caso. 

"EL CONTRATISTAH se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido -t 
en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio origen al presente 
instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el clausulado de este contrato. así com~ 
lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construcción vigentes, mismos que se tienen por 
reproducidos como parte integrante de este instrumento. 
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SEGUNDA.­ EL MONTO DEL CONTRATO: El del demonto presente contrato es $25,306,553.40 
(Veinticinco millones trescientos seis mil quinientos cincuenta y tres pesos 40/100 M.N.), más el 
correspondiente Impuesto al Valor Agregado, con una primera asignacion del monto total del contrato 
$6,034,482.75 (Seis millones treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 75/100 M.N.), más el 
correspondiente Impuesto al Valor Agregado. 

TERCERA.- PLAZO DE E~IECUCIÓN: "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este 
contrato, en un plazo de 150 días naturales, debiendo iniciarlos el 08 de marzo de 2016 y terminarlos a más 
tardar el 04 de agosto de 2016. 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a poner a disposición de "EL 
CONTRATISTA", el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. 

QUINT A.- ANTICIPO: Para el inicio de los trabajos no se entregará anticipo. 

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato, se realice 
por medio de formulación de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y harán las veces de pago 
total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de treinta días. 
"EL CONTRATISTA" deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los tres días naturales siguientes a 
la fecha de corte para el pago de las estimaciones que serán los días quince y último de cada mes, las cuales 
deberán ir acompañadas de los números generadores y de la documentación que acredite la procedencia de su 
pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no 
mayor de diez días naturales siguientes a su presentación. 

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho 
plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, salvo que reiteradamente exista desacuerdo 
entre el Residente y "EL CONTRATISTA" en relación con algún o algunos aspectos específicos de obra 
ejecutada, caso en el cual, conocerá la Secretaría de la Contraloría en funciones de conciliador. sometiéndose 
las partes al procedimiento previsto por el Título Séptimo, Capítulo Único del Reglamento de la de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. En ningún caso podrá el residente 
autorizar el pago de trabajos no ejecutados 

Las estimaciones por trabajos ejecutados serán pagadas en un plazo no mayor de treinta dias naturales, contados 
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. El lugar de pago de las estimaciones 
será en el edificio sede de la Tesorería Municipal ubicada en Calle Sexta y Mina, Colonia Centro de la Ciudad de 
Chihuahua, Chih. 

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de "EL 
CONTRATISTA", se les pagarán costos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la 

Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dicho 
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costos financieros se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que 
se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL 
CONTRATISTA". Dicha solicitud escrita deberá presentarse por parte de "EL CONTRATISTA" al Residente de 
Supervisión de obra a más tardar dentro de los treinta días naturales posteriores al día que se generen, bajo pena 
de que precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por 
la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los 
intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días 
calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "EL MUNICIPIO". No se considerarán pagos en exceso cuando las diferencias que resulten a 
cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente. 

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que "EL MUNICIPIO" 
se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso. 

SÉPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentación de las propuestas ocurran 
circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los 
costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando 
procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los artículos 66 y 67 de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 202 del Reglamento a 
dicha Ley. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "EL CONTRATISTA" quién lo promueva, dentro 
de los treinta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante 
la presentación por escrito de la solicitud que cumpla con las formalidades establecidas por el artículo 207 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, estudios 
y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será "EL MUNICIPIO" quién lo o determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique. 

Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicítar el ajuste de 
costos por parte de "EL CONTRATISTA" y de realizarlo a la baja por parte de "EL IVIUNICIPIO". 

"EL MUNICIPIO", dentro de los treinta días naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva 
debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda, al efecto no se requerirá de 
convenio alguno. 

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, deberá afectarse en un porcentaje igual al del anticiP~ .(. 
concedido. ¿ \ 
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El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimación de trabajos 
ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos trámites administrativos de revisión, autorización y pago que 
internamente tiene establecido "EL MUNICIPIO". 

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia. pudiera 
estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevará a cabo mediante la revisión de cada uno de los precio~ 
unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetándose a lo siguiente: 

) 
1- Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el 
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado 
en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", conforme al programa convenido 

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos exclusivamente 
para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. 

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución de los 
trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, 
aplicándose el último factor que se haya autorizado. 

2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumas serán calculados con base en los índices de 
precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de 
México. Cuando los índices que requieran tanto "EL CONTRATISTA" como "EL MUNICIPIO", no se encuentren 
dentro de los publicados por el Banco de México, "EL MUNICIPIO" procederá a calcularlos en conjunto con "EL 
CONTRATISTA" conforme a los precíos que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas 
nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos y 
metodología que expida el Banco de México. 

3.- Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 
contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos 
indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilídad originales durante el ejercicio del contrato el costo 
por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que "EL 
CONTRATISTAH haya considerado en su proposición, y 

4.- A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Contraloría del Estado. 

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe 

de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato 

inicialmente otorgada. 


Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos conforme al / 
procedimiento señalado en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma dL.>, 
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Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo normativo, "EL CONTRATISTA" deberá acompañar 
a su solicitud la siguiente documentación: 

1. Relación de los relativos o las variaciones en el índice que determine la Contraloría, o en su defecto los 
índices a que se refiere el artículo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Chihuahua, yen su caso, la investigación realizada de precios; 
11, El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el período en 
el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato; 
111. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el período en 
el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato ajustados 
conforme a lo señalado en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 
Estado de Chihuahua; 
IV, El programa de ejecución de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente: 
V. En su caso, el análisis de la determinación del factor de ajuste, y 
VI. Los análisis de los precios unitarios actualizados, en función de los trabajos a realizar en el período de 
ajuste, acompañados de la documentación soporte. 

En el procedimiento para la determinación de los ajustes de costos, se deberán precisar las cantidades que se 
encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del inicio del período en el cual se 
produzca el incremento en los costos. 

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumas correspondientes a los costos directos que 
integran los precios unitarios, se deberá determinar utilizando los análisis de precios unitarios del contrato en el 
que se sustituyan los costos básicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los relativos o las 
variaciones en el índice que determine la Contraloría, o en su defecto con los índices o porcentajes que se indican 
en el artículo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 
Chihuahua. 

El factor generala los factores de ajuste por partidas, se obtendrán mediante la relación porcentual que resulte 
entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones 11 y 111 del artículo 207 del Reglamento a la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, los cuales deberán ser 
afectados por el anticipo correspondiente. 

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en función de las modificaciones que sufran los 
costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podrá efectuarse mediante la fórmula 
general que señala el artículo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Chihuahua 

Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catálogo origi~al 
del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los quince días naturales siguientes a que se ordene su ejecución, 
deberá presentar los análisis de precios correspondientes para su revisión; su conciliación y su autorización estar' 
sujeta a las características, complejidad y magnitud del concepto de que se trate. 
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OCTAVA.- GARANTíAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos 
previstos por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y el 
Reglamento a dicho ordenamiento jurídico, tomando como base los formatos que le sean proporcionados por "EL 
MUNICIPIO", las garantías siguientes: 

a) DE CUMPLlMIENTO.- Fianza en moneda nacional emitida por una Institución legalmente autorizada y 
acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesorería del Municipio de Chihuahua, por un importe de $2,530,655.34 
(Dos millones quinientos treinta mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 34/100 M.N.), equivalente al 10% 
(diez por ciento) del monto total contratado, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado. El cual se 
conservará hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfacción de "EL MUNICIPIO", Esta garantía deberá 
ser presentada a la firma de este Contrato, de no ser así "EL MUNICIPIO" podrá determinar la rescisión 
administrativa del presente instrumento. 

b) PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizará los 
trabajos previamente a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la garantía vigente por fianza en moneda 
nacional emitida por una Institución legalmente autorizada y acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesorería 
del Municipio de Chihuahua, por un importe equivalente a110% (diez por ciento), del monto total ejercido de la 
obra, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para responder también del saneamiento para el caso 
de evicción, de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá vigencia de doce meses, contados 
a partir de la fecha de recepción formal de los trabajos, en el caso de que no exista inconformidad por parte de 
"EL MUNICIPIO". Si "EL CONTRATISTA" no constituye la garantía para responder de los defectos o vicios 
ocultos, previamente a la recepción de los trabajos, "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento y el monto recuperado sustituirá a la garantía no constituida y los recursos serán considerados 
como aportación líquida sin derecho a devolución de conformidad con el Artículo 97 del Reglamento a la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 

Las fianzas que se expidan con motivo de lo anteriormente señalado, deberán ser emitidas por una institución de 
fianzas legalmente establecida, a través de una sucursal u oficina de servicio ubicada en el Estado de Chihuahua. 

Para la cancelación de cualquiera de las garantías señaladas con anterioridad, "EL CONTRATISTA" deberá 
presentar una solicitud por escrito a la Dirección de Obras Públicas, quién emitirá opinión al respecto y realizará 
el trámite correspondiente ante la dependencia correspondiente, a cuyo favor se otorgó la garantía. 

La Tesorería del Municipio de Chihuahua a cuyo favor se otorgó la garantía, deberá emitir respuesta por escrito \ 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, negando u otorgando la autorización 
para la cancelación. En caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendrá por autorizada la 
cancelación. 

NOVENA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" deberá comunicar a "EL MUNICIPIO" Y a 
la Secretaría de la Contraloría la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste de~:~/ 
de diez dias naturales, verifique la debida terminación de los m,smos conforme a las cond,ciones establecida¿ 
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el presente instrumento y sus modificaciones. Al finalizar la verificación de los trabajos, "EL MUNICIPIO" contará 
con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta de 
entrega - recepción correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. 

Si de la verificación de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones 
establecidas, se le notificará a "EL CONTRATISTA" para que cumpla con las condiciones contratadas o 
conven idas. 

La recepción de los trabajos se efectuará sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por concepto de 
retenciones o sanciones en los términos de éste contrato. 

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro de seis días naturales, el finiquito de los 
trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, 
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que "EL CONTRATISTA" no acuda 
con "EL MUNICIPIO" para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, éste procederá a 
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, 
contado a partir de su emisión. Dentro de este plazo, "EL MUNICIPIO" convocará a "EL CONTRATISTA" a una 
audiencia de conciliación, invitando a un representante de la Secretaría de la Contraloría: una vez notificado el 
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de los mismos se deducirá 
de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, "EL MUNICIPIO" 
solicitará en forma inmediata su reintegro, lo que podrá realizarse en forma judicial o extrajudicial, sin perjuicio de 
cubrirlo con la garantía que se encuentre vigente. 

DÉCIMA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a designar 
anticipadamente a la iniciación de los trabajos y con domicilio en el sitio de realización de los mismos, un 
representante permanente, que obrará como su Superintendente de Construcción, quién deberá contar con sus 
registros en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y el Departamento de 
Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construcción deberá conocer con amplitud los 
proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o 
actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, además de contar con las facultades suficientes t 
para .Ia toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y para firma la bitácora, las solicitudes 
y estimaciones. 

"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de pedir su sustitución en cualquier momento. por causas jUstificadas/ 
obligándose "EL CONTRATISTA" a nombrar otro que reúna los requisitos exigidos. b 

• 
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"EL CONTRATISTA", a través del Superintendente de Construcción, deberán realizar las acciones necesarias 
que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato, sus anexos y de 
la bitácora. 

El Superintendente de Construcción deberá estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oír y recibir toda clase 
de notificaciones, aún las de carácter personal y contar con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en 
todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato, 

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del 
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad 
social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus 
trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO", en relación con los trabajos especificados 
en el texto de este Contrato, liberando de toda obligación laboral a "EL MUNICIPIO". 

"EL CONTRATISTA" se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea 
conveniente su permanencia en la obra. 

"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del personal 
que ocupe para la ejecución de la obra materia del presente contrato, acreditando la residencia del personal 
mediante la presentación de identificación oficial con fotografía y acta de nacimiento en la que se asiente que son 
ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto "EL CONTRATISTA" deberá realizar una convocatoria 
pública para la contratación de la mano de obra local, mediante la utilización de los medios de comunicación 
masiva existentes en la población donde se vaya a ejecutar la obra. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" no podrá 
subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendrán ninguna acción o derecho que 
hacer valer en contra de "EL MUNICIPIO", de conformidad con el artículo 82 del Reglamento a la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, así como respecto de la calidad de la 

,/ 	 prestación del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecución de los mismos, eximiendo expresamente a 
"EL MUNICIPIO" del pago directo de los mismos. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a que todos y cada uno de los materiales, así como el equipo de instalación 
permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de calidad requeridas 
para tal efecto y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de 
"EL MUNICIPIO", así como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos, de los daños y f 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, . 
hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepción formal de la obra; en caso contrario se hará efectiva 
la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a título de pena 
convencional. 

En caso de que los materiales y equipo de instalación permanente que utilice en la obra "EL CONTRATI~;;~~ ) 
no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecución de los trabajos, se hara acreedor a una sanz 
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económica que será determinada a juicio de "EL MUNICIPIO", Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva 
la garantía de cumplimiento correspondiente. 

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas, físicas o morales, sus derechos y 

obligaciones que se deriven de este contrato, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones 

por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto deberá contar con la aprobación expresa y por escrito de "EL 

MUNICIPIO", 


Cuando a juicio de la Dirección de Obras Públicas se requiera el empleo de dos o más turnos en la ejecución de 

la obra para evitar desfasamientos del programa, "EL CONTRATISTA" quedará obligado a utilizarlos El 

incumplimiento de esta disposición será motivo de rescisión administrativa del contrato en los términos del artículo 

74 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, 


"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, debiendo realizar las acciones 

necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato y bitácora 

correspondientes. Así mismo, asumirá la conservación, la limpieza de los trabajos y los riesgos de las obras que 

realice, hasta su entrega física a "EL MUNICIPIO". 


Cuando los trabajos no se hayan realizado por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con lo estipulado en el contrato 
o conforme a las órdenes escritas del Residente de obra, éste ordenará su demolición, reparación o reposición 

inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin 

que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello ni ampliación del plazo señalado para su terminación. 


Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o anotación en 

la bitácora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo, independientemente de la 

responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago 

alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. 


"EL CONTRATISTA" por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, reglamentos u 

ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, control ambiental, seguridad y uso 

de la vía pública y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga establecido "EL MUNICIPIO". para la 

ejecución de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los lineamientos correspondientes. 


"EL CONTRATISTA" será responsable de los daños y perjuicios que causen a "EL MUNICIPIO" o a terceras 
personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato. por la ~ 
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por violación a las leyes, 
reglamentos o normatividad existente. 

"EL CONTRATISTA" está obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que 

se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga; igualmente "E 

CONTRATISTA" se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de incendios, de su localizació o 

magnitud. 
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"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de comunicar a la aparición de cualquier brote epidémico en la zona 
de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que disponga 
También enterará cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que 
se realicen los trabajos objeto del contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar si los 
trabajos objeto de este Contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el Programa 
Aprobado, para lo cual "EL MUNICIPIO", comparará mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha 
comparación resulta que el avance es menor que lo que debió realizarse, "EL MUNICIPIO" procederá a 

a) Retener hasta el 1 % (uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y 
el importe de lo que debió realizarse, multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha 
programada para la iniciación de los trabajos hasta la revisión. 

Por lo tanto, quincenalmente se hará la retención o devolución correspondiente, a fin de que la retención total sea 
procedente. 

Si al efectuarse la comparación del último mes del programa, procede hacer alguna retención. su importe se 
aplicará a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a cargo de 
"EL CONTRATISTA". 

b) Aplicar para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya los trabajos en la fecha señalada en e11% (uno 
por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminación señalada en el programa, que 
cubrirá "EL CONTRATISTA" quincenalmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y 
recibidos a favor de "EL MUNICIPIO". 

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por 
caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de "EL MUNICIPIO" no sea imputable a "EL 
CONTRATISTA" . 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, si "EL MUNICIPIO" 
opta por la rescisión del Contrato, aplicará a "EL CONTRATISTA" una sanción consistente en un porcentaje del 
valor del mismo, que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta por el monto de la garantía otorgada para el 
cumplimiento del Contrato. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL 
CONTRATISTA" se harán efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando además ~ 
si da lugar a ello, la garantía de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en este Contrato. 
Las penas convencionales en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de 
cumplimiento. 

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" en cualquier mome~ 
podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa justificada, G 
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ello implique su terminación definitiva. La suspensión se efectuará conforme al procedimiento establecido en los 
artículos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua 
y 153 de su Reglamento. 

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las 
causas que motivaron dicha suspensión. 

DÉCIMA QUINTA.- RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podrá en cualquier 
momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés generala por ocurrir alguna de las 
siguientes causales: 

1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a los mismos; 
11.- Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niegan a reparar o reponer alguna parte de 
ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra: 
111.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acatan 
las órdenes dadas por el Residente de obra; 
IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecución de los trabajos por falta de materiales, calidad de éstos. 
falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción que a juicio de "EL MUNICIPIO", pueda dificultar la 
terminación satisfactoria en el plazo estipulado. No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y por 
tanto no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar 
por falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad de los materiales, de entrega 
física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que deba suministrar el contratante, 
así como cuando "EL MUNICIPIO" hubiere ordenado la suspensión de los trabajos, siempre y cuando esa 
circunstancia aparezca reportada en la bitácora; 
V.- Si es declarado en quiebra, suspensión de pagos o sujeto a concurso de acreedores: 
VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización expresa y por escrito 
de "EL MUNICIPIO"; 
VII.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización expresa y por escrito de 
"EL MUNICIPIO"; 
VIII.- Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" las facilidades y datos necesarios para la inspección. 
vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos: 
IX.- Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido como 
requisito tener esa nacionalidad; 
X.- Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno, en relación con el contrato, y 
XI.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus anexos, 
convenios, bitácora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y las demás disposiciones administrativas sobre 
la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el 
presente contrato, así como la suspensión injustificada de los trabajos por parte de "EL CONTRATISTA", d 
derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO", además de que se le haga efe a 
la garantía otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este contrato 
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Si "EL MUNICIPIO" determina rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de 

declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en el artículo 74 de la Ley de 

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, 


No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y por tanto no se considerará incumplimiento del 

contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, debiendo 

documentarse tal situación, 


DÉCIMA SEXTA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado 

anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas Justificadas que 

impidan la continuación de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar con las obligaciones 

pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio al Estado, para tales efectos se aplicará el procedimiento establecido 

en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 

159, 160, 161, Y162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado 

de Chihuahua, 


DÉCIMA SÉPTIMA- "EL MUNICIPIO" con fundamento en el artículo 71 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Públicas, para que en caso 

de suspensión temporal, terminación anticipada o rescisión en todo o en parte de la obra, sea dicho funcionario 

quién ejerza las facultades otorgadas en dicho artículo, 


DÉCIMA OCTAVA,- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecución de la obra objeto de este 

Contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, así como a los términos de referencia, lineamientos, 

procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 

Estado de Chihuahua, al Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado 

de Chihuahua y demás Normas y Disposiciones Administrativas que sean aplicables, 


DÉCIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulará el finiquito 

correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de "EL CONTRATISTA" Si existen 

responsabilidades en contra de éste, se deducirá del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, "EL MUNICIPIO" 

hará efectiva la garantía para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda 


VIGÉSIMA.- JURISDICCiÓN: Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para todo 

aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los 

Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que 

pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa, 


Ambas partes resolverán de común acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas especificos 

de carácter técnico y administrativo, 


VIGÉSIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, la bitácora de los trabajos y la documentació ue se 

genere en el período de ejecución de la obra, son los instrumentos que vincularán a las partes en s derechos 

y obligaciones, 
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LEíDO LO ANTERIOR TANTO POR "EL MUNICIPIO"COMO "EL CONTRATISTA", ENTERADOS DE SU 
VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCiÓN Y CONTENIDO, LO FIRMAN 
POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 07 DE MARZO DE 2016. 

POR "EL MUNICIPIO" 

c' 
I 

LIC. ÓSCAR EUGENIO BAEZA FARES 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

A 
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REGIDOR PRESI 

l. 

LIC. LUIS GERARDO TERRAZAS VALLES 

REPRESENTANTE EN COMÚN DE 


CORPORATIVO DULSA, S.A DE C.V. EN ASOCIACiÓN CON AFIRMA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. 


Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra pública No 034/2016 a precios unitarios y tiempo determinado. para llevar a cabo 
los trabajos consistentes en: "CONSTRUCCiÓN DE PLAZA DE LOS FRISOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CHIHUAHUA", celebrado 
el 07 de marzo de 2016. 
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