



DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
133/2017

DICTAMEN QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, PARA CONTRATAR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE CIRCULACIÓN EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

El Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública de Municipio de Chihuahua, instalado para la Presente Administración 2016-2018, en sesión celebrada el día 17 de Octubre de 2016, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 34 fracción III y 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, somete a consideración la solicitud de autorización de la procedencia de no celebrar licitación pública, mediante el procedimiento de adjudicación directa, por conducto del Ing. Carlos Humberto Cabello Gil, Director de Obras Públicas, por lo que se emite el presente Dictamen de la obra antes referida con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

Para la realización de la obra en mención, cuenta con los recursos financieros suficientes, autorizados bajo el PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2017, como afectación presupuestal al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, mediante oficios de autorización emitidos por la Dirección de Planeación y Evaluación No. 2017-PDM-33FMREF/15-OP-008 (REFRENDO) de fecha 20 de septiembre del 2017, con un importe de \$59,597.22 (Cincuenta y nueve mil quinientos noventa y siete pesos 22/100 m.n.) Y oficio No. 2017-PDM-33FMREF/16-OP-084 (REFRENDO 2016) de fecha 20 de septiembre del 2017, con un importe de \$ 214,903.60 (Doscientos catorce mil novecientos tres pesos 60/100 m.n.) para ésta obra. Total autorizado \$ 274,500.82 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 82/100 M.N.)

EXCEPCIONES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA

La presente excepción al procedimiento de licitación pública se fundamenta en el artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, en virtud de que determina que: "Los municipios, sus organismos públicos descentralizados, las empresas de participación municipal mayoritarias y los fideicomisos en los que los municipios tengan el carácter de fideicomitentes según correspondan, de conformidad con lo dispuesto por las leyes de la materia bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de obra pública y servicios



**DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
133/2017**

relacionados con la misma, a través de adjudicación directa, como es este caso y/o un procedimiento de licitación restringida mediante invitación a cuando menos tres contratistas, cuando el importe de las operaciones no exceda de los montos establecidos en este artículo, siempre y cuando las propuestas se consideren técnicamente válidas y las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en este supuesto a la licitación pública".

La contratación que nos ocupa está dentro de este precepto, ya que el importe autorizado para ejercer en la obra a ejecutarse, no excede de 55 veces la unidad de medida de actualización elevado al año general vigente.

Discutida y analizada la solicitud en mérito y con fundamento en el artículo 48 fracción II de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, se determina el siguiente:

DICTAMEN


I. Es procedente la solicitud presentada por la Dirección de Obras Públicas para tal efecto se autoriza a la misma para que a través de su titular, en la contratación de los trabajos que anteceden, inicie el procedimiento de excepción a la licitación pública, relativo a la Adjudicación directa, seleccionando a la persona que cuente con la capacidad de respuesta inmediata, así como con recursos técnicos y financieros que resulten indispensables de acuerdo con las características y complejidad de los mismos, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas.

II. Este Dictamen se emite sin perjuicio de las acciones que deberán observarse previamente y durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los contratos, así como a las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables en la materia.

Dado a las 10:00 hrs en la Ciudad de Chihuahua a los veintisiete días del mes de septiembre del año 2017.

POR EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESIDENTE





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
133/2017

Carlos Aguilar García
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
SUBDIRECTOR
SECRETARIO EJECUTIVO

ARQ. GUILLERMO SOTO LEAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
VOCAL

José de Jesús Granillo Vázquez
LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ASESOR

Erick Alberto Parada Díaz
LIC. ERICK ALBERTO PARADA DÍAZ
SUBDIRECTOR JURÍDICO MUNICIPAL
ASESOR

LIC. MIGUEL ALONSO RIGGS BAEZA
SÍNDICO MUNICIPAL
ASESOR

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN
ASESOR



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
AUTORIZACIÓN PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
133/2017

LIC. GERMÁN ÁVILA HERNÁNDEZ
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
ASESOR

M.A.P. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
OFICIAL MAYOR
INVITADA

LIC. MARÍA DE LOS ANGELES ÁLVAREZ HURTADO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
INVITADA

ING. CARLOS EDUARDO RAYNAL REYGADAS
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO
INVITADO

LIC. VERÓNICA GRAJEDA VILLALOBOS
REGIDORA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA
INVITADA

ING. LUIS TERRAZAS FRAGA
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE VIALIDAD Y TRÁNSITO
INVITADO

4
"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2017-PDM-33FMREF/15-OP-008
NO. EXPEDIENTE: 2017OP000267
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

D. 133 / 2017

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2017, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$59,597.22 (CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (REFRENDO), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12355010001-999999-04-07001- 131-000-02K0813-61501-2-5-FA15-000 OBRA	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$59,597.22

1. CONSTRUCCION DE CARRIL DE CIRCULACION EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON. AV. TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.



ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017-PDM-33FMREF/15-OP-008

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE CARRIL DE CIRCULACION EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON. AV. TECNOLOGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	RESUMEN PRESUPUESTAL				
		CONSTRUCCION DE BANQUETA BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA DE 200 KG/CM2 Y ACABADO LISO	M2	37.26	211.87	9,157.36
		CONSTRUCCION DE CARRIL DE CIRCULACION				-
		CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 8 CMS DE ESPESOR COMPACTADO AL 95%. PREVIA COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS DE ESPESOR, EXCAVACION EN CORTES, COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE, ACARREOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA A UN LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	22.62	7,271.16	190,789.42
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION	M3	3.98	785.54	3,626.68
	No. EXPEDIENTE: 2017OP000267	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN CAPAS EN MATERIAL "B". INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M3	10.00	219.69	2,548.40
		ZAPATA CORRIDA DE 40 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE PERALTE COLADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 3 VRS DE 3/8" EN SENTIDO LARGO, VARILLAS TRANSVERSALES 3/8" DIAM A CADA 25 CMS INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	35.00	332.50	13,499.50
		RODAPIE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS DE HILADAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ARMADO CON 1 VARILLA DE 3/8" A CADA 60 CMS, CELDAS RELLENA CON CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M	35.00	267.71	10,869.03
		DALA DE DESPLANTE DE 15 X 15 CMS ARMADO ARMEX DE 4 PUNTAS Y CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M	35.00	229.37	9,312.42
		MURETE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40CMS DE HILADAS DE ALTURA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ARMADO CON UNA VARILLA DE 3/8" A CADA 60 CMS. CON CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: DRENE DE TUBO DE 2" DE PVC, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M	35.00	500.35	20,314.21
		RELLENO CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE: COMPACTACION CON BAILLARINA, LIMPIEZA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M3	35.00	272.68	11,070.82
		AFINE DE TALUD EXISTENTE A MANO INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	LOTE	1.00	2,856.01	3,312.97
		AUTORIZADO CON LOS SIGUIENTES RECURSOS				
		33FMREF16	214,903.60			
		33FMREF15	59,597.22			
		TOTAL	274,500.82			
		TOTAL				
						274,500.82

AUTORIZADO CON LOS SIGUIENTES RECURSOS
33FMREF16 214,903.60
33FMREF15 59,597.22
TOTAL 274,500.82

TOTAL 274,500.82

[Firma]
LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



CHIHUAHUA
 Juntos una mejor ciudad
 GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
 2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
 FECHA: 16 DE AGOSTO DEL 2017

CUENTA: SIN CUENTA ASIGNADA
 SUBCUENTA: SIN SUBCUENTA ASIGNADA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA




EXP: 0288/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTÓ PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M. IDAD	AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES) (MES)	GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS				
1	CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE CIRCULACIÓN EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 274.50	\$ 274,500.82	\$ 274,500.82	\$	OBRA	1.00	AGOSTO	\$ 274,500.82
										100%	SEPTIEMBRE	
TOTAL					\$	\$ 274,500.82	\$ 274,500.82	\$				

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2017-PDM-33FMREF/16-OP-084
NO. EXPEDIENTE: 2017OP000267
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

D. 133 / 2017
EX 0369 / 17

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2017, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$214,903.60 (DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 60/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, REFRENDO 2016, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12355010001-999999-04-07001- 131-000-02K0813-61501-2-5-FA16-000 OBRA	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$214,903.60


1. CONSTRUCCION DE CARRIL DE CIRCULACION EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON. AV. TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.





ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR DE INFRASSTRUCTURA URBANA
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017-PDM-33FMREF/16-OP-084

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
1	CONSTRUCCION DE CARRIL DE CIRCULACION EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON. AV. TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	RESUMEN PRESUPUESTAL					
		CONSTRUCCION DE BANQUETA					
		BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA DE 200 KG/CM2 Y ACABADO LISO	M2	37.26	211.87	9,157.36	
		CONSTRUCCION DE CARRIL DE CIRCULACION					
		CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 8 CMS DE ESPESOR COMPACTADO AL 95%. PREVIA COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS DE ESPESOR, EXCAVACION EN CORTES, COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE, ACARREOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M3	22.62	7,271.16	190,789.42	
		DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA A UN LUGAR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	3.98	785.54	3,626.68	
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION					
		EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN CAPAS EN MATERIAL "B", INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M3	10.00	219.69	2,548.40	
		ZAPATA CORRIDA DE 40 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE PERALTE COLADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 3 VRS DE 3/8" EN SENTIDO LARGO, VARILLAS TRANSVERSALES 3/8" DIAM A CADA 25 CMS INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	35.00	332.50	13,499.50	
		RODAPIE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS DE HILADAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ARMADO CON 1 VARILLA DE 3/8" A CADA 60 CMS, CELDAS RELLENA CON CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M	35.00	267.71	10,869.03	
		DALA DE DESPLANTE DE 15 X 15 CMS ARMADO ARMEX DE 4 PUNTAS Y CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M	35.00	229.37	9,312.42	
		MURETE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40CMS DE HILADAS DE ALTURA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 ARMADO CON UNA VARILLA DE 3/8" A CADA 60 CMS. CON CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: DRENE DE TUBO DE 2" DE PVC, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M	35.00	500.35	20,314.21	
		RELLENO CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE: COMPACTACION CON BAILARINA, LIMPIEZA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	M3	35.00	272.68	11,070.82	
		AFINE DE TALUD EXISTENTE A MANO INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	LOTE	1.00	2,856.01	3,312.97	
		AUTORIAZADO CON LOS SIGUIENTES RECURSOS					
		33FMREF16 214,903.60					
		33FMREF15 59,597.22					
		TOTAL 274,500.82					
TOTAL 274,600.82							

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILTO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 16 DE AGOSTO DEL 2017

CUENTA: SIN CUENTA ASIGNADA

SUBCUENTA: SIN SUBCUENTA ASIGNADA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0288/17



No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M.	AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE CIRCULACIÓN EN CIRCUITO UNIVERSITARIO CRUCE CON AV. TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 274.50	\$ 274,500.82	\$ 274,500.82	\$	OBRA	100%	AGOSTO	SEPTIEMBRE	\$ 274,500.82
TOTAL					\$	\$ 274,500.82	\$ 274,500.82	\$					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESUS GRÁNILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN