
CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

DICTAMEN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
No. DOPM-12-2017 

DICTAMEN QUE EMITE EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON 
LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 34 
FRACCIÓN 1, 48 FRACCIÓN 1, 52, 53 Y 54 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LA MISMA Y LOS ARTICULOS 39 FRACCION 1, 59, 60 Y 61 DE SU REGLAMENTO, PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE CARRIL DE LA CARR. CHIHUAHUA A ALDAMA CUERPO 
IZQUIERDO Y PUENTE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. 

RESEÑA CRONOLÓGICA 

1. El día 01 de julio de 2017 se publicó la Convocatoria en el Periódico Oficial 
2. El día 07 de julio de 2017 se llevó a cabo el acto de junta de aclaraciones 
3. El día 07 de julio del año en curso se llevó a cabo la visita al lugar de la Obra Pública 
4. El acto de presentación y apertura de proposiciones se realizó a las 10:00 horas el día 13 de julio de 

2017. 

Se exponen resultados de la revisión a detalle que fue elaborada por personal ad 
Públicas: 

Arq. Carlos Aguilar García 
Subdirector de Infraestructura Urbana 

lng. Edna Lizette del Río Sigala 
Jefe del Departamento de Construcción 

Habiéndose inscrito doce contratistas, de los cuales los doce se presentaron al acto y solo se aceptaron nueve 
de las propuestas tanto técnicas como económicas para su revisión detallada. 

Posteriormente después de la revisión detallada, se desecharon las propuestas presentadas por los siguientes 
contratistas. 
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CHIHUAHUA DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBUCAS 

Juntos, una mejor ciudad 
GOBIERNO MUNICIPAL 20111·2018 

DICTAMEN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
No. DOPM-12-2017 

URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

OBSERVACIONES: 

1.- El Licitante no requisito con la información solicitada el formato No. E-6 relativo al "Programa de 
Montos Mensuales", no presentando las cantidades de obra. 
2.- En el documento E-7 a relativa a: Catalogo de Conceptos; el licitante no requisito adecuadamente la 
información solicitada dicho documento, debido a que la columna relativa al "Precio Unitario con Letra" 
el contratista al final menciona la unidad extranjera "dólares". 
3.- En el documento E-6 a relativo a: Programa de Montos Mensuales; el licitante presenta un importe 
acumulado del costo de la obra $20'463,830.83 el cual es diferente al propuesto de $20'995,782.96 en 
la forma E-7 "catálogo de conceptos" y al importe total de la proposición forma E-3. 
4.- El Licitante no requisito con la información solicitada el formato No. E-5a relativo al "Calculo del Factor 
de Salario Real", en los análisis del personal a utilizar no consideró el Salario Mínimo vigente. 
5.- En el documento E-5 d relativa a: "Análisis del costo horario de maquinaria de construcción"; en 
particular con el relativo a "Costo Horario de camión volteo" el licitante analiza un equipo con capacidad 
de 7 metros cúbicos y en la Forma E-4 "Maquinaria y equipo propio y/o rentado que se empleará en la 
obra". Asienta que la capacidad del equipo a utilizar es de 12m3; así como el relativo al "Costo horario 
de Grúa Telescópica Telehandler Mea. CATERPILLAR", este Análisis se encuentra incompleto ya que no 
considero los consumos y la operación del citado equipo. 
6.- El Licitante no requisito con la información solicitada el formato No. E-6-c relativo al "Programa 
Calendarizado de utilización de la maquinaria y/o equipo de construcción", No describiendo textualmente 
la columna de Actividad y en el programa fraccionando el número de unidades a utilizar. 
7.- El Licitante no requisito con la información solicitada el formato No. E-6-e relativo al "Programa de 
utilización del personal técnico, administrativo y de servicios, encargado de la Dirección, Supervisión y 
Administración de los trabajos", Los datos asentados por el Licitante son incongruentes. 
8.- En el documento forma E-4 relativa a: Maquinaria y equipo propio y/o rentado que se empleará en 
la obra "en la cual relaciona la maquinaria a emplear, el licitante no presenta el equipo completo para la 
ejecución de la obra, ya que omitió presentar el equipo de pavimentación tales como la barredora, 
petrolizadora, extendedora, regla vibratoria, así como en la relación en la columna relativa a:"Vida Útil" el 
licitante presenta la información en años, debiendo ser en horas. 

Por lo anterior se desecha su propuesta al presentar información errónea, con fundamento en el 
artículo 52, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 
Chihuahua y los artículos 59 fracción 1 y 66 fracción 1 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, así como la Cláusula Décima Tercera 
Causas de desechamiento, incisos a), f), h), k), m), n), q) y t) de las bases licitatorias. 
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CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

GOBIERNO MUNICIPAL 201&·2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBUCAS 

DICTAMEN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
No. DOPM-12-2017 

URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES BCH, S.A DE C.V. 

OBSERVACIONES: 

1.- El Licitante no requisito con la información solicitada el formato No. E-6 relativo al "Programa de 
Montos Mensuales", modificando el contenido del formato con la información requerida. 
2.- El Licitante no requisito con la información solicitada el formato No. E-Sa relativo al "Calculo del Factor 
de Salario Real", en los análisis del personal a utilizar no consideró el Salario Mínimo vigente, 
considerando para su Análisis la Unidad de Medida de Actualización (UMA) 
3.- En el documento E-5 d relativa a: "Análisis del costo horario de maquinaria de construcción"; en 
particular con el relativo a "Costo Horario de camión cisterna" y "Costo Horario de camión Góndola "el 
licitante no presenta los citados análisis del equipo mencionado y que se encuentra relacionado en la 
Forma E-4 "Maquinaria y equipo propio y/o rentado que se empleará en la obra ". 
4.- En el documento forma E-4 relativa a: "Maquinaria y equipo propio y/o rentado que se empleará en 
la obra "en la cual relaciona la maquinaria a emplear, el licitante no presenta el equipo completo para la 
ejecución de la obra, ya que es insuficiente una sola grúa para el montaje de elementos estructurales de 
concreto reforzado, así como en la relación en la columna relativa a:"Lapso durante el cual se utilizará" 
el licitante presenta la información en períodos, debiendo ser en días. Y en el equipo correspondiente a: 
"Tractor topador Bulldozer sobre orugas, omitió el dato de "vida Útil" 
5.- En el documento E-4 a relativa a :" Manifestación de obras en vigor que se encuentre ejecutando a 
la fecha del concurso"; El Licitante relaciona una obra diferente a la documentación presentada como 
soporte de la información solicitada en el formato E-4a. 
6.- En el formato No. E-6-c relativo al "Programa Calendarizado de utilización de la maquinaria y/o equipo 
de construcción", no se cuenta con el programa de utilización de los equipos relativos a las soldadoras, 
mismas que están relacionadas en la forma E-4 relativo a "Maquinaria y equipo propio y/o rentado que se 
empleará en la obra", así mismo propone la utilización de 5 camiones volteo como máximo por mes y en 
la forma E-4, solo considera un camión. 
7.- El Licitante no requisito con la información solicitada el formato No. E-6e relativo al "Programa de 
utilización del personal técnico, administrativo y de servicios, encargado de la Dirección, Supervisión y 
Administración de los trabajos", faltando de requisitar la columna de "clave" establecida en dicho formato. 

Por lo anterior se desecha su propuesta al presentar información errónea, con fundamento en el 
artículo 52, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 
Chihuahua y los artículos 59 fracción 1 y 66 fracción 1 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, así como la Cláusula Décima Tercera 
Causas de desechamiento, incisos a), h), m), n), q) de las bases licitatorias. 
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CHIHUAHUA DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBUCAS 

Juntos, una mejor ciudad 
GOBIERNO MUNICIPAL 2016·2018 

DICTAMEN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
No. DOPM-12-2017 

Se consideran, como propuestas solventes, después de la revisión detallada de las propuestas técnicas y 
económicas, las presentadas por los siguientes contratistas: 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL IMPORTE SIN I.V.A. 

1. GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $21 ,096,994.60 

2. STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V EN ASOCIACION 
CON GRUPO ASESOR EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y $21,410,008.83 
EDUCATIVA, S. DE R.L. DE C.V. 

3. CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DE C.V. $22,393,598.83 

4. MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V. $22,404,617.54 

5. TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN 
$22,571,879.08 CON CONSTRUCTORA NORTE SUR, S.A. DE C.V. 

6. CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A DE C.V. $23,420,426.43 

7. GL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CO, S.A DE C.V. $24,405,686.97 

En Chihuahua, Chih. siendo las 11:00 horas del día 19 de julio del2017, reunido el Comité Técnico Resolutivo 
de Obra Pública para la adjudicación de contratos de obra pública y basándose en el análisis detallado de las 
propuestas que presentaron los contratistas en la licitación pública No. DOPM-12-2017 correspondiente al 
ejercicio 2017 y considerando los resultados que se derivan de dicho análisis este Comité resuelve: 

De conformidad con lo establecido en los artículos 48 fracción 1, 53 y 54 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. Se adjudique el contrato de obra pública materia de este 
dictamen al siguiente contratista: 



CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

GOBIERNO MUNICIPAL 2016·2018 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBUCAS 

DICTAMEN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
No. DOPM-12-2017 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL IMPORTE S/IVA 

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $21 ,096,994.60 

En virtud de lo expuesto en junta pública y con la participación de los licitantes, se deberá emitir el fallo 
correspondiente, con base en el presente dictamen. 

El Comité Técnico resolutivo de Obra Pública emite esta resolución con fundamento en la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y su Reglamento. 

Para constancia y a fin de que surta todos los efectos legales el presente dictamen, firman las personas que 
intervienen en el acto. 

ING. CARLOS HUMBERTO CABEL O GIL 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

·(_ 
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ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA 
SUBDIRECTOR DE INFRAE TRUCTURA U 

SECRETARIO {:{! 
ARQ. GUIL: MO SOTO LEA 

DIRECTOR DE DESA ROLLO URBANO Y 
VOCAL 
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CHIHUAHUA DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBUCAS 

Juntos, una mejor ciudad 
GOBIERNO MUNICIPAL 2011·2018 

DICTAMEN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
No. DOPM-12-2017 

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

S SOR 

LIC. MIGUEL ALONSO RIGGS BAEZA 
SÍNDICO MUNICIPAL 

ASESOR 

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN 
REGIDOR PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN 
ASESOR 

LIC. GERMÁN ÁVILA HERNÁNDEZ 
REGIDOR PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
ASESOR 

ING. CARLOS EDUARDO RAYNAL REYGADAS 
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 

INVITADA 
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CHIHUAHUA DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

Juntos, una mejor ciudad 
GOBIERNO MUNICIPAL 2016·2018 

DICTAMEN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
No. DOPM-12-2017 

ING. LUIS TERRAZAS FRAGA 
REGIDOR DE LA COMISION DE 

VIALIDAD Y TRANSPORTE 

M.A.P. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA 
OFICIAL MAYOR 

INVITADA 

LIC. VERÓNICA GRAJEDA VILLALOBOS 
REGIDORA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA 

INVITADA 
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