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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 126/2017 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC. MTRA.
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO, C.P. AIDA AMANDA
CORDOVA CHAVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON,
EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERA
MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA
Y PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL
MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE EL ING. HECTOR CASTRO CHAVEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”; Y CONJUNTAMENTE COMO “AMBAS PARTES” QUIENES
SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:

1.1.- Que por disposicion de los articulos 115, fraccion | de la Constitucion Politica de los Estados Unidos ‘
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucion Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccion XVIII del Codigo !
Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucién de orden publico con personalidad juridica, patrimonio
propio y base de su organizacion territorial, politica y administrativa.

1.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente contrato, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 2 fraccion ll, 29 fraccion XXI, 35 fraccion I, 63 fraccion XV, 64
fraccién Xl 'y 71 fraccién Il del Codigo Municipal para el Estado de Chihuahua.

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra publica de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y que la adjudicacion del presente contrato, se realiza previo dictamen de adjudicacidon directa
identificado con el No. 110/2017 de fecha 17 de agosto de 2017 y de conformidad con lo establecido por los
articulos 34 fraccion I, 48 fraccion 1l y 79 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua.

1.4.- Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia de

este contrato, consistentes en: “REMODELACION Y REHABILITACION DEL PARQUE LERDO”, ademas de |
reunir las condiciones técnicas y econdmicas requeridas por “EL MUNICIPIO”, para obligarse a la ejecucion de

la obra motivo de este contrato.

1.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversion Directa para
2017, como afectacion presupuestal a los Recursos Municipales, y que cuenta con los recursos suficientes para
cubrir el importe de la misma, segtn oficio de autorizacién No. 2017-PDM-0P-240, de fecha 07 de agosto de
2017, emitido por el Director de Planeacion y Evaluacion del Municipio de Chihuahua.

I.6.- Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicado en la avénida
independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
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Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

11.1.- Que es una persona fisica, lo que acredita con acta de nacimiento No. 30608 del Libro 84, folio 15, de
fecha de registro 19 de Noviembre 1959, en el Municipio de Delicias, del Estado de Chihuahua, ante el
Oficial del Registro Civil, la C. Krisna Campos Rascén.

ll.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho de
invocar la proteccion de ningin gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan del
presente instrumento.

11.3.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el No. CACH-590913-BV6. ‘

1.4.- Que relne las condiciones técnicas y econémicas, para obligarse a la ejecucién de la obra motivo del
presente contrato.

1.5.- Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contrataciéon y ejecucion de obras
publicas de las dependencias y entidades de la Administracion Puablica Federal, Estatal y Municipal, asi como de
las leyes y demas normas que las regulan.

11.6.- Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en Calle Aldama, No. 110,
Chihuahua, Chihuahua.

I.7.- Que se encuentra registrado en el Padrén Unico de Contratistas del Estado bajo el nimero PUCGE-08028,
de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma del Estado
de Chihuahua.

11.8.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacién vigente a la fecha del presente
contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
Chihuahua (DIF), y la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién (CAMARA) esta tltima Delegacion
Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto de las estimaciones a que
tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que sera enterado a “LA

CAMARA” para los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construccion ‘
y para obras de beneficio social, de “EL DIF”.
11.9.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacion proporcionada es verdadera y corresponde
a la inscrita en el Padron Unico de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad en la informacion, se
estard en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA QUINTA del presente contrato.

lll.- DECLARAN “AMBAS PARTES”

lll.1.- Que se reconocen reciprocamente fa capacidad legal y el caracter con el que comparecen a la celebra
del presente contrato.

Ill.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en 13
BN

\,
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siguientes: )
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion de
los trabajos referentes a la obra denominada: “REMODELACION Y REHABILITACION DEL PARQUE LERDO”,
con base a los precios unitarios autorizados en su caso.

“El. CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido
en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio origen al presente
instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el clausulado de este contrato, asi como
lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construccion vigentes, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de este instrumento.

SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $1,202,391.41 (Un milléon
doscientos dos mil, trescientos noventa y un pesos 41/100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor
Agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este
contrato, en un plazo de 60 dias naturales, debiendo iniciarlos el 18 de agosto de 2017 y terminarlos a mas
tardar el 16 de octubre de 2017.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos matena de este contrato.

QUINTA.- ANTICIPO: Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo
de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién de matenales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, se otorgard un anticipo por la
cantidad de $360,717.42 (Trescientos sesenta mil setecientos diecisiete pesos 42/100 M.N.), méas el
correspondiente Impuesto al Valor Agregado, 1o que representa el treinta por ciento (30%) de! total del contrato,
quedando obligado “EL CONTRATISTA” a utilizar dicho anticipo para los conceptos antes sefialados. El anticipo
se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las que se generen durante la ejecucion de la obra y
en el caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se debera liquidar en la estimacion final.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato o no
reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, deberé pagar gastos financieros conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prorroga para el
pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calculardn sobre el saldo no amortizado y se computaran por
dias calendario desde que se venci6 el plazo hasta la fecha en que se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

El anticipo se entregard mediante una sola exhibicién a “EL CONTRATISTA” con antelacion al inicio de fo
trabajos y dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacidn de la garantia sefialada en la clausyla*
octava de este contrato; el atraso en la entrega sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa
de ejecucion pactado. Si “EL CONTRATISTA” no presenta la garantia del anticipo g forma y plazo solicitad
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“EL MUNICIPIO” no hara entrega del anticipo, y exigird al contratista que los trabajos se inicien en la fecha
convenida; al efecto no procedera el diferimiento.

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de ia obra objeto de este contrato, se realice
por medio de formulacion de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y haran las veces de pago
total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de treinta dias.
“EL CONTRATISTA” debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los tres dias naturales siguientes a
la fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los dias quince y Gltimo de cada mes, las cuales
deberan ir acompariadas de los nimeros generadores y de la documentacion que acredite la procedencia de su
pago; la residencia de obra para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones contara con un plazo no
mayor de diez dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion, salvo que reiteradamente exista desacuerdo
entre el Residente y “EL CONTRATISTA” en relaciébn con algin o algunos aspectos especificos de obra
ejecutada, caso en el cual, conocera la Secretaria de la Contraloria en funciones de conciliador, sometiéndose
las partes al procedimiento previsto por el Titulo Séptimo, Capitulo Unico del Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. En ningin caso podra el residente
autorizar el pago de trabajos no ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plazo no mayor de treinta dias naturales, contados
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. El lugar de pago de las estimaciones
sera en el edificio sede de la Tesoreria Municipal ubicada en Calle Sexta y Mina, Colonia Centro de la Ciudad de
Chihuahua, Chih.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA”, se les pagaran costos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la

Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos |
costos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias calendario desde que |
se vencio el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita debera presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” al Residente de

Supervision de obra a mas tardar dentro de los treinta dias naturales posteriores al dia que se generen, bajo pena

de que precluya su derecho a reclamar et pago de 10s mismos.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por
la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los
intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran pQr dias
calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantilades a
disposicién de “EL MUNICIPIO”. No se consideraradn pagos en exceso cuando las diferencias que redulten a
cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente. i
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El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL MUNICIPIO”
se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso.

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentacion de las propuestas ocurran
circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion de los
costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando
procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los articulos 66 y 67 de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y 202 del Reglamento a
dicha Ley. El aumento o reduccién correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quién lo promueva, dentro
de los treinta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante
la presentacién por escrito de la solicitud que cumpla con las formalidades establecidas por el articulo 207 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, estudios
y documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, serda “EL MUNICIPIO” quién lo
determinara en el mismo plazo, con base en la documentaciéon comprobatoria que to justifique.

T T T T T

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar ei ajuste de
costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO”, dentro de los treinta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucién que proceda, al efecto no se requerira de
convenio alguno.

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, debera afectarse en un porcentaje igual al del anticipo
concedido.

E!l procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimacion de trabajos
ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revision, autorizaciéon y pago que
internamente tiene establecido “EL MUNICIP1O”.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera
estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevard a cabo mediante la revisién de cada uno de los precios
unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetandose a lo siguiente:

1.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado
en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, conforme al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos exclusivament
para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.
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Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacién y apertura de proposiciones,
aplicandose et ditimo factor que se haya autorizado.

2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Banco de
México. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL MUNICIPIO”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “EL MUNICIPIO” procedera a calcularlos en conjunto con “EL
CONTRATISTA” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas
nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México.

3.- Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminaciéon de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos
indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo !
por financiamiento estard sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que “EL i
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicién, y |

4.- A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de fa Contraloria del Estado.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe
de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato ?
inicialmente otorgada.

Para la revisién de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos conforme al x
procedimiento sefalado en el articulo 67 de la Ley de Obra Pubilica y Servicios Relacionados con la Misma del |
Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo normativo, “EL CONTRATISTA” debera acompaniar
a su solicitud la siguiente documentacion:

I. Relacion de los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su defecto los
indices a que se refiere el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigacion realizada de precios;

. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el periodo en
el cual se produzca el incremento en los costos, valonzado con los precios unitarios del contrato;

. E! presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el periodo en !
el cual se produzca el incremento de los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato ajustados !
conforme a Io sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con {a Misma del 5
Estado de Chihuahua;

V. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente;
V. En su caso, el analisis de la determinacién del factor de ajuste, y

VI. Los analisis de los precios unitarios actualizados, en funcién de los trabajos a realizar en el periodo\de
ajuste, acompafados de la documentacion soporte. :
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En el procedimiento para la determinacién de los ajustes de costos, se deberan precisar las cantidades que se
encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del inicio del periodo en el cual se
produzca el incremento en los costos.

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los costos directos que
integran los precios unitarios, se debera determinar utilizando los analisis de precios unitarios del contrato en el
que se sustituyan los costos béasicos de cada insumo del costo directo, actualizados con los relativos o las
varnaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su defecto con los indices o porcentajes que se indican
en el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Pudblica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua.

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendran mediante la relacion porcentual que resulte
entre los importes de los presupuestos citados en {as fracciones Il y Il del articulo 207 del Reglamento a la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, los cuales deberan ser
afectados por el anticipo correspondiente.

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en funcion de tas modificaciones que sufran los
costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podra efectuarse mediante la formula
general que sefiala el articulo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua

Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catalogo original
del contrato, “EL. CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion)
debera presentar los analisis de precios correspondientes para su revision; su conciliacion y su autorizacién estara
sujeta a las caracteristicas, complejidad y magnitud del concepto de que se trate.

OCTAVA.- GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y el
Reglamento a dicho ordenamiento juridico, tomando como base los formatos que fe sean proporcionados por “EL
MUNICIPIO?”, las garantias siguientes:

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: “EL CONTRATISTA” garantizard el correcto cumplimiento del contrato,
para tal efecto debera entregar Fianza en moneda nacional emitida por una Institucion legalmente autorizada y
acreditada en esta ciudad a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe de $120,239.14
(Ciento veinte mil doscientos treinta y nueve pesos 14/100 M.N.), equivalente al 10% (Diez por cierto) del
monto total del contrato, mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservara hasta ia
entrega total de los trabajos a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi mismo entregara carta compromiso
de “EL CONTRATISTA".

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS: Una vez
terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, se liberara la gargntia
de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantia para casos de eviccion, vicios ocultos y dafios y perjulcios,
la cual consistira en Fianza en moneda nacional emitida por una Institucién legalmente autorizada y acredjtada
en esta ciudad a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe equivalente al 10% (Di
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ciento) del monto total ejercido de la obra, mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, permaneciendo
en poder de “EL MUNICIPIO” durante 12 meses posteriores a la fecha de entrega de la obra contratada, asi
mismo entregara carta compromiso de “EL CONTRATISTA”".

C. ANTICIPO: Fianza en moneda nacional emitida por una Institucion legalmente autorizada y acreditada en esta
Ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe de $360,717.42 (Trescientos sesenta
mil setecientos diecisiete pesos 42/100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado,
equivalente a la totalidad del monto concedido como anticipo asi mismo se obliga a entregar su respectiva factura
para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos del traslado de maquinaria y equipo de construccion e |
inicio de los trabajos objeto del presente contrato, asi como para la compra y produccién de materiales de i
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que se deberan '
otorgar, conforme a la clausula quinta y debera ser presentada a la firma del presente instrumento y con antelacién J
al comienzo de los trabajos y continuara vigente hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente. Si “EL g
CONTRATISTA” no presenta la garantia de anticipo en la forma solicitada, “EL MUNICIPIO” no hara entrega del
anticipo, y exigira a “EL CONTRATISTA” que los trabajos se inicien en la fecha convenida. '

las fianzas que se expidan con motivo de lo anteriormente sefialado, deberan ser emitidas por una institucién de
fianzas legalmente establecida, a través de una sucursal u oficina de servicio ubicada en el Estado de Chihuahua.

Para la cancelacion de cualquiera de las garantias sefialadas con anterioridad, “EL CONTRATISTA” debera
presentar una solicitud por escrito a la Direccion de Obras Publicas, quién emitira opinion al respecto y realizara
el tramite correspondiente ante la dependencia correspondiente, a cuyo favor se otorgé la garantia.

l.a Tesoreria del Municipio de Chihuahua a cuyo favor se otorgd la garantia, debera emitir respuesta por escrito
dentro de los 15 dias habiles siguientes a la presentacién de la solicitud, negando u otorgando la autorizacion
para la cancelaciéon. En caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendra por autorizada la
cancelacion.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” debera comunicar a “EL MUNICIPIO” y a
la Secretaria de |la Contraloria la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste dentro
de diez dias naturales, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en
el presente instrumento y sus modificaciones. Al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” contara
con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de
entrega — recepcion correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Si de la verificacion de los trabajos resuilta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones
establecidas, se le notificara a “EL CONTRATISTA” para que cumpla con las condiciones contratadas o
convenidas.

La recepcion de los trabajos se efectuara sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por conc
retenciones o sanciones en los términos de éste contrato.
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Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saido resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL CONTRATISTA” no acuda
con “EL MUNICIPIO” para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, éste procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales,
contado a partir de su emision. Dentro de este plazo, “EL MUNICIPIO” convocara a “EL CONTRATISTA” auna
audiencia de conciliacion, invitando a un representante de la Secretaria de la Contraloria; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA?”, éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se deducira
de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, “EL MUNICIPIO”
solicitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra realizarse en forma judicial 0 extrajudicial, sin perjuicio de
cubrirlo con la garantia que se encuentre vigente.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a designar
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizacién de los mismos, un
representante permanente, que obrard como su Superintendente de Construccién, quién debera contar con sus
registros en la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica y el Departamento de
Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construccion debera conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad de los matenales y especificaciones de construccién, catalogo de conceptos o
actividades de obra, programas de ejecucidn y de suministros, ademas de contar con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato y para firma la bitacora, las solicitudes
y estimaciones.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de pedir su sustituciéon en cualquier momento, por causas justificadas,
obligandose “EL CONTRATISTA” a nombrar otro que retina los requisitos exigidos.

“EL CONTRATISTA”, a través del Superintendente de Construccion, deberan realizar las acciones necesarias
que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato, sus anexos y de
la bitacora.

El Superintendente de Construccion debera estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir toda clase
de notificaciones, aun las de caracter personal y contar con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este Contrato.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: “EL. CONTRATISTA”, como empresario y patrén del
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, serd el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones fjNe sus
trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos espedificados
en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacion laboral a “EL MUNICIPIO”.
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“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea
conveniente su permanencia en {a obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del personal
que ocupe para la ejecucion de la obra matena del presente contrato, acreditando la residencia del personal
mediante la presentacion de identificacion oficial con fotografia y acta de nacimiento en la que se asiente que son
ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecto “EL CONTRATISTA” deberd realizar una convocatoria
publica para la contratacién de la mano de obra local, mediante la utilizacién de los medios de comunicacién
masiva existentes en la poblacidn donde se vaya a ejecutar la obra.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” no podra
subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna accién o derecho que
hacer valer en contra de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con el articulo 82 del Reglamento a la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, asi como respecto de la calidad de la
prestacién del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecucion de los mismos, eximiendo expresamente a
“EL MUNICIPIO” del pago directo de los mismos.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asi como el equipo de instalacion
permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de calidad requeridas
para tal efecto y que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectien a satisfaccion de
“EL MUNICIPIO”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos, de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros,
hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepcién formal de la obra; en caso contrario se hara efectiva
la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a tituio de pena
convencional.

En caso de que los materiales y equipo de instalacion permanente que utilice en la obra “EL CONTRATISTA”
no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecucion de los trabajos, se hara acreedor a una sancién
economica que sera determinada a juicio de “EL MUNICIPIO™. Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva
la garantia de cumplimiento correspondiente.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas, fisicas o morales, sus derechos y
obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones
por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto deberd contar con la aprobacién expresa y por escrito de “EL
MUNICIPIO”.

Cuando a juicio de la Direccién de Obras Publicas se requiera el empleo de dos o mas turnos en la ejecucion de
la obra para evitar desfasamientos del programa, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a utilizarlos. El
incumplimiento de esta disposicién sera motivo de rescision administrativa del contrato en los términos del articulo
74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de [a ejecucion de los trabajos, debiendo realizar las dcciones
necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas deil contrato y pitdcora
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correspondientes. Asi mismo, asumira la conservacion, la limpieza de los trabajos y los riesgos de las obras que
realice, hasta su entrega fisica a “EL MUNICIPIO”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipulado en el contrato
o conforme a las 6rdenes escritas del Residente de obra, éste ordenara su demolicion, reparacion o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin
que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello ni ampliacién del plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA?” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o anotacion en
la bitacora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo, independientemente de Ia
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago

alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.
*

“EL CONTRATISTA” por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, reglamentos u ;
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, control ambiental, seguridad y uso
de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos, tenga establecido “EL MUNICIPIO”, para la
ejecucion de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los lineamientos correspondientes.

“EL. CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que causen a “EL MUNICIPIO” o a terceras
personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por Ia
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por violacion a las leyes
reglamentos o normatividad existente.

“EL CONTRATISTA” esta obligado a coadyuvar en la extincién de incendios comprendidos en las zonas en que
se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga; igualmente “EL
CONTRATISTA” se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de incendios, de su localizacién o
magnitud.

“ElL. CONTRATISTA” tendra la obligacion de comunicar a la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona
de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que disponga.
También enterara cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona en que
se realicen los trabajos objeto del contrato

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el Programa
Aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO”, compararda mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha
comparacion resulta que el avance es menor que lo que debid realizarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

a) Retener hasta el 1% (Uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y
el importe de lo que debi6 realizarse, multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacion de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, quincenalmente se hara la retencién o devolucion correspondiente, a fin de que la retencion {otal sea
procedente.
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Si al efectuarse la comparacién del Gltimo mes del programa, procede hacer alguna retencidn, su importe se
aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a cargo de
“EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefalada en el 1% (Uno
por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminacion sefialada en el programa, que
cubrira “EL CONTRATISTA” quincenalmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y
recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”,

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL
CONTRATISTA”.

independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, si “EL MUNICIPIO”
opta por la rescisién del Contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancion consistente en un porcentaje del
valor del mismo, que podréa ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta por el monto de la garantia otorgada para el
cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicaciébn de las penas convencionales que se impongan a “EL ‘
CONTRATISTA?” se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando ademas j
si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en este Contrato. :
Las penas convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” en cualquier momento 5‘
podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa justificada, sin que ‘
ello implique su terminacion definitiva. La suspension se efectuara conforme al procedimiento establecido en los b
articulos 71, 72 'Y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua ‘
y 153 de su Reglamento.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general o por ocurrir alguna de las
siguientes causales:

[.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a los mismos;

I1.- Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niegan a reparar o reponer alguna parte
ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra;

I1l.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acatan
las 6rdenes dadas por el Residente de obra; '
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IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucién de los trabajos por faita de materiales, calidad de éstos,
falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién que a juicio de “EL MUNICIPIO”, pueda dificultar la
terminacion satisfactoria en el plazo estipulado. No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y por
tanto no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar
por falta de informacion referente a planos, especificaciones o normas de calidad de los materiales, de entrega
fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que deba suministrar el contratante,
asi como cuando “EL MUNICIPIO” hubiere ordenado la suspension de los trabajos, siempre y cuando esa
circunstancia aparezca reportada en la bitacora;

V.- Si es declarado en quiebra, suspension de pagos o sujeto a concurso de acreedores;

VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion expresa y por escrito
de “EL MUNICIPIO";

VIi.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién expresa y por escrito de
“EL MUNICIPIO”;

VIII.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

IX.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido como
requisito tener esa nacionalidad;

X.- Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno, en relacién con el contrato, y

Xl.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus anexos,
convenios, bitacora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento, y las demas disposiciones administrativas sobre
la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el
presente contrato, asi como la suspension injustificada de los trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, da
derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, ademas de que se le haga efectiva
la garantia otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

Si “EL MUNICIPIO” determina rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello que se cumpila el procedimiento establecido en el articulo 74 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y por tanto no se considerara incumplimiento del
contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, debiendo V&

documentarse tal situacion.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas justificadas que
impidan la continuacién de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar con fas obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado, para tales efectos se aplicara el procedimiento establecido
en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y
159, 160, 161, y 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con fa Misma del Estado
de Chihuahua.
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de suspensidn temporal, terminacién anticipada o rescision en todo o en parte de la obra, sea dicho funcionario
quién ejerza las facuitades otorgadas en dicho articulo.

DECIMA OCTAVA - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de la obra objeto de este
Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los términos de referencia, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Chihuahua, al Regiamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con {a Misma del Estado
de Chihuahua y demas Normas y Disposiciones Administrativas que sean aplicables.

DECIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen
responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL MUNICIPIO”
hara efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda.

VIGESIMA.- JURISDICCION: Para la interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo i
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de ios -
Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que i
pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. !

Ambas partes resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas especificos
de caracter técnico y administrativo.

VIGESIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, la bitacora de los trabajos y la documentacion que se
genere en el periodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que vincularan a las partes en sus derechos
y obligaciones.

LEiDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” COMO “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE SU ;
VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO, L.O FIRMAN |
POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 18 DE AGOSTO DE 2017. |

'

POR “EL MUNICIPIO?

MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

IC. CESAR GUSTAVRJAUREGUI MORENO
SECRETARIODEL H. AYUNTAMIENTO
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Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx
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RDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL

ING. CARLOS HUMBER
DIRECTOR DE OB
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CONNRATISTA”

N

ING. HECTOR CAS X-

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra puplica No. 126/2017 a precios unitarios y tiempo determinado, para
llevar a cabo los trabajos consistentes en: “REMODELACION Y REHABILITACION DEL PARQUE LERDO”, celebrado el 18 de agosto
de 2017.
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