OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO STEM MADERA 65 EN CALLE PLAN DE
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LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-49-2026

ESPECIFICACIONES GENERALES

L.1- Generalidades

En lo subsecuente de estas especificaciones, a la Direccién de Obras Publicas y/o a sus representantes que ésta
designe para dirigir, supervisar y/o controlar la obra, se les denominara "la dependencia” y a la empresa que le
sea adjudicado el contrato para la construccién, se le denominara "el contratista”.

1.2.- Especificaciones Generales y Normas de referencia.

Cuando los planos o estas especificaciones no establezcan con claridad los alcances, procedimientos y/o
condiciones correspondientes a los conceptos de trabajo, éstos se deberan ajustar o complementar con lo
sefalado en las especificaciones generales, codigos y normas que en seguida se citan, referidos en estas
especificaciones por medio de sus abreviaturas, rigiendo siempre lo correspondiente a su dltima edicion.

ASTM Sociedad Americana de Pruebas de Materiales
ACl American Concrete Institute

SICT Normas para Construccién

IMCYC Instituto Mexicano del Cemento y Concreto

Adicionalmente y como parte integrante del presente documento, se establecen especificaciones particulares
de acuerdo al tipo de trabajo por ejecutar.

1.3.— Alcance de los Trabajos.

A fin de desarrollar adecuadamente las obras del proyecto, se deberd considerar como parte del alcance de los
trabajos, la ejecucion completa de todas las construcciones e instalaciones, incluido su equipamiento,
ajustandose en todos los casos a lo mostrado en los planos del proyecto, a estas especificaciones y a las normas

sefialadas en el inciso 1.2

Los trabajos a realizar por el contratista deben incluir: el suministro de todos los materiales (excepto aquellos
que determine proporcionar directamente la dependencia), los cuales deberan ser nuevos, de primera calidad y
de las caracteristicas recomendadas o similares en caracteristicas, calidad y costo; la mano de obra requerida de
acuerdo a los programas establecidos, la cual deber3 estar capacitada, tener la experiencia suficiente y contar
con equipos, herramienta y accesorios adecuados para el desempefio de sus labores; dotar a la obra de los
equipos de construccion y auxiliares que se requieran durante el proceso constructivo; adquirir, instalar y probar
el equipamiento proyectado; y efectuar todas aquellas acciones necesarias para el proyecto, que le sean
solicitadas por la dependencia durante la vigencia de su contrato.

El contratista tiene la obligacion de conocer y familiarizarse totalmente con la obra por construir y los
requerimientos del proyecto, en el entendido que el hecho de no contar en su oportunidad con informacion
complementaria, no significaran que esta parte del proyecto quede excluida de sus responsabilidades.

I/
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Para la correcta realizacion de los trabajos, el contratista deberd proporcionar los servicios e instalaciones
principales que a continuaciéon se describen, los cuales deberan formar parte de los costos indirectos

correspondientes:

a) Supervision de todos los trabajos bajo la responsabilidad de un ingeniero especializado con capacidad y
experiencia comprobada.

b) Instalacién y conservacion de oficinas de campo; almacenes adecuados, construidos con materiales no
combustibles; servicios sanitarios méviles para sus empleados ubicados en las areas que sefiale la dependencia.
Todas estas construcciones deberan ser removidas completamente al término de los trabajos, dejando el lugar

limpio y libre de escombros.

c) Llevar a cabo durante todo el tiempo que se requiera, los levantamientos topograficos necesarios para
poder realizar adecuadamente los trabajos encomendados.

d) Antes de la recepcion final por parte de la dependencia, de acuerdo a las normas y procedimientos
correspondientes, efectuar pruebas de operacién a todos los equipos e instalaciones, con los ajustes necesarios

que estos requieran.

e) Actualizacion de los planos de proyecto al término de la ejecucién de los trabajos, a efecto de mostrar las
instalaciones tal y como queden.

f)  Mantener en buenas condiciones de limpieza todas las areas de trabajo, eliminando diariamente todos los
desperdicios, independientemente de una limpieza final completa previa a la entrega de obra.

El contratista debera considerar en el andlisis de su propuesta todos los factores geograficos, econdmicos y
ambientales de la zona en que se ubica la obra, que pudieran influir en el desarrollo de sus trabajos; asumiendo
la total responsabilidad respecto a la confiabilidad de dichos datos, ya que la dependencia no aceptara
modificaciones de precios o reclamaciones ante una mala interpretacién por parte del contratista acerca de la
influencia de estos factores, que pudiesen afectar el desarrollo de los trabajos. Para esto, los contratistas
participantes en el concurso realizaran las visitas necesarias al lugar de la obra y formularan las preguntas
pertinentes, las cuales seran aclaradas por la dependencia.

1.4.-Supervision de los Trabajos.

La dependencia, supervisara y decidira la aceptacion o rechazo de cada etapa de los trabajos que integran la
obra, auxilidandose para ello en lo que corresponda, de laboratorios de campo, empresas supervisoras
independientes y del asesor o asesores que designe la propia dependencia.

El contratista dentro de su propuesta y sin que esto represente cargos adicionales, tiene la obligacion de
contratar un laboratorio de control de calidad, previamente autorizado por la dependencia, para que efectte las
pruebas necesarias o aquellas que le solicite la dependencia para verificar la calidad de materiales o trabajos

realizados. ;
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Todos los materiales, imprescindiblemente nuevos, asi como los equipos de construccién y los trabajos
realizados seran de primera calidad y estardn sujetos a la inspeccion, examen y pruebas que determine la
dependencia en cualquier momento durante la construccién, o después de su terminacion y en cualquier lugar

en donde se encuentren o elaboren.

La dependencia tendra derecho a rechazar todo material, equipo, mano de obra y construccién defectuosos o
que no sean de primera calidad y exigir al contratista su correccién o restitucién inmediata, sin que por ello

tenga derecho a reclamaciones de pago adicionales.

Los defectos por mano de obra inadecuada, deberan ser corregidos en forma satisfactoria y los materiales
rechazados deberan ser retirados de a obra y reemplazados por material apropiado, sin que por este motivo

tampoco tenga el contratista derecho a reclamacién alguna.
La presencia de supervisores al servicio de la dependencia durante la ejecucién de un trabajo, no liberara al

contratista de su responsabilidad de realizar dicho trabajo de acuerdo con los planos y especificaciones, ni de
cualquiera otra obligacién establecida en el contrato.

La dependencia se reserva el derecho de revisar en cualquier momento la localizacion, dimensiones, orientacion
y niveles de la construccion y/o partes de ella.

El contratista debera avisar a la dependencia con suficiente anticipacion (tres dias por lo menos), antes de iniciar
un determinado trabajo o actividad, en que se deba verificar su calidad, alcance, procedimiento y localizacion.

El contratista debera ajustar las operaciones de construccién de manera que permita a la dependencia realizar
los trabajos de supervision, la cual cuidara ocasionar el minimo de interferencias durante dichas operaciones.

Los trabajos realizados por el contratista, que resulten fuera de los alcances indicados en los planos, asi como
cualquier trabajo adicional realizado sin orden escrita aprobatoria por parte de la dependencia, se consideraran
como trabajos no autorizados y deberan ser removidos a juicio de la dependencia y restituidas las condiciones
originales de las areas afectadas, por cuenta y costo del contratista y de acuerdo con las instrucciones que la

dependencia le indique.

Si el contratista no realiza las correcciones necesarias en el tiempo previamente concertado con la
dependencia, éstas podran ser ejecutadas por la dependencia o a través de terceros a expensas del contratista.

L5.- Bitacors.

La dependencia conservara en todo momento en la obra, hasta la elaboracién del finiquito correspondiente, un
libro de bitacora, el cual estara foliado y firmado por personal autorizado de la dependencia y de la contratista.

Este libro, que desde su inicio lo registrard y autorizara la dependencia, serd el medio en el cual se anoten, entre
otros, los siguientes acontecimientos: inicio y conclusion de las etapas de ejecucion de la obra, solicitudes y
aprobaciones de los cambios pertinentes respecto a lo especificado, datos no contenidosgl planos, eventos
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que repercutan en la evolucién de la obra, seguimiento de acuerdos, recursos implementados, asuntos
relacionados con actividades extraordinarias al contrato y otros aspectos de cualquier indole que se consideren
necesarios y de importancia para el buen desarrollo de la obra y su correcta retribucién. En todos los casos las
anotaciones deberan llevar un ndmero consecutivo, estar firmadas por ambas partes a través de las personas
previamente autorizadas y estar permanentemente actualizada.

El hecho de que el representante de la contratista no firme la Bitdcora, no lo excluye de la responsabilidad de
haber sido notificado y del seguimiento que debiera tener a lo ahi expresado, para lo cual debera dar respuesta
a cualquier nota en un término no mayor a 72 horas, de lo contrario se asume como aceptado el compromiso

y/0 instruccion ahi expresada.
1.6.- Informacion respecto 3l proyecto.

El contratista contard con un juego completo de planos para la ejecuciéon de las obras, proporcionados
oficialmente por la dependencia, ademas de una versién en formato digital a través de un disco compacto a fin
de obtener las copias necesarias y utilizar la informacién correspondiente con fines de control,
comprometiéndose el contratista a no modificar ni alterar la informacién contenida en el mismo, ni permitir su
divulgacién sin previa autorizacion por parte de la dependencia.

En caso necesario, la informacién del proyecto podra ser modificada, complementada o sustituida por parte de
la dependencia, entregandosele oportunamente la version correspondiente al contratista, el cual debera
proceder mediante las acciones pertinentes a su sustitucion e implementacion a fin de prevenir la utilizacién de
informacién y datos modificados.

El contratista estara obligado a conocer a través de los planos, especificaciones, catalogos, estudios y demas
documentos que formen parte del contrato respectivo, las caracteristicas generales y de detalle de la obra a
realizar; de tal manera que este habilitado para atender los requerimientos de la misma y anticipe las acciones y
recursos que sean necesarios para su consecucion.

El conocimiento detallado del proyecto, debera permitir al contratista juzgar la participacion de terceros, como
en el caso del suministro de servicios generales o a participacion de especialistas de otras empresas, para lo
cual resultard de vital importancia el cumplimiento de programa de terminacién y liberacion de areas

especificas.
El contratista, estard obligado a conocer de antemano para su propuests, las condiciones del sitio de la obra

incluidas sus zonas adyacentes y de influencia, de tal manera que pueda tomar en cuenta todos aquellos
factores que afecten a la misma, favorable o desfavorablemente, lo cual debera ser considerado en el analisis

de sus rendimientos.
1.7~ Informacion por parte del contratista.
El contratista debera presentar para aprobacién de la dependencia, entre otros los siguientes planos:

a) Planos y/o esquemas que muestren el avance periédico de los trabajos, con la finalidad de dar soporte a
las estimaciones correspondientes. La elaboracién de estos planos o esquemas los hara el contratista siguiendo
los lineamentos que al respecto le indique la dependencia.
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b) En caso de variaciones con la informacién proporcionada por la dependencia, el contratista debera
proporcionar planos debidamente elaborados, con la ubicacién exacta, trayectorias y caracteristicas precisas de
los elementos y/o instalaciones tal y como se localicen fisicamente en la obra, apoyandose para esto, cuando
sea necesario, de isométricos.

1.8.- Programna de trabajos

Todo trabajo por ejecutar debera contar con la programacion correspondiente, a fin de juzgar su correlacion con
el programa general de la obra, establecer las condiciones de dependencia e interferencia con el resto de las
actividades del proyecto, dar seguimiento a la implementacién de sus recursos y llevar el control de sus

avances y costos.

Serd obligacién y responsabilidad del contratista la entrega oportuna a la dependencia de la programacion y su
avance correspondiente, a fin de que ésta la revise y acepte, de no cumplir la contratista con lo anterior la
dependencia no tramitara pago de estimaciones.

1L9. - Materiales

Todos los materiales para el proyecto deberan ser nuevos, de primera calidad, cumplir con lo estipulado en
estas especificaciones y antes de su uso ser aprobados por la dependencia.

Previamente a fincar el pedido definitivo, el contratista debera presentar a la dependencia una muestra de cada
material por adquirir, quien de inmediato lo revisara y autorizara en su caso, para prevenir devoluciones y gastos
innecesarios al contratista, sin que por ello se releve de responsabilidad al contratista por la calidad de los
materiales que se reciban en la obra.

1.10.- Seguridad

1.~ La dependencia, en cualquier momento tendran acceso a todas las partes de la obra y los talleres en los
cuales se trabaje, con el objeto de inspeccionar y aprobar su ejecucién y los materiales empleados; El
contratista proporcionara en todo momento las facilidades necesarias proporcionando acceso seguro para tal
inspeccion, incluso a los talleres en los cuales se hagan partes de los trabajos en tal forma, que no resulte
peligroso o incoémodo para las personas ni perjudicial para los trabajos (En cualquiera de sus etapas).

2.- El contratista elaborara y sometera a aprobacién de la dependencia el reglamento de seguridad interna de la
obra que debera contemplar todos los aspectos referentes a la misma.

3.- El contratista durante el transcurso de la obra dispondra escaleras, puentes, pasarelas y andamios que
ofrezcan seguridad y proteccion tanto para trabajadores como para personal de contratista, con objeto de
facilitar a ejecucion, supervisién e inspeccién de los trabajos debiendo cumplir con {.0 indicado en el reglamento

de construcciones vigente. K
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4.- La dependencia en el caso de juzgarlo conveniente solicitara la colocacién de elementos de comunicacion
y/0 protecciones adecuadas o en su defecto ordenara tal medida, siendo los gastos y responsabilidad por
cuenta de contratista.

[71.- Medicion y Pago

En las presentes especificaciones se sefialan de manera general los alcances que deberan cubrir los conceptos
de trabajo. A fin de que el contratista considere en su cotizacion la totalidad de los factores que serviran de base
para la medicién y pago de los conceptos de obra, a continuacion, se relacionan aquellos otros aspectos de
orden general que deberan ser incluidos de manera no limitativa, ya que también debera tomarse en cuenta la
informacién contenida en los planos, la descripcién del concepto en el catalogo y/o en las especificaciones
particulares de cada concepto.

Los factores a considerar como se senala en el parrafo anterior son los siguientes: los salarios, prestaciones y
capacitacion del personal empleado; costos de posesion, transporte, operacién y mantenimiento de equipos de
construccién y montaje; depreciacién y conservacién de herramienta; costos de adquisicion, importacion (en su
caso), carga, transporte, descarga, manejo, elevacion custodia, almacenamiento, mermas y desperdicios de
materiales de construccion y auxiliares; acarreos de materiales de desecho; regalias por el uso de patentes o
por la explotacién o usufructo de bancos de materiales y abastecimiento de agua; control de calidad; equipo,
materiales, implementos y gastos de previsién en seguridad e higiene; gastos de instalaciones temporales y
servicios incluida su depreciacién, mantenimiento, vigilancia y retiro; gastos generales de operacién, supervision,
administracién y actualizacion tecnoldgica; primas de seguros y fianzas, impuestos, réditos del capital invertido
(financiamiento); limpieza de la obra, retiro de materiales sobrantes y escombro; utilidad del contratista,
imprevistos y en general todo gasto directo o indirecto originado por la construccion de la obra o con motivo de

la misma.

El pago por los trabajos desarrollados, sera el producto del precio unitario de cada concepto de obra expresado
en el catilogo de conceptos, por las cantidades de obra realmente ejecutado y aceptado por la dependencia,
medidas en la forma especificada. Todos los conceptos se pagaran por unidad de obra terminada, razon por la
cual deberan incluir todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion.

1.12.- Recepcion de los Trabajos

La recepcion de los trabajos para cualquier etapa de la construccién, estara sujeta a obtener resultados
satisfactorios en las pruebas que correspondan y que dichos trabajos se hayan ejecutado de acuerdo a planos,
especificaciones y a las indicaciones de la dependencia.

La recepcion de los trabajos se efectuard de acuerdo a lo estipulado en las leyes y reglamentaciones aplicables.
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L.13- Letreros informativos de [a obra
Requerimiento de brandeo durante la construccién de la obra.

Instalacién de 2 letrero informativo con las medidas de 2.00 x 3.00 metros realizados a base metalica con
soportes y soldada fondo de laminada para adherir calcomanias Full Color Alta Calidad, con informacién de
lemas, frases representativas de la administracién Municipal 2024 - 2027 y disefio proporcionado por DOPM.

Colocacién de 2 sefialamientos de proteccion de la obra con medidas de 71 x 239 centimetros con la tipografiay
logotipo proporcionado por la dependencia con las leyendas “Precaucion intervencién en la zona y Precaucion

hombres trabajando”

Los trabajadores involucrados en la obra, deberan portar gorras, sombreros y chalecos de alta visibilidad color
verde limén con el logotipo utilizado en la Administracion Municipal 2024 - 2027, mismo sera proporcionado
por DOPM, de manera opcional se puede incluir el logo del contratista seleccionado y el logo de la presidencia.

La DOPM hara entrega de la informacién una vez solicitadas por parte de la compaiia contratada.




