

DOS48



DIRECCION: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-FISM-OP-003

NO. EXPEDIENTE: 2022OP000019

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 10 DE MARZO DE 2022

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2022, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$3,919,096.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM 01-12354010001-999999-04-07012- 221-000-02K1004-61401-2-0-FISM-25	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$3,919,096.00

OBRA

1. RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE PISO EN CANALIZACIÓN EN LA VIALIDAD LOS NOGALES, ENTRE AV. VENCEREMOS Y VIALIDAD SACRAMENTO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-FISM-OP-003

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE PISO EN CANALIZACIÓN EN LA VIALIDAD LOS NOGALES, ENTRE AV. VENCEREMOS Y VIALIDAD SACRAMENTO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	PRESUPUESTO PRELIMINARES				
		Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico: simple. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar fuera de la obra, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T	m3	50.00	377.99	21,923.42
		Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico: reforzado. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar fuera de la obra, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T	m3	400.00	513.68	238,347.52
		TERRACERÍAS				0.00
		Excavaciones, por unidad de obra terminada. Incluye: retiro del material al banco que elija el contratista, carga, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m3	304.00	230.28	81,205.94
		Compactación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes y estructuras, para noventa por ciento (90%). Incluye: escarificado, incorporación del agua, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	608.00	36.75	25,919.04
		Suministro y tendido de material triturado T.M.A DE 3/4"; incluye material, acarneos, maniobras, equipo, compactaciones, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m3	195.98	484.73	110,198.63
		ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO HIDRAULICO				0.00
		Suministro de acero de refuerzo con límite elástico mayor o igual a 4200 kg/cm2 para utilizarse en cualquier elemento estructural, puesto en obra por unidad de obra terminada. P.U.O.T	kg	25,000.00	35.57	1,031,530.00
		Colocación de Acero de refuerzo, por unidad de obra terminada, Varillas con límite elástico mayor o igual a 4200 kg/cm2. Incluye cargas y descargas, almacenamiento, cortado, desperdicios, doblado, empalmes traslapados o soldados, limpieza, armado con alambre y/o puntos de soldadura y/o separadores, colocación según lo indique el proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	25,000.00	13.32	386,280.00
		CONCRETO HIDRAULICO				0.00
		Drenes de a base de tubo de pvc sanitario o similar de 7.6 cm de diámetro y 15 cm de longitud, en muros y aleros. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T	pza	60.00	161.96	11,272.42
		Concreto hidráulico premezclado, por unidad de obra terminada, simple colado en seco: de f'c=250 kg/cm2, utilizado en piso de canal. Incluye: suministro y colocación, desperdicios, cimbra, materiales, mano de obra, herramienta bombeado, sellado, curado, vibrado, sellado de juntas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	460.00	3,771.40	2,012,419.04
TOTAL					3,919,096.00	

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACION E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 03 DE MARZO DEL 2022

CUENTA: 01-12354010001-999999-04-07012-221-000-02K1004-61401-2-0-FISM-25

SUBCUENTA: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0055/22



No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/22	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	RECONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE PISO EN CANALIZACION EN LA VIALIDAD LOS NOGALES, ENTRE AV. VENCEREMOS Y VIALIDAD SACRAMENTO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 3,919.10	\$ 3,919,096.00	\$ 3,919,096.00	\$ 3,919,096.00	OBRA	100%	ABRIL	AGOSTO	\$ 783,819.20
TOTAL					\$	\$ 3,919,096.00	\$ 3,919,096.00	\$ 3,919,096.00					\$

[Signature]
 INC. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]
 MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORUNDA
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



OFICIO No. D/ 1088-H/2022

22 de marzo de 2022

MTRA. OLIVIA FRANCO BARRAGÁN,
SÍNDICA MUNICIPAL.
PRESENTE.-

A FIN DE PRESENTAR ANTE EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LA RELACIÓN DE OBRAS AUTORIZADAS Y ANALIZAR LA PROCEDENCIA PARA SU ADJUDICACIÓN, CONTANDO CON SU ASISTENCIA, SE EXTIENDE LA PRESENTE INVITACIÓN A ESTE COMITÉ A LA SEPTIMA SESIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA VIERNES 25 DE MARZO DE 2022 EN PUNTO DE LAS 12:00 HRS. EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS UBICADA EN C. CAMINO A LA PRESA CHUVÍSCAR NO. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA.

LO ANTERIOR, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ACUERDO EMITIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA EN SESIÓN ORDINARIA NO. 12/2021 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL NO. 188, EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE OBRAS 2021-2024, ASÍ COMO EL MANUAL DE INTEGRACIÓN, FUNCIONAMIENTO, DISPOSICIONES, POLÍTICAS, CRITERIOS Y LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

ORDEN DEL DÍA

OBRAS POR NOTIFICAR:

- **DICTAMEN TÉCNICO PARA EMITIR EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL DOPM-02-2022.** POR UN IMPORTE \$3,703,542.24 (TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.).
- **CANCELACION DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NO. DOPM-04-2022.** POR UN IMPORTE \$2,500,008.80 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL OCHO PESOS 80/100 M.N.)

ASUNTOS GENERALES.

CIERRE DE SESIÓN.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, CON UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

RAR/MCMR/rtc



Dirección de Obras Públicas