

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS										LICITACIÓN No.	
RESUMEN DE ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS										DOPM-05-2022	
OBRA: PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA SECRETARÍA DE LA MARINA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.										PROPUESTA DOPM:	
19/04/2022										25 ABRIL 2022 - 20 NOVIEMBRE 2022	
PERIODO DE EJECUCIÓN:										ING. IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA	
LICITANTE	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CONSTRUCTORA ARALTE	CONSTRUCTORA RIO AROS	CONSTRUCTORA FIGOSA	CHIHUAHUA, CHIH	CHIHUAHUA, CHIH	CHIHUAHUA, CHIH	CHIHUAHUA, CHIH	CHIHUAHUA, CHIH	CHIHUAHUA, CHIH	CHIHUAHUA, CHIH
CON SEDE EN:	CHIHUAHUA, CHIH	CHIHUAHUA, CHIH	CHIHUAHUA, CHIH	CHIHUAHUA, CHIH	CHIHUAHUA, CHIH	CHIHUAHUA, CHIH	CHIHUAHUA, CHIH	CHIHUAHUA, CHIH	CHIHUAHUA, CHIH	CHIHUAHUA, CHIH	CHIHUAHUA, CHIH
IMPORTE DE LA PROPOSICION	\$5,844,411.94	\$6,072,753.90	\$6,150,743.71	\$6,271,319.51	\$6,288,242.21	\$6,311,007.23	\$6,421,075.99	\$6,457,778.75	\$6,457,778.75	\$6,457,778.75	\$6,457,778.75
ORIGINAL											
REVISADA											
PORCENTAJE SOBRE PRESUPUESTO DOPM	-9.61%	-6.07%	-4.87%	-3.00%	-2.74%	-2.39%	-0.69%	-0.12%	-0.12%	-0.12%	-0.12%
FECHA DE TERMINACIÓN PROPUESTA POR EL CONTRATISTA	20-nov-22	20-nov-22	20-nov-22	20-nov-22	20-nov-22	20-nov-22	20-nov-22	20-nov-22	20-nov-22	20-nov-22	20-nov-22
PROGRAMA DE TRABAJOS (ETD)	ADECUADO	ADECUADO	INADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO
RELACION DE EQUIPOS (T8)	COMPLETO	COMPLETO	INCOMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO	COMPLETO
PORCENTAJE DE INDIRECTOS	8.0502%	26.10905%	8.84%	13.12%	9.70%	11.26%	8.65%	15.53%	15.53%	15.53%	15.53%
PORCENTAJE DE UTILIDAD	10.00%	3.33%	5.00%	8.00%	5.55%	8.00%	8.03%	10.91%	10.91%	10.91%	10.91%
ANÁLISIS DEL COSTO FINANCIERO	0.0716%	0.11912%	0.011%	0.06%	0.36%	0.09%	0.03%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%
PORCENTAJE INSPECCION SEP/UFU	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
TOTAL INDIRECTOS, UTILIDAD Y FINANCIAMIENTO	18.87%	30.46%	14.29%	22.24%	16.21%	20.27%	17.41%	28.29%	28.29%	28.29%	28.29%
PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL (T10)	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO	ADECUADO
MATERIALES	BAJOS	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES
EQUIPO	LIG BAJOS	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES
SALARIO	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES
PREMIUM	ALTO	LIG. ALTO	LIG ALTO	NORMALES	LIG BAJOS	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES
EQUIPO PROPIO / RENTADO (M)	00/100	100/00	89/11	13/87	84/16	94/06	00/100	62/38	62/38	62/38	62/38
PRECIOS UNITARIOS	LIG. BAJOS	LIG. BAJOS	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES	NORMALES

COSTO DIRECTO \$5,387,931.03

\$4,916,641.79

\$4,654,878.09

\$5,381,699.06

\$5,130,333.37

\$5,411,102.50

\$5,247,366.12

\$5,468,934.49

\$5,033,735.09

FORMULO:

Vc. Bo.

REVISO:

AUTORIZO:

ARQ. ALEJANDRA HERMOSILLO
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SUBDIRECCIÓN

ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ
JEFE DPTO. CONSTRUCCION URBANA

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS