

11035



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-PCAM-OP-045

NO. EXPEDIENTE: 2022OP000101

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 25 DE ABRIL DE 2022

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,930,411.00 (UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,930,411.00

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE DOMO E INSTALACIÓN EN RIBERAS DEL SACRAMENTO (FOLIO PP 233).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



28 ABR. 2022
10:18hs
RECIBIDO
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-045

NOMBRE		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
No. DE OBRA	DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO E INSTALACIÓN EN RIBERAS DEL SACRAMENTO (FOLIO PP 233)	PRESUPUESTO PRELIMINARES Corte de carpeta de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Demoliciones de concreto hidráulico simple (banquetas y guarniciones). Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, descargas, depósito del material fuera de la obra a lugar autorizado por la D.U.E., limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T. Retiro y reubicación de árboles existentes de hasta 2.00 m de altura, para replantar en el mismo sitio. Incluye: cepa, tierra vegetal, gotero para salida de riego, plantación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Retiro con recuperación de estructura de malla ciclónica de 2 m. de altura, con postes a cada 1.5 m. y travesaños superior intermedio e inferior, malla ciclónica cal. 10.5 rombo de 55 x 55 mm. Incluye: cortes, demoliciones, mano de obra, equipo, herramienta, resguardo dentro del centro comunitario. P.U.O.T. Retiro con recuperación de malla ciclónica con su estructura de 4 m. de altura, con postes a cada 1 m. en los primeros 2 m. de altura y a cada 2 m. en los segundos 3 m. de altura, travesaños superior, 2 intermedios e inferior, malla ciclónica cal. 10.5 rombo de 55 x 55 mm. Incluye: cortes, demoliciones, mano de obra, equipo, herramienta, resguardo durante la obra, posteriormente su re colocación en el mismo sitio, con muerlos de concreto en postes y cualquier elemento que se requiera reponer en conexiones, soldadura, herrajes y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T. Retiro con recuperación de base de concreto y poste de luminaria de 11 mts. de altura, con reflectores hacia canchas, reubicando ambos a unos metros hacia un lado. Incluye grúa o maquinaria, excavación, cortes, tendido de tubo eléctrico, cables, anclaje de poste, pintura de esmalte alquídica, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Retiro y reubicación de bote de basura metálico, fijado a suelo con poste y muerlo de concreto, ubicar unos metros hacia el edificio. Incluye: corte, reposición de tubo, soldadura, muerlo de concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Demolición de muro de block cara de piedra armado. Incluye: acarreo a punto en obra, mano de obra, herramienta equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Retiro de reja acero en hueco para paso de grúa con recuperación, por secciones atornilladas. Incluye: demolición de concreto en la base sin dañar la reja, cortes, resguardo, soldadura, herrajes, anclajes y todo lo necesario para su re colocación posterior. P.U.O.T. Cama de caliche tendido en acceso desde la calle hacia el interior de barda, para hacer rampa para camiones y maquinaria durante la obra. Incluye: el retiro del mismo y limpieza al término de la obra fuera de la obra. P.U.O.T.	m	40.40	80.05	3,751.46
			m3	3.00	544.78	1,895.83
			pza	3.00	884.48	3,077.99
			ml	44.00	147.76	7,541.67
			ml	31.00	1,643.68	59,106.73
			pza	1.00	5,778.93	6,703.56
			pza	1.00	817.30	948.07
			m2	8.00	118.62	1,100.79
			m2	10.00	717.52	8,323.23
			m3	12.00	412.07	5,736.01
			SUB-TOTAL			98,185.36



MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-045						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO E INSTALACIÓN EN RIBERAS DEL SACRAMENTO (FOLIO PP 233)	PRESUPUESTO				
		CIMENTACIÓN				
		Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 mts. de profundidad. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreo dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	91.30	118.94	12,596.70
		Excavaciones con equipo mecánico en material "C" en cepas en seco, excavado de 0.00 a 3.00 mts. de profundidad. Incluye: extracción de rezaga a mano, desmonte, desviación de corrientes, remoción en seco con máquina, afloje, extracción, amacise, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreo, depósito del material fuera de la obra a lugar autorizado por la D.D.U.E., afinamiento, compactación, limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta la instalación satisfactoria de la tubería. P.U.O.T..	m3	18.00	529.16	11,048.86
		Carga y acarreo en camión de material al primer kilómetro, carga a máquina. Incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	39.00	97.32	4,402.76
		Acarreo en camión de material kilómetros subsecuentes. Incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3-km	351.00	9.09	3,701.08
		Aline y compactación del terreno natural en el área de desplante, 20 cms. de espesor, para un grado de compactación del 95% de su PVSM según la prueba proctor estandar. Incluye: humectación, maniobras, acarreo, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	54.00	24.28	1,520.90
		Plantilla de 5 cms. de espesor de concreto F´=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T..	m2	54.00	181.56	11,372.92
		Relleno y compactación para noventa y cinco por ciento (95%) con ballarina, con material producto de excavación, medido compacto, en capas no mayores a 20 cms. Incluye: carga, acarreo a cualquier distancia, extracción, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, afinamiento de toda la sección y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	73.00	127.53	10,799.24
		Suministro, relleno y compactación con material calidad base al 95% de su PVSM medido compacto, para mejoramiento de terreno o en desplante de zapatas. Incluye: suministro de material recomendado por laboratorio, acarreo, afine y compactación en capas de 20 cm, retiro de material sobrante fuera de la obra y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	16.00	445.19	8,262.73
		Rellenos en excavaciones para estructuras, de material producto del banco que elija el contratista con TMA de 3", colocado en capas no mayores de 15 cms. compactado al 95% de su PVSM. Incluye: remoción, extracción de préstamos ó depósitos, carga, acarreo, descarga, aplicación de agua necesaria para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	41.95	445.19	21,663.84
		Cimbra en cimentación con madera de pino de 3a. Incluye: curado, cimbrado, descimbrado, sólo se considera superficie de contacto, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	28.00	321.61	10,445.89
		Cimbra aparente en dados con madera de pino de 3a. Incluye: curado, cimbrado, descimbrado, sólo se considera superficie de contacto y todo lo necesario para su perfecta colocación. P.U.O.T.	m2	54.00	363.53	22,771.52
		Suministro, habilitado y armado del acero de refuerzo No.3 en cimentación Fy=4200 kg/cm2. Incluye: armado traslapes, silleas, desperdicio, alambre recoicido y todo lo necesario para su perfecta colocación. P.U.O.T.	kg	132.00	58.00	8,880.96
		Suministro, habilitado y armado del acero de refuerzo No.4 en cimentación Fy=4200 kg/cm2. Incluye: armado, traslapes, silleas, desperdicio, alambre recoicido y todo lo necesario para su perfecta colocación. P.U.O.T.	kg	849.00	58.00	57,120.72
		Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo No.5 en cimentación Fy=4200 kg/cm2. Incluye: armado, traslapes, silleas, desperdicio, alambre recoicido y todo lo necesario para su perfecta colocación. P.U.O.T.	kg	270.00	58.00	18,165.60
		Concreto hidráulico premezclado de F´=250 kg/cm2, simple, colado en seco, utilizado en cimentación. Incluye: materiales, cargas, descargas, almacenamientos y movimientos en la obra, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	14.20	4,032.75	66,427.46
SUB-TOTAL					269,181.17	

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-045

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022		CONCEPTO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA								
	CONSTRUCCIÓN DE DOMO E INSTALACIÓN EN RIBERAS DEL SACRAMENTO (FOLIO PP 233)								
	No. DE EXPEDIENTE: 2022OP000101								
PRESUPUESTO									
ESTRUCTURA									
Suministro y colocación de juego de 4 anclas a base de rdo. liso de 3/4" de diámetro (cuerpo= 80 cms., extremo roscado= 15 cms. y gancho= 25 cms.), peso= 10.80 kg/jgo, despalnte de columna C-1, acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, cartelas, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				20.00			1,408.23	32,670.94	
Suministro y colocación de placa base de 28 x 28 cms. de 1/2", peso= 7.82 Kg/pza, acero A-36 para despalnte de columna. Incluye: corte de la placa, cuatro barrenos en torno, colocación, nivelación, soldaduras, fondo y pintura anticorrosiva y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.				20.00			449.53	10,429.10	
Suministro y colocación de columna C-1 de tubo redondo de acero de 6" x 3/16" acero A500 grado B, para columna y apoyo de estructura, ver detalle en plano. Incluye: soldaduras, cortes, fondo, pintura anticorrosiva y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.				1849.95			96.37	206,804.43	
Suministro y colocación de viga HSS 8" x 8" x 1/4 A-500 grado B peso = 29.34 kg/m para apoyo de domo. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				1650.00			74.43	142,459.02	
Suministro y colocación de cartabones triangular para apoyo de columnas C-1 en placa base de 3/8" x 15 x 15 cms., peso= 0.84 kg/pza, acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				134.40			80.49	12,548.71	
Suministro y colocación de Armadura A-1 con un peralte de 1.20 mts. a base de cuerda superior e inferior de 1" x 1" verde, celosía 1 PER de 1"x1" verde, acero A500 grado B. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura, elevaciones, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				420.00			84.34	41,090.45	
Suministro y colocación de cubierta de lamina galvanizada acabado zintro Cal. 22, con el sistema autosoportante KSPAN-P120, medido horizontal. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				442.60			1,170.35	600,876.42	
Suministro y colocación de aliesadores triangulares en viga V-1 en conexión con columnas C-1 de 3/8" x 20 x 20 cms., peso= 1.50 kg/pza, acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				60.00			80.49	5,602.10	
Suministro y colocación de canalón para los extremos del domo, a base de lámina galvanizada cal. 24 de sección variable. Incluye: soporte de PT de 1-1/2" x 1-1/2" a cada 2.00 mts. a todo lo largo del canalón, soldadura, sikaflex 1a en uniones, traslapes, maniobras, pijas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				56.00			604.54	39,270.92	
Bajída pluvial a base de lámina galvanizada cal. 24, de sección 20 x 20 cms. Incluye: sujeción, nivelación, sellado, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				16.00			502.07	9,318.42	
				SUB-TOTAL				1,101,070.50	

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-045						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO E INSTALACIÓN EN RIBERAS DEL SACRAMENTO (FOLIO PP 233) No. DE EXPEDIENTE: 2022OP000101	PRESUPUESTO				
		ALBAÑILERÍA				
		Suministro y colocación de Grout entre dado de 0.35 x 0.35 mts. y placa base de columna, de 5 cms. de espesor. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	20.00	315.40	7,317.28
		Firme de concreto premezclado F'c= 200 kg/cm2 en cancha, acabado a vuelta de plana, malla electrosoldada 6-6/10-10. Incluye: cimbra límite, colado, curado, materiales, desperdicio, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	18.00	3,177.27	66,341.40
		Suministro e instalación de superficie en cancha de usos múltiples "Carpeta Laykold", el proceso es el siguiente: trazo y nivelación de las áreas, con bancos de nivel y puntos de referencia, así como el sellado de grietas mediante instalación de malla y cemento plástico, posteriormente carpeta asfáltica Laykold de 3 cms. de espesor promedio, a base de emulsión asfáltica y arena hecha por el sistema de mezcla en frío, muestreada y extendida a mano, después sellado de la superficie aplicando una capa de cover-seal y arena fina y por último el recubrimiento 100% acrílico para uniformar la textura aplicando dos capas de Recover Color y una capa de Decort color para dar acabado. con trazo de líneas de jueco. P.U.O.T.	m2	428.00	484.00	240,296.32
		Suministro e instalación de reja de acero igual a la existente en un tramo de 2.50 mts. (clásica o standard de 2 mts. de altura) color verde a instalar en tramo dañado. Incluye: todos sus herrajes para fijar en postes de ambos lados, soldadura, hacer hueco en remate de concreto de barda y colado nuevo para anclar, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	2.50	2,588.73	7,507.32
		Murete cara de piedra igual al existente para reposición de hueco en barda, block de 20 x 20 x 40 cms., asentado con mortero cemento arena proporción 1:4, boquilla requemada aparente, remate de concreto F'c=200 kg/cm2 en la cara superior. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	10.00	864.68	10,030.29
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
		Suministro e instalación de centro de carga NEMA 3R de 4 circuitos, para alojar interruptor principal tipo caja moldeada de 2X70 amps. Incluye 4 derivados: (4) 1X20 amps, conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	2,382.80	2,764.05
		Excavación por medios manuales para alojar S1A de 40x60 cms., Incluye: tubería PAD 1 1/4" RD 17', relleno con arena, relleno con producto de excavación, retiro de escombros, con cinta de señalización de precaución, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	60.00	199.39	13,877.54
		Suministro e instalación de cable XLP-DRS cal. 4 de aluminio 2+1 para alimentar desde el transformador de pedestal. Incluye: conexiones, zapatas y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	180.00	81.18	16,950.38
		Suministro e instalación de reflector LED de QTLED marca LITHONIA o similar. Incluye: material, soportaría, cable uso rudo 3X10, conector tipo glandula de 3/4", andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	Pza	8.00	3,209.40	29,783.23
		Suministro e instalación de tubería pared gruesa galvanizada de 3/4". Incluye: andamios, soportaría, mano de obra, andamios, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	90.00	85.93	8,971.09
Suministro e instalación de tubería P.V.C de 3/4" servicio pesado. Incluye: excavación por medios manuales, conectores, pegamento, guiado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	30.00	27.34	951.43		
Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cms. prefabricado marca MULTICRETO o similar. Incluye: apertura de zanja, retiro de escombros, relleno con material producto de la excavación, nivelación, tapa de concreto, sellado de ductos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	3.00	3,672.33	12,779.71		
				SUB-TOTAL	417,570.04	

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-045						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO E INSTALACIÓN EN RIBERAS DEL SACRAMENTO (FOLIO PP 233) No. DE EXPEDIENTE: 2022OP000101	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación de registro tipo conductet tipo "T" de 3/4". Incluye: soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	90.98	422.15
		Suministro e instalación de registro tipo conductet tipo "LB" de 3/4". Incluye: soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	8.00	83.60	775.81
		Suministro e instalación de cable de cobre cal. 8 THHW-LS marca VIAKON o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	100.00	52.32	6,069.12
		Suministro e instalación de cable de cobre cal. 10 THHW-LS marca VIAKON o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	300.00	34.80	12,110.40
		PLACA DE IDENTIFICACIÓN				
		Murete porta placa de identificación, detalle según proyecto. Incluye: excavaciones, rellenos, cimentación, zapata corrida de 60 x 20 cms. armada con 3 vars. # 3 en sentido longitudinal y vars. # 3 @ 20 cms. en sentido trasversal concreto F'c= 200 Kg/cm2, muro a base de block relleno de 20x20x40 cms., reforzado con 2 varillas # 3 verticales, cadena de cerramiento de concreto F'c=200kg/cm2 de 20 x 20 cms. armada con 4 vars # 3 y estribos # 2 a cada 20 cms. Incluye: cimbra aparente, aplinado con mortero cemento -arena proporción 1:5 a plomo y regleado acabado fino, pintura vinil acrílica marca OSEL, plata o similar, placa con nombre de la obra y logotipo de 40 x 60 cms. en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	15,458.36	17,931.70
		LIMPIEZA				
		Limpieza gruesa y fina de la obra. Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarrees dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra a lugar autorizado por la D.d.U.E. y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	552.00	11.08	7,094.76

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 20 DE ABRIL DEL 2022

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07063-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07063-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11



EXP: 015/22

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/22	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO E INSTALACIÓN EN RIBERAS DEL SACRAMENTO (FOLIO PP 233)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,930.41	\$ 1,930,411.00	\$ 1,930,411.00	-	\$ -	M2 422.60	100%	MAYO	AGOSTO	\$ 643,470.33
TOTAL					\$ 1,930.41	\$ 1,930,411.00	\$ 1,930,411.00	\$ -	\$ -					

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL