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DICTAMEN DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL

No. DOPM-36-2022

CGNSTRUCC\‘ON DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. AGRICOLA FRANCISCO VILLA (C. FRIJOL, C. LENTEJAS, PRIV. DE
TOMATILLOS, C. RO COLUMBIA, C. HABA Y PRIV. DE HABA, C. PEREJIL ENTRE C. RO CAUCA Y C. RIO ARGO), EN LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA, CHIH.

DICTAMEN QUE EMITE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TOMANDO EN CUENTA LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS CONTRATISTAS CONFORME A
LAS BASES DE LICITACION, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 22 FRACCION V, 35 FRACCION I, 37 FRACCION |,
50 FRACCION 1, 51Y 52 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS ARTICULOS 21, 69, 70, 71, 72, 73 Y 79 DE SU
REGLAMENTO, PARA LA ADJUDICACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE
EN LA COL. AGRICOLA FRANCISCO VILLA (C. FRIJOL, C. LENTEJAS, PRIV. DE TOMATILLOS, C. RIO
COLUMBIA, C. HABA Y PRIV. DE HABA, C. PEREJIL ENTRE C. RO CAUCA Y C. Ri0O ARGO), EN LA
CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.
RESENA CRONOLOGICA

El dia 27 de julio de 2022 se publicé la Convocatoria en el Periédico Oficial;

El dia 01 de agosto del afio en curso se llevé a cabo la visita al lugar de la Obra Publica;

El dia 02 de agosto se llevd a cabo el acto de la junta de aclaraciones;

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se realiz a las 11:00 horas el dia 10 de agosto
de 2022.

e Eldia 18 de agosto de realizo diferimiento de fallo.

Se exponen resultados de la revision a detalle que fue elaborada por persopal adscrito a la Direccion de
Obras Pablicas:

- Ing. Guillermo Campos Nava.
Subdirector de Construccién.

- Ing. Perla Aguirre Marquez
Jefe de Departamento de Construccion urbana

Habiéndose inscrito 10 empresas, las cuales se presentaron, de las cuales 9 fueron aceptadas para su
revision detallada.

Direccion de Obras Publicas

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
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lerpo Munlelpal 202120328

DICTAMEN DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL

No. DOPM-36-2022

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. AGRICOLA FRANCISCO VILLA (C. FRIJOL, C. LENTEJAS, PRIV. DE
TOMATILLOS, C. RIO COLUMBIA, C. HABA Y PRIV. DE HABA, C. PEREJIL ENTRE C. RIO CAUCA Y C. RIO ARGO), EN LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA, CHIH.

Para la evaluacion de las propuestas se comparé: experiencia en obras similares para garantizar la
capacidad técnica requerida de las empresas; basicos de materiales, mano de obra y equipo y anélisis de
precios unitarios.

NOMBRE DEL LICITANTE: DISENO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL, S. DE R.L. DE C.V.

OBSERVACIONES:

- Se desecha su propuesta debido a que el licitante presenta una propuesta por un monto de
$2,153,652.69 (Dos millones ciento cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta y dos pesos
69/100 M.N), cantidad que no incluye el Impuesto al valor agregado; la cual representa un
30.20% (Treinta punto veinte ) inferior del presupuesto base autorizado para la presente obra;
de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 fraccién I, segundo pérrafo del reglamento de l3
materia, que a la letra dice “Tratandose del importe total de la propuesta, solamente se
consideraran aceptables las proposiciones que no rebasen un quince por ciento maximo,
inferior al monto total del presupuesto base”

Por lo anterior se desecha su propuesta, con fundamento en los articulos 2 fraccién XXIl, 10, de la ley
y asi como 69 fraccién |y 80 fraccién Vil del Reglamento, asi como las Cldusula Sexta en lo relativo a
las condiciones econémicas fraccién X, y cldusula Quinta fraccién XXI del apartado se consideran
entra otros los siguientes aspectos de la propuesta econdémica de las bases de licitacién.

NOMBRE DEL LICITANTE: CONSTRUNAJA, S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES:

- Se desecha su propuesta debido a que el licitante presenta una propuesta por un monto de
$2,247,226.38 (Dos millones doscientos cuarenta y siete mil doscientos veintiséis pesos
38/100 M.N), cantidad que no incluye el Impuesto al valor agregado; la cual representa un
27.16% (Veintisiete punto dieciséis ) inferior del presupuesto base autorizado para la presente
obra; de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 fraccién I, segundo pérrafo del reglamento
de la materia, que a la letra dice “Tratdndose del importe total de la propuesta, solamente se
consideraran aceptables las proposiciones que no rebasen un quince por ciento méximo,
inferior al monto total del presupuesto base”

Direccién de Obras Publicas
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DICTAMEN DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL

No. DOPM-36-2022

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. AGRICOLA FRANCISCO VILLA (C. FRIJOL, C. LENTEJAS, PRIV. DE
TOMATILLOS, C. RI0 COLUMBIA, C. HABA Y PRIV. DE HABA, C. PEREJIL ENTRE C. RIO CAUCA Y C. RiO ARGO), EN LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA, CHIH.

Por lo anterior se desecha su propuesta, con fundamento en los articulos 2 fraccion XXII, 10, de la ley
y asi como 69 fracciéon |y 80 fraccion VI del Reglamento, asi como las Cldusula Sexta en lo relativo a
las condiciones econémicas fraccién X, y cldusula Quinta fraccién XXI del apartado se consideran
entra otros los siguientes aspectos de la propuesta econdmica de las bases de licitacion.

NOMBRE DEL LICITANTE: CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, SA. DE C.V EN
ASOCIACION CON BAOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES:

- Se desecha su propuesta debido a que el licitante presenta una propuesta por un monto de
$2,433,277.93 (Dos millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos setenta y siete pesos
93/100 M.N), cantidad que no incluye el Impuesto al valor agregado; la cual representa un
21.13% (Veintitn punto trece) inferior del presupuesto base autorizado para la presente obra;
de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 fraccién I, segundo parrafo del reglamento de la
materia, que a la letra dice “Tratdndose del importe total de la propuesta, solamente se
consideraran aceptables las proposiciones que no rebasen un quince por ciento maximo,
inferior al monto total del presupuesto base”

Por lo anterior se desecha su propuesta, con fundamento en los articulos 2 fraccién XXIl, 10, de la ley
y asi como 69 fraccién Iy 80 fraccién VIl del Reglamento, asi como las Clausula Sexta en lo relativo a
las condiciones econdémicas fraccién XI, y cldusula Quinta fraccién XXI del apartado se consideran
entra otros los siguientes aspectos de la propuesta econémica de las bases de licitacion.

NOMBRE DEL LICITANTE: TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A.DECV.

OBSERVACIONES:

- Ellicitante en el Formato E-9 relativo a los Analisis de los Costos Horarios de la Maquinaria de
Construccién; omitié asentar el costo de operacién en cada uno de los anélisis de los costos
horarios de la maquinaria propuesta para la ejecucién de los trabajos, lo que contraviene con
lo estipulado en la clausula décimo cuarta numeral 34 relativo a la forma en que deben ser
presentadas las formas en la propuesta; por lo cual es motivo de desechamiento, ya que
afecta la solvencia econémica de la propuesta de conformidad con lo establecido en la
Clausula sexta fraccién XIl de las bases de licitacién en lo relativo a: No contengan toda la
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Gabjerno Municipal 2021-2024

DICTAMEN DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL

No. DOPM-36-2022
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. AGRICOLA FRANCISCO VILLA (C. FRIJOL, C. LENTEJAS, PRIV. DE

TOMATILLOS, C. RIO COLUMBIA, C. HABA Y PRIV. DE HABA, C. PEREJIL ENTRE C. RIO CAUCA Y C. RIO ARGO), EN LA CIUDAD DE

CHIHUAHUA, CHIH.

informacién solicitada o que incluyan datos erréneos o no actualizados en el calculo o llenado
de cualquiera de los documentos que elaboren con base en la informacién proporcionada y
las formas entregadas por la convocante, las cuales forman parte integrante de las

propuestas, siempre y cuando este incumplimiento, por si mismo, o deficiencia afecte la
solvencia de las proposiciones.

En el documento relativo a Maquinaria y equipo propio y/o rentado que empleara en la obra
(Forma T-8), el licitante asent6 informacién la cual es incongruente con la forma E-9, relativo
al Analisis de los Cost6 Horario de Maquinaria de Construccién, debido a que los datos
asentados en la columna de la vida Gtil no corresponden a los considerados en la E-9 a lo que
respecta a la vida economica, lo que contraviene con lo estipulado en la cldusula décimo
cuarta numeral 8 relativo a la forma en que deben ser presentadas las formas en la propuesta;
por lo cual es motivo de desechamiento, ya que afecta la solvencia econémica de la propuesta
de conformidad con lo establecido en la Clausula sexta fraccién Xl de las bases de licitacion
en lo relativo a: No contengan toda la informacion solicitada o que incluyan datos erréneos o
no actualizados en el calculo o llenado de cualquiera de los documentos que elaboren con
base en la informacién proporcionada y las formas entregadas por la convocante, las cuales
forman parte integrante de las propuestas, siempre y cuando este incumplimiento, por si
mismo, o deficiencia afecte la solvencia de las proposiciones.

Por lo anterior se desecha su propuesta, con fundamento en el articulo 50 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua asi como el articulo 80 fraccion Iy |l
de su Reglamento, asi como la Cldusula Sexta fraccion Xl de las bases de licitacion.

NOMBRE DEL LICITANTE: CONSTRUCTORA RIO AROS, S.A. DECV.

OBSERVACIONES:

El Licitante en el Formato T-12 relativo a: Programa de Utilizacién del Personal Técnico,
Administrativo y de Servicios Encargado de la Direccién, Supervisién y Administracién de los
Trabajos, omitié incluir al Residente de Seguridad tal y como estd establecido en las
Especificaciones Particulares, que forma parte integrante de las bases de la Licitacion, tal
como se solicita en la cldusula Décima Cuarta numeral 12, por lo cual es motivo de
desechamiento al presentar informacién errénea e incompleta afectando la solvencia técnica
de la propuesta, con fundamento en la cldusula sexta fraccion | y Xll de las bases de licitacién
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Coblerna Mupicipal 2021- 2014

DICTAMEN DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL

No. DOPM-36-2022

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. AGRICOLA FRANCISCO VILLA (C. FRIJOL, C. LENTEJAS, PRIV. DE
TOMATILLOS, C. RO COLUMBIA, C. HABA Y PRIV. DE HABA, C. PEREJIL ENTRE C. RfO CAUCA Y C. RO ARGO), EN LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA, CHIH.

en lo relativo a La omisién de la informacién o documentacién solicitada en las mismas,
siempre y cuando dicho incumplimiento, por si mismo, o deficiencia en su contenido
imposibiliten determinar la solvencia de las proposiciones; asi como No contengan toda la
informacién solicitada o que incluyan datos erréneos o no actualizados en el calculo o llenado
de cualquiera de los documentos que elaboren con base en la informacién proporcionada y
las formas entregadas por la convocante, las cuales forman parte integrante de las
propuestas, siempre y cuando este incumplimiento, por si mismo, o deficiencia afecte la
solvencia de las proposiciones.

-  Ellicitante en el Formato T-11relativo Programa Calendarizado de Utilizacion de la Maquinaria
y/0 Equipo de Construccién; presento informacién ilegible en la columna “Actividad”, asf
mismo, presento informacién que no concuerda con la solicitada en el formato T-11, lo que
contraviene con lo estipulado en la clausula décimo cuarta numeral 11 relativo a la forma en
que deben ser presentadas las formas en la propuesta; por lo cual es motivo de
desechamiento, ya que afecta la solvencia econémica de la propuesta de conformidad con lo
establecido en la Clausula sexta fraccién XII, de las bases de licitacién en lo relativo a: No
contengan toda la informacién solicitada o que incluyan datos erréneos o no actualizados en
el cdlculo o llenado de cualquiera de los documentos que elaboren con base en lainformacion
proporcionada y las formas entregadas por la convocante, las cuales forman parte integrante
de las propuestas, siempre y cuando este incumplimiento, por si mismo, o deficiencia afecte
la solvencia de las proposiciones.

- El licitante en el Formato E-4 relativo a la Determinacién de los costos indirectos para los
Analisis Detallados de los Precios Unitarios, omitié incluir el programa de Utilizacién de
Personal Encargado de la Direccién, Supervisién y Administracién de los trabajos expresado
en montos, lo que contraviene con lo estipulado en la cldusula décimo cuarta numeral 28
relativo a la forma en que deben ser presentadas las formas en la propuesta; por lo cual es
motivo de desechamiento, ya que afecta la solvencia econémica de la propuesta de
conformidad con lo establecido en la Cldusula sexta fraccién Xil y fraccién Xill apartado de las
condiciones econdémicas de las bases de licitacidn en lo relativo a: No contengan toda la
informacién solicitada o que incluyan datos erréneos o no actualizados en el calculo o llenado
de cualquiera de los documentos que elaboren con base en la informacién proporcionada y
las formas entregadas por la convocante, las cuales forman parte integrante de las
propuestas, siempre y cuando este incumplimiento, por si mismo, o deficiencia afecte la
solvencia de las proposiciones; asi como que los andlisis de los precios unitarios presentados
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Cabjerne Municipal 20212024

DICTAMEN DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL

No. DOPM-36-2022

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. AGRICOLA FRANCISCO VILLA (C. FRIJOL, C. LENTEJAS, PRIV. DE
TOMATILLOS, C. RIO COLUMBIA, C. HABA Y PRIV. DE HABA, C. PEREJIL ENTRE C. RIO CAUCA Y C. RIO ARGO), EN LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA, CHIH.

no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad
aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construccién
adecuados, suficientes y necesarios para la ejecucién del concepto de trabajo que
corresponda.

- Ellicitante en el Formato E-9 relativo a los Anélisis de los Costos Horarios de la Maquinaria de
Construccidn; omitié asentar el costo de operacién en cada uno de los analisis de los costos
horarios de la maquinaria propuesta para la ejecucién de los trabajos, lo que contraviene con
lo estipulado en la cldusula décimo cuarta numeral 34 relativo a la forma en que deben ser
presentadas las formas en la propuesta; por lo cual es motivo de desechamiento, ya que
afecta la solvencia econémica de la propuesta de conformidad con lo establecido en la
Clausula sexta fraccion XlI de las bases de licitacion en lo relativo a: No contengan toda la
informacion solicitada o que incluyan datos erréneos o no actualizados en el calculo o llenado
de cualquiera de los documentos que elaboren con base en la informacién proporcionada y
las formas entregadas por la convocante, las cuales forman parte integrante de las
propuestas, siempre y cuando este incumplimiento, por si mismo, o deficiencia afecte la
solvencia de las proposiciones.

Por lo anterior se desecha su propuesta, con fundamento en el articulo 50 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua asi como el articulo 80 fraccion Iy li
de su Reglamento, asi como la Clausula Sexta fraccién I, XIl y del apartado de incumplimiento de las
condiciones econémicas fraccién Xill de las bases de licitacion

NOMBRE DEL LICITANTE: CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA, S. DER.L. DE C.V.

OBSERVACIONES:

- El Licitante en el Formato T-12 relativo a: Programa de Utilizacién del Personal Técnico,
Administrativo y de Servicios Encargado de la Direccién, Supervision y Administracién de los
Trabajos, omitié incluir al Residente de Seguridad tal y como estd establecido en las
Especificaciones Particulares, que forma parte integrante de las bases de la Licitacién, tal
como se solicita en la cldusula Décima Cuarta numeral 12, por lo cual es motivo de
desechamiento al presentar informacién errénea e incompleta afectando la solvencia técnica
de la propuesta, con fundamento en la clausula sexta fraccién | y Xll de las bases de licitacién
en lo relativo a La omisién de la informacién o documentacion solicitada en las mismas,
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Chihuahua
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tehierno Miunfcipal 2031-2024

DICTAMEN DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL

No. DOPM-36-2022

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. AGRICOLA FRANCISCO VILLA (C. FRIJOL, C. LENTEJAS, PRIV. DE
TOMATILLOS, C. RIO COLUMBIA, C. HABA Y PRIV. DE HABA, C. PEREJIL ENTRE C. RIO CAUCA Y C. RIO ARGO), EN LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA, CHIH.

siempre y cuando dicho incumplimiento, por si mismo, o deficiencia en su contenido
imposibiliten determinar la solvencia de las proposiciones; asi como No contengan toda la
informacion solicitada o que incluyan datos erréneos o no actualizados en el calculo o llenado
de cualquiera de los documentos que elaboren con base en la informacion proporcionada y
las formas entregadas por la convocante, las cuales forman parte integrante de las
propuestas, siempre y cuando este incumplimiento, por si mismo, o deficiencia afecte la
solvencia de las proposiciones.

- Ellicitante omiti6 incluir la copia de la prima de riesgo emitida por el IMSS en el Documento
relativo a la Carta de Opinién del Instituto Mexicano del Seguro Social, tal como se establecié
en la junta de aclaraciones. Por lo cual es motivo de desechamiento de la propuesta ya que
afecta la solvencia econémica y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad
con lo establecido en la Clausula sexta fraccion XVII de las bases de licitacién en lo relativo a:
Cuando no consideren en cualquiera de los documentos requeridos, las modificaciones,
sustituciones o adiciones a las bases derivadas de la junta de aclaraciones.

- Ellicitante en el Formato T-11relativo Programa Calendarizado de Utilizacién de la Maquinaria
y/0 Equipo de Construccién; presento informacion que no concuerda respecto a la cantidad
de “unidad” de maquinaria a utilizar en la forma T-11, lo que contraviene con lo estipulado en
la cldusula décimo cuarta numeral 11 relativo a la forma en que deben ser presentadas las
formas en la propuesta; por lo cual es motivo de desechamiento, ya que afecta la solvencia
economica de la propuesta de conformidad con lo establecido en la Cldusula sexta fraccion
Xll, de las bases de licitacién en lo relativo a: No contengan toda la informacidn solicitada o
que incluyan datos erréneos o no actualizados en el célculo o llenado de cualquiera de los
documentos que elaboren con base en la informacién proporcionada y las formas entregadas
por la convocante, las cuales forman parte integrante de las propuestas, siempre y cuando
este incumplimiento, por si mismo, o deficiencia afecte la solvencia de las proposiciones.

- En el documento relativo a Maquinaria y equipo propio y/o rentado que empleara en la obra
(Forma T-8), el licitante asentd informacién la cual es incongruente con la forma E-9, relativo
al Andlisis de los Costé Horario de Maquinaria de Construccién, debido a que los datos
asentados en la columna de la vida Util no corresponden a los considerados en la E-9 a lo que
respecta a la vida econdémica, lo que contraviene con lo estipulado en la cldusula décimo
cuarta numeral 34 relativo a la forma en que deben ser presentadas las formas en la
propuesta; por lo cual es motivo de desechamiento, ya que afecta la solvencia econémica de
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Gohlerna Municipal J021- 3024

DICTAMEN DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL

No. DOPM-36-2022

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. AGRICOLA FRANCISCO VILLA (C. FRIJOL, C. LENTEJAS, PRIV. DE
TOMATILLOS, C. RIO COLUMBIA, C. HABA Y PRIV. DE HABA, C. PEREJIL ENTRE C. RO CAUCA Y C. RiO ARGO), EN LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA, CHIH.

la propuesta de conformidad con lo establecido en la Cldusula sexta fraccion XlI de las bases
de licitacién en lo relativo a: No contengan toda la informacién solicitada o que incluyan datos
erréneos o no actualizados en el calculo o llenado de cualquiera de los documentos que
elaboren con base en la informacién proporcionada y las formas entregadas por la
convocante, las cuales forman parte integrante de las propuestas, siempre y cuando este
incumplimiento, por si mismo, o deficiencia afecte la solvencia de las proposiciones.

Por lo anterior se desecha su propuesta, con fundamento en el articulo 50 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, asi como el articulo 80 fraccion Iy
Il de su Reglamento, asi como la Cldusula Sexta fraccién I, Xl y XVl de las bases de licitacion.

Por lo cual, se consideran como propuestas solventes, después de la revision detallada de las propuestas
técnicas y econémicas, las presentadas por los siguientes participantes:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL ' IMPORTE SIN .V.A.
1. STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $2,927,652.34
2. CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V. $2,959,708.45

3. CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DEC.V.EN

ASOCIACION CON SIROVIAL, S.A. DE C.V. $3,120,807.60

En Chihuahua, Chih. Siendo las 12:20 horas del dia 23 de agosto de 2022, reunido el Comité de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas para la adjudicacién de contratos de obra publica y
basandose en el andlisis detallado de las propuestas que presentaron los contratistas en la licitacion
publica Nacional Presencial No. DOPM-36-2022 correspondiente al ejercicio 2022 y considerando los
resultados que se derivan de dicho andlisis esta Dependencia resuelve:

Ya que presento la proposicion que asegura al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes con fundamento en el
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Goplerng Municipal 30212024

DICTAMEN DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL

No. DOPM-36-2022

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. AGRICOLA FRANCISCO VILLA (C. FRIJOL, C. LENTEJAS, PRIV. DE
TOMATILLOS, C. RIO COLUMBIA, C. HABA Y PRIV. DE HABA, C. PEREJIL ENTRE C. RIO CAUCA Y C. RIO ARGO), EN LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA, CHIH.

articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y en el articulo 52 fraccién | de
la Ley la materia. Se adjudica el contrato al licitante:

e o B

LICITANTE ADJUDICADO: ::

i

STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $2,927,652.34

En virtud de lo expuesto en junta pdblica y con la participacion de los licitantes, se debers emitir el fallo
carrespondiente, con base en el presente dictamen.

En este dictamen se hace constar que la Direccién de Obras Plblicas realizé una consulta en las pagina
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/0M/Contrataciones/Proveedores_Sancionados  denominado
portal de contrataciones abiertas del Gobierno del Estado de Chihuahua, en el apartado de proveedores
y/o contratistas sancionados; asi como en la pagina
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/0M/Contrataciones/Proveedores._Sancionados en el apartado
de proveedores y/o contratistas sancionados, a efecto de cumplir con lo establecido en el articulo 71de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, en el cual el
contratista que se pretende adjudicar no se encuentra en dichos registros.

La Direccion de Obras Pdblicas del Municipio de Chihuahua emite esta resolucién con fundamento en la

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y el Reglamento
de la materia.

Para constancia y a fin de que surta todos los efectos legales el presente dictamen, firman.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS\

S Y S P

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO ING. GUI CAMPOS NAVA
EN REPRESENTACION DEL SUBDIRECTOR DE INFAESTRUCTURA URBANA
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO VOCAL AREA TECNICA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE DEL COMITE
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