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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 003/2023 A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA,
REPRESENTADO POR LOS CC. MTRO. ROBERTO ANDRES FUENTES RASCON, ING.
RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO, C.P. Y M.A. AiDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ, LIC.
JOSE LUIS DE LAMADRID TELLEZ, Y LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI MUNOZ, EN SUS
CARACTERES DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
POR S| Y EN USO DE FACULTADES DELEGADAS, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE
SERVICIOS PUBLICOS, Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y
PLANEACION RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
COMO “EL MUNICIPIO”; Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL GRUPO CADUMA
CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. LEONEL
BARRIENTOS JUAREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO ‘EL
CONTRATISTA”: Y CONJUNTAMENTE COMO “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
. DECLARA “EL MUNICIPIO”:

I.1. Que por disposicion de los articulos 115 fraccion | y 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucién Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11
fraccion XVIII del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucién de orden publico
con personalidad juridica, patrimonio propio y base de su organizacion territorial, politica y
administrativa.

I.2. Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente
contrato, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 29 fraccion XXI, 35 fraccion I, 63
fraccion XV, 64 fraccion Xl, 67 y 71 fraccion lll del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua,
asi como Acuerdo Delegatorio de Facultades publicado en la Gaceta Municipal de fecha 31 de
agosto de 2022, en el que delega el Presidente Municipal Lic. Marco Antonio Bonilla Mendoza a el
Ing. Rodolfo Armendariz Ronquillo facultades para llevar a cabo la celebracién de los actos y
contratos en materia de obra publica.

1.3. Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra publica, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 5 fraccion VIy 6 fracciéon | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y que la adjudicacion del presente
contrato, y se realiza previo dictamen de adjudicacion directa identificado con el nimero 0001/2023, de
fecha 15 de marzo de 2023, y el cual quedé autorizado en la Tercera Sesién Ordinaria del
Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de
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Chihuahua, de fecha 15 de marzo de 2023, de conformidad con lo establecido por los articulos 15, 4,
22 fraccion lll, 35 fraccion lll, 57, 58 fraccion | y 59 fraccion de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y demas relativos y aplicables del Reglamento
de la materia.

.4. Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos
materia de este contrato, referente a la prestacion de servicios relacionados con la obra publica
consistentes en: “ESTUDIOS PARA EL NUEVO RELLENO SANITARIO METROPOLITANO Y SU
SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE ANALISIS COSTO-BENEFICIO”, ademas de
reunir las condiciones técnicas y econdmicas requeridas por “EL MUNICIPIO” para obligarse a la
ejecucion de la obra motivo de este contrato.

I.5. Que la Direccibn de Obras Publicas Municipales manifiesta que no dispone cuantitativa o
cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal suficiente para llevar a cabo el objeto del
presente contrato, lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua y el articulo 9 de su
Reglamento, para lo cual se cuenta con el dictamen nimero 0001/2023, de fecha 15 de marzo de
2023.

I.6. Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicado en la Avenida
Independencia numero 209, Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

I.7. Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversién
Municipal para 2023, como afectacion presupuestal a los Recursos Municipales correspondientes, al
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, mediante oficio de autorizacién No. 2023-PDM-33FM-SP-023 de
fecha 15 de febrero de 2023, emitido por la Direccion de Planeacién E Innovacién Gubernamental del
Municipio de Chihuahua.

Il. DECLARA “EL CONTRATISTA”:

I1.1. Que acredita la existencia de la persona moral, asi como su personalidad mediante la exhibicién la
Escritura Pudblica nimero 16354, volumen 662, de fecha 09 de enero de 2012, protocolizada ante la fe
de la Lic. Carlos Alberto Acevedo Barraza, adscrito a la Notaria Publica No. 17 para el Distrito de
Morelos, Estado de Chihuahua e inscrito con Folio Mercantil 27047* 10 de fecha 21 de febrero del
2012 en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Chihuahua.

Contrato de Prestacion de Servicios nimero 003/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistg
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ANALISIS COSTO-BENEFICIO”, que celebran “EL MUNICIPIO” y la persona moral GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. Di
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Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho
de invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que
se derivan del presente instrumento.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad y para los efectos legales del presente contrato, que sus
facultades no le han sido limitadas en forma alguna.

Il.2. Que su Registro Federal de Contribuyentes es GCC-120109-DZ8.

I.3. Que relne las condiciones técnicas y econémicas, para obligarse a la ejecucién de la obra motivo
del presente contrato.

Il.4. Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contratacion y ejecucion de
obras publicas de las dependencias y entidades de la Administracién Pulblica Federal, Estatal y
Municipal, asi como de las leyes y demas normas que las regulan.

Il.5. Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en Calle Garcia
Salinas No. 4311, Col. Las Granjas en la Ciudad de Chihuahua, Chih. Quedando obligado en este
acto a notificar a la Direcciéon de Obras Publicas en caso de cambio de domicilio durante el periodo de
cumplimiento de este contrato.

11.6. Que se encuentra registrado en el Padrén Unico de Contratistas del Estado bajo el nimero
PUCGE-16029, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 26 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

ll.7. Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a la fecha
del presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Chihuahua (“‘EL DIF"), y la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion (“CAMARA”) esta Ultima Delegacion Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga
el cuatro al millar (0.4%) del monto de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados
con motivo del presente contrato, importe que sera enterado a la “CAMARA” para los programas de
capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construccién y para obras de
beneficio social, de “EL DIF”.

I.8. Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacion proporcionada es verdadera y
corresponde a la inscrita en el Padron Unico de Contratistas del Estado, por lo que, en caso de
falsedad en la informacion, se estara en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA TERCERA del
presente contrato, y que en caso de cambio de domicilio lo hara de conocimiento por escrito en formg
inmediata a “EL MUNICIPIO”, por conducto de la Direccién de Obras Publicas.

Contrato de Prestacion de Servicios numero 003/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consiste
en: “ESTUDIOS PARA EL NUEVO RELLENO SANITARIO METROPOLITANO Y SU SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE
ANALISIS COSTO-BENEFICIO”, que celebran “EL MUNICIPIO” y la persona moral GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L.(D
C.V,, el 16 de marzo de 2023.
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IV. DECLARAN “LAS PARTES”:

IV.1. Que expuesto lo anterior, reconocen mutuamente la personalidad juridica que ostentan, y con la
cual comparecen a celebrar y suscribir el presente contrato, manifestando que en la emisién de su
voluntad no media error, dolo, mala fe o vicio alguno del consentimiento, motivo por el cual expresan
su intencion de sujetar su voluntad y deseo al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la
ejecucion de los trabajos referentes a la obra denominada: “ESTUDIOS PARA EL NUEVO RELLENO
SANITARIO METROPOLITANO Y SU SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE ANALISIS
COSTO-BENEFICIO”, con base a los precios unitarios autorizados en su caso.

“EL. CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que
dio origen al presente instrumento, planos, proyectos, especificaciones, clausulado de este contrato,
asi como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construcciéon vigentes, mismos
que se tienen por reproducidos como parte integrante de este instrumento.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. EI monto del presente contrato es de $389,101.23
(TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO UN PESOS 23/100 M.N.), mas el correspondiente
Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de
este contrato en un plazo no mayor de 90 dias naturales, debiendo iniciarlos el dia 31 de marzo de
2023 y terminarlos a mas tardar el 28 de junio de 2023.

CUARTA. ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos no se hara entrega de anticipo.

QUINTA. FORMA DE PAGO. “LAS PARTES”, convienen en que el pago de los servicios objeto de
este contrato se realizara previa la entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

“EL CONTRATISTA” debera presentar la factura en la Direccion de Obras Publicas Municipales
dentro de los tres dias naturales siguientes a la fecha de terminacién del servicio, la cual debera ir
acompafiada de los nimeros generadores y de la documentacién que acredite la procedencia de su
pago; la Direccion para realizar la revision y autorizacién de la factura contara con un plazo no may
de diez dias naturales siguientes a su presentacion.

Contrato de Prestacién de Servicios niimero 003/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes
en: "ESTUDIOS PARA EL NUEVO RELLENO SANITARIO METROPOLITANO Y SU SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y TRANSPOR
ANALISIS COSTO-BENEFICIO", que celebran “EL MUNICIPIO” y la persona moral GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE
C.V., el 16 de marzo de 2023.
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién, salvo que
reiteradamente exista desacuerdo entre la subdireccion y “EL CONTRATISTA” en relacién con algun
o algunos aspectos especificos de los servicios, caso en el cual, conocera el Organo Interno de
Control en funciones de conciliador, sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Titulo
Noveno, Capitulo Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Chihuahua. En ningln caso podra la subdireccion autorizar el pago de trabajos no ejecutados.

La factura por servicios prestados serd pagada en un plazo no mayor de treinta dias naturales,
contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada por la Direccién. El lugar de pago de factura
sera en el edificio de Tesoreria Municipal ubicado en Calle Victoria nimero 14, interior 104, de la
Colonia Centro, de esta Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

En el caso de incumplimiento del pago de la factura, a solicitud escrita de “EL. CONTRATISTA”, se le
pagaran costos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
del Municipio de Chihuahua, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde
que se vencié el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita debera presentarse por parte de “EL
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” a mas tardar dentro de los treinta dias naturales posteriores al
dia que se generen, bajo pena de que precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prorroga
para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

El pago de la factura no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados y, en su caso,
el pago en exceso.

OCTAVA. GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”, en la forma, términos y procedimientos previstos
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y
el Reglamento vigente de la materia, tomando como base los formatos que le sean
proporcionados por “EL MUNICIPIO”, se obliga a constituir las garantias siguientes:

Contrato de Prestacion de Servicios nimero 003/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consiste; f
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A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” garantizara el correcto cumplimiento
del contrato, para tal efecto debera entregar al momento de la firma del contrato Cheque de Caja,
Cheque certificado, Depésito en Garantia, Fianza o Carta de Crédito Irrevocable en moneda
nacional emitida por una Instituciéon legalmente autorizada, acreditada y domiciliada en esta
ciudad a favor del Municipio de Chihuahua por un importe de $38,910.12 (TREINTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS DIEZ PESOS 12/100 M.N.), equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total
del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservara hasta la entrega total
de los trabajos a entera satisfaccién de “EL MUNICIPIO”, asi mismo entregara carta compromiso
de “EL CONTRATISTA”.

B. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. Concluidos los
trabajos, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resultaren en los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las
obligaciones a que se refiere esta clausula, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos,
las personas contratistas, a su eleccion y en este orden podran presentar alguna de las siguientes
garantias:

1. Cheque de Caja, Cheque certificado, Depodsito en Garantia, Fianza en moneda nacional
emitida por una Institucion legalmente autorizada, acreditada y domiciliada en esta ciudad
a favor del Municipio de Chihuahua por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del
monto total ejercido de los trabajos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado;

2. Carta de crédito irrevocable equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido
de los trabajos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; o bien,

3. Aportar recursos liquidos equivalentes al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido
de los trabajos, en fideicomisos especialmente constituidos para ello, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado.

Si “EL CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos,
previamente a la recepcion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la
garantia de cumplimiento y el monto recuperado sustituira a la garantia no constituida y los
recursos seran considerados como aportacién liquida sin derecho a devolucién, de conformidad
con el Articulo 111 del Reglamento de la materia.

“EL CONTRATISTA” podra retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos,
transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepcion de los trabajos. En igual plazo quedara
automaticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, seguin sea el caso.

Contrato de Prestacion de Servicios nimero 003/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consist
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Quedaran a salvo los derechos de los Entes Publicos para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta clausula.

La garantia permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantice y
continuara vigente en caso de que se otorgue proérroga al cumplimiento del contrato, asi como
durante la substanciacion de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta
que se dicte resolucién definitiva que quede firme.

Para la cancelacion de cualquiera de las garantias sefaladas con anterioridad, “EL
CONTRATISTA” debera presentar una solicitud por escrito a la Direccién de Obras Publicas,
quién emitira opinion al respecto, en un término no mayor a diez dias habiles y realizara el tramite
correspondiente ante el contratante, a cuyo favor se otorgd la garantia. Una vez cumplidas las
obligaciones del contratista y entregada la garantia a que se refieren los parrafos primero y
segundo del articulo 85 de la Ley, procederan inmediatamente a través el servidor publico del area
responsable de la contratacién, a levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones derivados del contrato, a efecto de iniciar los tramites para la cancelacion
de la garantia de cumplimiento y en su caso la correspondiente al anticipo, cuando se encuentre
totalmente amortizado.

“EL MUNICIPIO”, a cuyo favor se otorgé la garantia, debera emitir respuesta por escrito dentro de los
20 dias habiles siguientes a la presentacion de la solicitud, negando u otorgando la autorizacion para
la cancelacion. En caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendra por autorizada la
cancelacion. Lo anterior, de conformidad con el articulo 106 del Reglamento de la materia.

SEPTIMA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” debera comunicar a “EL
MUNICIPIO” la conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste, dentro de
cinco dias habiles, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a lo solicitado por la
Direccion de Obras Publicas Municipales. Al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO”
contard con un plazo de diez dias héabiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el
levantamiento del acta de entrega — recepcién correspondiente, quedando los trabajos bajo su
responsabilidad.

OCTAVA. FINIQUITO. Recibidos fisicamente los trabajos, “LAS PARTES” deberan elaborar el
finiquito dentro de los cinco dias habiles a partir de la recepcién de los trabajos, en el que se harg
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante.

Contrato de Prestacion de Servicios nimero 003/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consiste
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De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con
“EL MUNICIPIO” para su elaboracién dentro del plazo sefialado, este procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de ocho dias habiles
contado a partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL
CONTRATISTA”, este tendra un plazo de diez dias habiles para controvertirlo y alegar lo que a su
derecho convenga; si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se daré por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL MUNICIPIO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en el contrato.

NOVENA. RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo
y de seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacion con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacion
laboral a “EL MUNICIPIO”.

DECIMA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a
realizar los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos establecidos en su propuesta o
expediente técnico en su caso, y a los términos sefialados en el presente contrato, ya que los trabajos
se efectuaran a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” debera responder civil, penal,
laboral y de cualquier otra indoles por su cuenta y riesgo, de los dafos y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte, llegare a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, derivado de
este contrato.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a responder en caso de violaciones en materia de derechos
inherentes a la propiedad intelectual.

DECIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES. Podra aplicar para el caso de que “EL
CONTRATISTA” no concluya la prestacion del servicio en la fecha sefialada en el presente
instrumento, una pena convencional consistente en una cantidad igual al uno por ciento (1%) del
importe de los servicios no realizados en la fecha de terminacion sefialada en el presente contrato, que
cubrira “EL CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que los trabajos quede
concluidos y recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”.

Contrato de Prestacion de Servicios numero 003/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes
en: “ESTUDIOS PARA EL NUEVO RELLENO SANITARIO METROPOLITANO Y SU SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE
ANALISIS COSTO-BENEFICIO”, que celebran “EL MUNICIPIO” y la persona moral GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE
C.V.,, el 16 de marzo de 2023.
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Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaradn en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL
MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “EL
MUNICIPIO” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo. Si “EL
MUNICIPIO” opta por la rescision del contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancion
consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta
por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” en cualquier
momento podra suspender temporalmente en todo o en parte los servicios contratados, por cualquier
causa justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension se efectuara conforme
al procedimiento establecido en el articulo 89 y 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahuay 186, 187, 188, 189, 190, 191 del Reglamento
de la materia vigente.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA TERCERA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general. La
contravencion a las disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y del Reglamento
de la materia vigente, y las demas disposiciones administrativas sobre la materia, el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente Contrato, asi
como la suspension injustificada de los trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, da derecho a su
rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, ademas de que se le haga efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato. Para tales efectos se
aplicara el procedimiento establecido en el articulo 92 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua y articulos 200, 201, 203 del Reglamento de la
materia y demas normatividad aplicable.

DECIMA CUARTA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” con
fundamento en el Articulo 89 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con la Mismas del
Estado de Chihuahua y 192, 193, 194, y 195 del Reglamento de la materia, designa al Director de
Obras Publicas Municipales, para que en caso de suspensién temporal, terminacién anticipada
rescision en todo o en parte de los servicios, sea dicho funcionario quién ejerza las facultadgs
otorgadas en los articulos en comento.

Contrato de Prestacion de Servicios nimero 003/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes
en: “ESTUDIOS PARA EL NUEVO RELLENO SANITARIO METROPOLITANO Y SU SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y TRANSPOR
ANALISIS COSTO-BENEFICIO”, que celebran “EL MUNICIPIO” y la persona moral GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE
C.V,, el 16 de marzo de 2023.

N =

&

Hoja 9 de 12

Direccion de Obras Publicas

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



Chihuahua

capital de trabajo
yresultados

Gobierno Minicipal J021.2034

“EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de
interés general, por que existan causas justificadas que impidan la continuacién de los trabajos, y en
su caso, se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionara un dafio o
perjuicio al Estado; para tales efectos se aplicara el procedimiento establecido en el articulo 91 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua y del
Reglamento vigente de la materia.

DECIMA QUINTA. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de los servicios
objeto de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los términos de
referencia, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua, de su Reglamento y demas normas y
disposiciones administrativas que sean aplicables.

DECIMA SEXTA. Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen
responsabilidades en contra de ésta, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL
MUNICIPIO” hara efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la
medida que proceda.

DECIMA SEPTIMA. El presente Contrato, sus anexos y la documentacién que se genere en el periodo
de ejecucion de los servicios, son los instrumentos que vincularan a las partes en sus derechos y
obligaciones.

DECIMA OCTAVA. Para cualquier cuestion no prevista, duda o interpretacion las partes lo resolveran
de comun acuerdo y en caso de controversia, se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, renunciando desde este momento a cualquier fuero que pudiera
corresponderies en razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” Y POR “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS
DE SU VALOR Y ALCANCE LEGAL, Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y
CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A
LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE MARZO DE 2023.

POR “EL MUNICIPIO”

Contrato de Prestacion de Servicios nimero 003/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes
en: “ESTUDIOS PARA EL NUEVO RELLENO SANITARIO METROPOLITANO Y SU SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE
ANALISIS COSTO-BENEFICIO”, que celebran “EL MUNICIPIO” y la persona moral GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE
C.V., el 16 de marzo de 2023.
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DARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR SI Y EN USO
DE FACULTADES DELEGADAS DESCRITAS
EN LA DECLARACION |.2 DE ESTE INSTRUMENTO

C.P. Y M.A. AiDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL

POR “EL MUNICIPIO”

LIC. JOSE LUIS DE LAMADRID TELLEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

[ f— ]
7 ,éé/” ,

LIC. FRANGISGO JAVIER TURATI MUNOZ
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y
PLANEACION

POR “EL CONTRATISTA”

Contrato de Prestacion de Servicios nimero 003/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes
en: “ESTUDIOS PARA EL NUEVO RELLENO SANITARIO METROPOLITANO Y SU SISTEMA DE TRANSFERENCIA| Y TRANSPORTE
ANALISIS COSTO-BENEFICIO”, que celebran “EL MUNICIPIO” y la persona moral GRUPO CADUMA CONSULTO , S. DE R.L. DE

C.V.,, el 16 de marzo de 2023.
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C. LEONEL BARRIENTOS JUAREZ,
REPRESENTANTE LEGAL DE
GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Las firmas que anteceden corresponden al Contrato de Prestacion de Servicios numero 003/2023 a precios unitarios y
tiempo determinado, para llevar a cabo los trabajos consistentes en: “ESTUDIOS PARA EL NUEVO RELLENO SANITARIO
METROPOLITANO Y SU SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE ANALISIS COSTO-BENEFICIO”, celebrado el
16 de marzo de 2023.

Contrato de Prestacion de Servicios niumero 003/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los traiydjos consistentes
en: “ESTUDIOS PARA EL NUEVO RELLENO SANITARIO METROPOLITANO Y SU SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE
ANALISIS COSTO-BENEFICIO”, que celebran “EL MUNICIPIO” y la persona moral GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE
C.V,, el 16 de marzo de 2023.
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