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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 022/2023 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR LOS CC. MTRO. ROBERTO
ANDRES FUENTES RASCON, ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO, COMISARIO JULIO CESAR SALAS
GONZALEZ, C.P. Y M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ, Y LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI MUNOZ, EN
SUS CARACTERES DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR Si Y EN USO
DE FACULTADES DELEGADAS, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, TESORERA MUNICIPAL, Y REGIDOR
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO
SE LES DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”; Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL GRUPO CADUMA
CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. LEONEL BARRIENTOS JUAREZ, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”; Y CONJUNTAMENTE COMO “LAS
PARTES”, QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

|. DECLARA “EL MUNICIPIO”:

1.1. Que por disposicién de los articulos 115 fraccion | y 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucién Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccién XVIHl del Cédigo
Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucién de orden publico con personalidad juridica, patrimonio
propio y base de su organizacion territorial, politica y administrativa.

1.2. Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente contrato,
de conformidad con lo dispuesto por los articulos 29 fraccién XXI, 35 fraccidn II, 63 fraccién XV, 64 fraccion
Xl, 67, 68 y 71 fraccién I, del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua, asi como Acuerdo Delegatorio
de Facultades publicado en la Gaceta Municipal de fecha 31 de agosto de 2022, en el que delega el Presidente
Municipal Lic. Marco Antonio Bonilla Mendoza a el Ing. Rodolfo Armendariz Ronquillo facultades para llevar
a cabo la celebracién de los actos y contratos en materia de obra ptblica.

1.3. Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra publica, de conformidad
con lo dispuesto por los articulos 5 fraccién VI y 6 fraccién I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua, y que la adjudicacién del presente contrato, y se realiza previo dictamen
de adjudicacién directa identificado con el nimero 0017/2023, de fecha 11 de mayo de 2023, y el cual quedé
autorizado en la Décima Tercera Sesién Ordinaria del Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Municipio de Chihuahua, de fecha 11 de mayo de 2023, de conformidad con lo establecido por los
articulos 15, 4, 22 fraccion IlI, 35 fraccion 11, 57, 58 fraccién |y 59 fraccion de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y demas relativos y aplicables del Reglamento de la

materia. %/

Contrato de Prestacién de Servicios nimero 022/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevdf a cabo los trabajos consistentes en: “ESTUDIOS
PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS ISSCUU DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL/CHIHUAHUA', que celebran “EL MUNICIPIO” y la
persona moral GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V., el 15 de mayo de 2023. T
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1.4. Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia de este
contrato, referente a la prestacion de servicios relacionados con la obra puiblica consistentes en: “ESTUDIOS PARA
LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS ISSCUU DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CHIHUAHUA”,
ademas de reunir las condiciones técnicas y econémicas requeridas por “EL MUNICIPIO” para obligarse a la
ejecucion de la obra motivo de este contrato.

1.5. Que la Direccion de Obras Publicas Municipales manifiesta que no dispone cuantitativa o cualitativamente de
los elementos, instalaciones y personal suficiente para llevar a cabo el objeto del presente contrato, lo anterior
de conformidad a lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con fa Mismas
del Estado de Chihuahua y el articulo 9 de su Reglamento, para lo cual se cuenta con el dictamen nimero
0017/2023, de fecha 11 de mayo de 2023.

1.6. Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicado en la Avenida Independencia
namero 209, Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

1.7. Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversién Directa para
2023, como afectacion presupuestal a los Recursos Municipales, mediante oficio de autorizacién No. 2023-PDM-
SE-002 de fecha 16 de enero de 2023, emitido por la Direccion de Planeacion E Innovacién Gubernamental del
Municipio de Chihuahua.

Il. DECLARA “EL CONTRATISTA":

Il.1. Que acredita la existencia de la persona moral, asi como su personalidad mediante la exhibicién la Escritura
Publica numero 16354, volumen 662, de fecha 09 de enero de 2012, protocolizada ante la fe de la Lic. Carlos
Alberto Acevedo Barraza, adscrito a la Notaria Publica No. 17 para el Distrito de Morelos, Estado de Chihuahua e
inscrito con Folio Mercantil 27047* 10 de fecha 21 de febrero del 2012 en el Registro Publico de la Propiedad y
del Comercio en el Estado de Chihuahua.

Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho de invocar la
proteccién de ningln gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan del presente
instrumento.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad y para los efectos legales del presente contrato, que sus facultades
no le han sido limitadas en forma alguna.

11.2. Que su Registro Federal de Contribuyentes es GCC-120109-DZ8.

11.3. Que retine las condiciones técnicas y econémicas, para obligarse a la ejecucion de la ob | presente

contrato.

PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS ISSCUU DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL/CHIHUAHUA®, que celebran “EL MUNICIPIO" y Ia
persona moral GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.,, el 15 de mayo de 2023.

Contrato de Prestacion de Servicios nimero 022/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para)f/r a cabo los trabajos cdpsistentes en: “ESTUDIOS
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I1.4. Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contratacion y ejecucion de obras publicas
de las dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal, Estatal y Municipal, asi como de las leyes y
demds normas que las regulan.

I1.5. Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en Calle Garcia Salinas No. 4311,
Col. Las Granjas, C.P. 31100, en la Ciudad de Chihuahua, Chih, obligandose en este acto a notificar a la Direccion
de Obras Publicas en caso de cambio de domicilio durante el periodo de cumplimiento de este contrato.

11.6. Que se encuentra registrado en el Padrén Unico de Contratistas del Estado bajo el nimero PUCGE-16029, de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 26 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahua.

I11.7. Que est4 conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a lafecha del presente

contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
Chihuahua (“EL DIF”), y la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccion (“CAMARA”) esta altima Delegacién
Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto de las estimaciones a que
tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que sera enterado a la
“CAMARA” para los programas de capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construccidn
y para obras de beneficio social, de “EL DIF”.

1.8. Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacion proporcionada es verdadera y corresponde

a la inscrita en el Padrén Unico de Contratistas del Estado, por lo que, en caso de falsedad en la informacién, se
estara en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA TERCERA del presente contrato, y que en caso de cambio de
domicilio lo hara de conocimiento por escrito en forma inmediata a “EL MUNICIPIO”, por conducto de la Direccion
de Obras Publicas.

IV. DECLARAN “LAS PARTES”:

IV.1. Que expuesto lo anterior, reconocen mutuamente la personalidad juridica que ostentan, y con la cual
comparecen a celebrar y suscribir el presente contrato, manifestando que en la emisién de su voluntad no media

error, dolo, mala fe o vicio alguno del consentimiento, motivo por el cual expresan su intencién de sujetar su
voluntad y deseo al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion de los
trabajos referentes a la obra denominada: “ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CAIMF NU DE LA

PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS 1SSCUU DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL/CHIHUAHUA”, gue celebran “EL MUNICIPIO” y la

Contrato de Prestacion de Servicios nimero 022/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevgr a cabo los trabajos consistentes en: “ESTUDIOS
persona moral GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V., el 15 de mayo de 2023.
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DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CHIHUAHUA”, con base a los precios unitarios autorizados en
Su caso.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido
en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio origen al presente
instrumento, planos, proyectos, especificaciones, clausulado de este contrato, asi como lo establecido en los
diversos ordenamientos y normas de construccion vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como parte
integrante de este instrumento.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es de $319,000.00 (TRESCIENTOS
DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en
un plazo no mayor de 90 dias naturales, debiendo iniciarlos el dia 22 de mayo de 2023 y terminarlos a mas tardar
el 19 de agosto de 2023.

CUARTA. ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos no se hard entrega de anticipo.

QUINTA. FORMA DE PAGO. “LAS PARTES”, convienen en que el pago de los servicios objeto de este contrato se
realizard previa la entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

“EL CONTRATISTA” deberd presentar la factura en la Direccién de Obras Publicas Municipales dentro de los tres
dias naturales siguientes a la fecha de terminacién del servicio, la cual debera ir acompafiada de los nimeros
generadores y de la documentacién que acredite la procedencia de su pago; la Direccién para realizar la revision
y autorizacién de la factura contara con un plazo no mayor de diez dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion, salvo que reiteradamente exista desacuerdo
entre la subdireccién y “EL CONTRATISTA” en relacidn con algun o algunos aspectos especificos de los servicios,
caso en el cual, conocerd el Organo Interno de Control en funciones de conciliador, sometiéndose las partes al
procedimiento previsto por el Titulo Noveno, Capitulo Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Chihuahua. En ningin caso podrd la subdireccién autorizar el pago de trabajos n

ejecutados.

La factura por servicios prestados serd pagada en un plazo no mayor de treinta dias naturales, contad0s a partir

de la fecha en que haya sido autorizada por la Direccidn. El lugar de pago de factura sera en el edificio de Tesoreria s
Municipal ubicado en Calle Victoria nimero 14, interior 104, de la Colonia Centro, de esta Ciuda ahua,

Chihuahua.

Contrato de Prestacion de Servicios nimero 022/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cfibo los trabajps censistentes en: “ESTUDIOS ‘\
PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS ISSCUU DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL §HIHUAHUA/, \que celebran “EL MUNICIPIO”®

y la persona moral GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V,, el 15 de mayo de 2023.
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En el caso de incumplimiento del pago de la factura, a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”, se le pagaran costos
financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua,
en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos financieros se calcularan sobre las
cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencié el plazo pactado, hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita debera
presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” a mas tardar dentro de los treinta dias naturales
posteriores al dia que se generen, bajo pena de que precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mds los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los
intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de

“EL MUNICIPIO”.

El pago de la factura no se considerard como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL MUNICIPIO” se
reserva el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutadosy, en su caso, el pago en exceso.

OCTAVA. GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”, en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y el Reglamento vigente de
la materia, tomando como base los formatos que le sean proporcionados por “EL MUNICIPIO”, se obliga a

constituir las garantias siguientes:

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” garantizard el correcto cumplimiento del contrato,
para tal efecto deberd entregar al momento de la firma del contrato Cheque de Caja, Cheque certificado,
Deposito en Garantia, Fianza o Carta de Crédito Irrevocable en moneda nacional emitida por una Institucion
legalmente autorizada, acreditada y domiciliada en esta ciudad a favor del Municipio de Chihuahua por un
importe de $31,900.00 (TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), equivalente al 10% (diez
por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservara hasta
la entrega total de los trabajos a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi mismo entregara garta

compromiso de “EL CONTRATISTA”.

B. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. Concluidos lo
CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vici
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Contrato de Prestacion de Servicios nimero 022/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a'cabo los trabajos consistentes en: “ESTUDIOS
PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS ISSCUU DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CHIHUAHUA”, que celebran “EL MUNICIPIO”
y la persona moral GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L DE C.V,, el 15 de mayo de 2023.
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Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere esta cldusula, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, las personas contratistas, a su
eleccién y en este orden podran presentar alguna de las siguientes garantias:

1. Cheque de Caja, Cheque certificado, Depésito en Garantia, Fianza en moneda nacional emitida por
una Institucion legalmente autorizada, acreditada y domiciliada en esta ciudad a favor del Municipio
de Chihuahua por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los
trabajos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado;

2. Carta de crédito irrevocable equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los
trabajos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; o bien,

3. Aportar recursos liquidos equivalentes al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los
trabajos, en fideicomisos especialmente constituidos para ello, sin incluir el impuesto al Valor
Agregado.

Si “EL CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos, previamente
a la recepcién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procederd a hacer efectiva la garantia de cumplimiento y el
monto recuperado sustituird a la garantia no constituida y los recursos seran considerados como aportacion
liquida sin derecho a devolucién, de conformidad con el Articulo 111 del Reglamento de la materia.

“EL CONTRATISTA” podra retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos,
transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepcién de los trabajos. En igual plazo quedara
automaticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, segln sea el caso.

Quedaran a salvo los derechos de los Entes Publicos para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme a esta clausula.

La garantia permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantice y continuara vigente
en caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato, asi como durante la substanciacion de
todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que
quede firme.

Para la cancelacién de cualquiera de las garantias sefialadas con anterioridad, “EL CONTRATISTAZdeber3
presentar una solicitud por escrito a la Direccién de Obras Publicas, quién emitiré opinién al respecto, en un
término no mayor a diez dias habiles y realizara el tramite correspondiente ante el contratante, a cuyo fa
se otorgo la garantia. Una vez cumplidas las obligaciones del contratista y entregada la garantia a que
refieren los parrafos primero y segundo del articulo 85 de la Ley, procederan inmediatamente a traves

Contrato de Prestacién de Servicios nimero 022/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a gabo los trabajos consistentes en: “ESTUDIOS }
PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS ISSCUU DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CHIMUAHUA", que gelebran “EL MUNICIPIO” y [a
-

persona moral GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DEC.V., el 15 de mayo de 2023.
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servidor publico del drea responsable de la contratacion, a levantar el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones derivados del contrato, a efecto de iniciar los tramites para la
cancelacion de la garantia de cumplimiento y en su caso la correspondiente al anticipo, cuando se encuentre
totalmente amortizado.

“EL MUNICIP10”, a cuyo favor se otorgé la garantia, deberd emitir respuesta por escrito dentro de los 20 dias
hébiles siguientes a la presentacién de la solicitud, negando u otorgando la autorizacién para la cancelacién. En
caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendrd por autorizada la cancelacién. Lo anterior, de
conformidad con el articulo 106 del Reglamento de la materia.

SEPTIMA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” debera comunicar a “EL MUNICIPIO” la conclusién
de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste, dentro de cinco dias habiles, verifique la debida
terminacién de los mismos conforme a lo solicitado por la Direccién de Obras Publicas Municipales. Al finalizar la
verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” contard con un plazo de diez dias habiles para proceder a su
recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega — recepcién correspondiente, quedando los
trabajos bajo su responsabilidad.

OCTAVA. FINIQUITO. Recibidos fisicamente los trabajos, “LAS PARTES” deberén elaborar el finiquito dentro de
los cinco dias habiles a partir de la recepcion de los trabajos, en el que se hara constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL
MUNICIPIO” para su elaboracién dentro del plazo sefialado, éste procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su
resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de ocho dias habiles contado a partir de su emisién; una vez
notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, este tendra un plazo de diez dias habiles para
controvertirlo y alegar lo que a su derecho convenga; si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dard
por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL MUNICIPIO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes;
debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligacio
asumidos por “LAS PARTES” en el contrato.

Contrato de Prestacion de Servicios nimero 022/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para lievar a cbo los trabajos consistentes en: “ESTUDIOS
PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS 1SSCUU DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CHIHUAHUA", quie celebran “EL MUNICIPIO” v |a
persona moral GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V., el 15 de mayo de 2023.
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en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando
de toda obligacién laboral a “EL MUNICIPIO”.

DECIMA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto
de este contrato, conforme a los términos establecidos en su propuesta o expediente técnico en su caso, y a los
términos sefialados en el presente contrato, ya que los trabajos se efectuaran a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”,
“EL CONTRATISTA” debera responder civil, penal, laboral y de cualquier otra indoles por su cuenta y riesgo, de
los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegare a causar a “EL MUNICIPIO” o a
terceros, derivado de este contrato.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a responder en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a
la propiedad intelectual.

DECIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES. Podré aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA" no concluya
la prestacion del servicio en la fecha sefialada en el presente instrumento, una pena convencional consistente en
una cantidad igual al uno por ciento (1%) del importe de los servicios no realizados en la fecha de terminacion
sefialada en el presente contrato, que cubrird “EL CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que los
trabajos queden concluidos y recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL
CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “EL MUNICIPIO”
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo. Si “EL MUNICIPIO” opta por la
rescisién del contrato, aplicard a “EL CONTRATISTA” una sanci6n consistente en un porcentaje del valor del
mismo, que podrd ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta por el monto de la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato.

suspender temporalmente en todo o en parte los servicios contratados, por cualquier causa justificada, sin que
ello implique su terminacién definitiva. La suspension se efectuara conforme al procedimiento establecido en el
articulo 89 y 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua y
186, 187, 188, 189, 190, 191 del Reglamento de la materia Vigente.

DECIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” en cualquier momento podra ///

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desap recido las
causas que motivaron dicha suspension.

PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS ISSCUU DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL/CHIHUAHUA”, que celebran “EL MUNICIPIO” y la

—
Contrato de Prestacion de Servicios nimero 022/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en: "ESTUDILS
persona moral GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.,, el 15 de mayo de 2023. /
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DECIMA TERCERA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podra en cualquier momento
rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general. La contravencion a las disposiciones,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Chihuahua y del Reglamento de la materia vigente, y las demas disposiciones
administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que
se estipulan en el presente Contrato, asi como la suspensién injustificada de los trabajos por parte de “EL
CONTRATISTA”, da derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, ademas de que
se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato. Para tales
efectos se aplicara el procedimiento establecido en el articulo 92 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua y articulos 200, 201, 203 del Reglamento de la materia y
demas normatividad aplicable.

DECIMA CUARTA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” con fundamento en el Articulo
89 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahuay 192, 193, 194, y
195 del Reglamento de la materia, designa al Director de Obras Publicas Municipales, para que en caso de
suspensién temporal, terminacién anticipada o rescision en todo o en parte de los servicios, sea dicho funcionario
quién ejerza las facultades otorgadas en los articulos en comento.

“EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general,
por que existan causas justificadas que impidan la continuacién de los trabajos, y en su caso, se demuestre que
de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado; para tales efectos se
aplicara el procedimiento establecido en el articulo 91 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la
Mismas del Estado de Chihuahua y del Reglamento vigente de la materia.

DECIMA QUINTA. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucién de los servicios objeto de este
Contrato, a todas y cada una de las cldusulas del mismo, asi como a los términos de referencia, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas del
Estado de Chihuahua, de su Reglamento y demds normas y disposiciones administrativas que sean aplicables.

DECIMA SEXTA. Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito correspondiente,
a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen responsabilidades en contra de
ésta, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL MUNICIPIO” hara efectiva la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda.

DECIMA SEPTIMA. El presente Contrato, sus anexos y la documentacion que se genere en el periodo de ejecucion
de los servicios, son los instrumentos que vincularan a las partes en sus derechos y obligaciones.

DECIMA OCTAVA. Para cualquier cuestién no prevista, duda o interpretacion las partes lo resolveran de co
acuerdo y en caso de controversia, se someteran a la jurisdiccién de los Tribunales de la Ciudad de Chihu;

Contrato de Prestacidn de Servicios nimero 022/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para lleyar a cabo los trabajgs consistentes en: “ESTUDIO
PARA LA CONSTRUCCIGN DEL CAMPUS 1SSCUU DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CHIHUAHUA”, qud felebran “EL MUNICIPIO” y |a

persona moral GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V,, el 15 de mayo de 2023.
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Gobierng Municipal 3021-2024

Chihuahua, renunciando desde este momento a cualquier fuero que pudiera corresponderles en razén de su
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

LEiDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” Y POR “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE SU VALOR Y
ALCANCE LEGAL, Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS QUINCE DiAS DEL MES DE MAYO DE 2023.

POR “EL MUNICIPIO”

. ROBERTO ANDRES FUENTES RASCON
ECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ING. ROD ARIZ RONQUILLO X
DIRECTOR DE OBRAS P\BLICAS POR SI Y EN USO
DE FACULTADES DELEGADAS DESCRITAS
EN LA DECLARACION .2 DE ESTE INSTRUMENTO

COMISARIO J SALAS GONZALEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

Contrato de Prestacién de Servicios nmero 022/2023 a precios unitarios y tiempo determinado parallevar a cabo los trabajos consistentes en: “ESTUDIOS
PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS ISSCUU DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNIC[PAL CHIHUAHUA", que delebran “EL MUNICIPIO” v la

persona moral GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V., el 15 de mayo de 2023.
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POR “EL MUNIEIPIO”

C.P. Y M.A. AiDA AM ORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL

ER TURATI MUNOZ
DE LA COMISION DE HACIENDA Y
PLANEACION

LIC. FRAN
REGIDOR PRESIDE

POR “EL CONTRATISTA”

C. LEONEL BARRIENTOS JUAREZ,
REPRESENTANTE LEGAL DE
GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Las firmas que anteceden corresponden al Contrato de Prestacién de Servicios nimero 022/2023 a precios unitarios y tiempo
determinado, para llevar a cabo los trabajos consistentes en: “ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS ISSCUU DE LA DIRECCION
DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CHIHUAHUA?”, celebrado el 15 de mayo de 2023.

Contrato de Prestacién de Servicios nimero 022/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en: “ESTUDIOS
PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPUS ISSCUU DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CHIHUAHUA”, que celebran “EL MUNICIPIO™y la
persona moral GRUPQO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V., el 15 de mayo de 2023.
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