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JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-18-2023

ACTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
PRESENCIAL NO. DOPM-18-2023 RELATIVA A TRABAJOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS
MEDIDAS DE MITIGACION Y CONDICIONANTES AMBIENTALES PARA EL NUEVO RELLENO
SANITARIO MAPULA.

En la ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 11:00 horas del dia 12 de mayo de 2023, fecha y hora
establecida para la junta de aclaraciones, reunidos por si o debidamente representados, los
integrantes del Comité de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de
Chihuahua en la Sala de juntas de la Direccién de Obras Publicas ubicada en C. Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108, Col. Campesina Nuevas; para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones
correspondiente a la Licitacion Pdblica Nacional Presencial NO. DOPM-18-2023 lo anterior con
fundamento en los articulos 22, 44, 45 y demés relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; asi como el articulo 59 y 60 de su
Reglamento.

1. Este acto es presidido por la Ing. Maria Del Carmen Mendoza Rugelio en representacién del
Director De Obras Pdblicas Presidente del Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Municipio de Chihuahua asistido por el Ing. Guillermo Campos Nava, representante
del area requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y
planteamientos de las y los licitantes.

2. La visita al sitio de realizacion de los trabajos se llevd a cabo el dia 11 de mayo del presente ai
en punto de las 09:00 hrs, teniendo como punto de reunién las oficinas del Depto. De Construccio
Urbana de la Direccion de obras Publicas, en la cual no se exteriorizaron datos relevantes.

3. Se hace constar que en el presente acto comparecen los siguientes participantes:
e GRUPO CADUMA CONSULTORES S.DER.L.DEC.V.

4. Se manifiesta por parte de la convocante que los siguientes participantes no presentaron el

escrito de interés al que hace referencia el articulo 45, fraccién Ill de la Ley, para realizar

cuestionamientos o presentar dudas por lo que tendran la calidad de observador en términos del

Gltimo parrafo del articulo 35 de la Ley.

CONSTRUNAJA S.A DE C.V EN ASOCIACION CON ANTONIO AKEL QUINTANA )“‘/

5. Se manifiesta por parte de la convocante GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.
resenta el escrito de interés al que hace referencia el articulo 45, fraccién lll de la Ley, en tiempo y

rma para realizar cuestionamientos o presentar dudas en términos del Gltimo parrafo del articulo
\ Direccién de Obras Publicas //
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35 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y
59 de su Reglamento.

Por parte de las empresa GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V. y CAAF
CONSULTORIA FORESTAL S. DE R.L. DE C.V. se realizan las siguientes preguntas, se da lectura
a las preguntas.

Se solicita por parte de Ing. Guillermo Campos Nava Subdirector de Infraestructura Urbana, un
receso de 30 minutos para dar respuesta a las preguntas recibidas. /

Se reanuda la junta después de receso a las 11:51 a.m.

Por parte de la empresa GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V. se realizan las
siguientes preguntas mismas que da Respuesta por parte de Ing. Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana.

DE LAS BASES DE LICITACION

PREGUNTA 1: Indicar si el documento Registro Forestal Nacional de la SEMARNAT a que se reﬁere/
el numeral 7.13 de la Proposicién Técnica, es indispensable para la Designacion del superintendente
y puede ser presentado para el personal profesional en especifico para el especialista forestal.

R.- Si, debera apegarse al numeral 7.13 de las bases de licitacién que a la letra dice:

"7.13  Proposicion Técnica (Designacion del superintendente), (Documento que afecta
la solvencia de la propuesta) Designacion y curriculo del profesional técnico que ser3 el
superintendente responsable de la direccion, administracion y ejecucion de la obra, el
cual debera tener experiencia en obras, con una escolaridad de Ingeniero Forestal y/o
carrera a fin, 4 anos de experiencia en efecucion y seguimiento a oficios resolutivos
emitidos por DGIRA y DGGFS, experiencia en seguimiento ambiental de obras y
proyectos que tengan autorizaciones ambientales, ya sean condicionadas o
exceptuadas; inscrito en el Registro Forestal Nacional de la SEMARNAT y Céduls,
Profesional; con conocimiento de las leyes, reglamentos y normatividad vigente,
adicionalmente debera contar con conocimientos y dominio de: Paquetes
computacionales (WORD,EXCEL, POWER POINT y SIG) conocimiento de las Leyes,
Reglamentos y Normatividad Vigentes. (Forma AT-01). y

"~

Debera presentar original o copia certificada y copia simple de su cédula profesional

otorgada por la oficina competente de la Secretaria de Educacion y Deporte, o en su
defecto por la Secretaria de Educacion Publica, asi mismo se debera incluir el
documento que acredite su Registro Forestal Nacional de la SEMARNAT ~

Direccion de Obras Publicas //«\
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PREGUNTA 2: En el numeral 2.7 Plazo de Ejecucion de los Trabajos, se establece un plazo para
concluir los trabajos de 409 dias naturales a partir de la fecha de inicio de los trabajos, indicar si el
contratista podrad proponer su programa de obra para cada uno de los trabajos que considera el
catilogo de conceptos y que no cuentan con periodos especificos de ejecucion.

R.- Si, siempre y cuando se apega el numeral 8.14 de las bases de licitacion que a la letra dice:

"8.14 Programa de ejecucion y montos mensuales de obra, por concepto, (Documento
que afecta la solvencia de la propuesta).
Programa de ejecucion convenido conforme al catalogo de conceptos con sus

erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por
la Convocante, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo,
utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta

critica para el caso de prestacion de servicios. (Forma AE-03).”
DE LOS TRABAJOS POR EJECUTAR

PREGUNTA 3: En el apartado IV. SUPERVISION Y VIGILANCIA AMBIENTAL, en su tercer pérrafo se
senala que; El Contratista debera realizar en un plazo de 30 dias naturales para llevar a cabo el
Rescate de Flora, Fauna y Desmonte, a partir de la fecha de inicio programada en el contrato, en el
caso de las bases de licitacién por lo cual se solicita se aclare los plazos de ejecucion para cada uno
de los trabajos por ejecutar.

R.- Los trabajos de rescate de la flora y fauna, asi como el desmonte y despalme deberan realizarse
en un plazo maximo de 45 dias naturales a partir de la vigencia del contrato en un area de 24
hectareas, habilitando para ello 4 frentes de trabajo, los demds conceptos se programaran dentro
del periodo de ejecucién contractual.

Apegarse a la nota del numeral 2.7 de las bases de licitacién a que a la letra dice:
"Nota: Las siguientes actividades relativas a los incisos A y B deberan ser ejecutadas en y

un periodo méximo de 45 dias naturales para: Area para Almacenamiento del Material
Producto de la Excavacion, Celda de Emergencia, Celda 1A y Camino de Acceso; todo
con un area parcial de 24 Ha., iniciando por el lado oeste del predio segin plano No.
FT.01, por los que su propuesta deberd reflejar dicha condicion™

DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES y

PREGUNTA 4: El concepto de obra 1.4 establece como cantidad de trabajo 1 evento, sin embargo,
especificaciones particulares E.P. 10.4 Monitoreo de especies rescatadas sefialan 3 eventos, a los

Direccion de Obras Publicas 4’\
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30 dias de relocalizacién, el segundo a los 2 meses y un tercero al concluir el periodo de lluvias.
Indicar si se debera considerar 3 eventos o solo 1evento conforme al catalogo de conceptos.

R.- Un sélo evento con tres monitoreos.

PREGUNTA 5: En relacién al concepto 4.7, E.P. 13.1referente a la SUPERVISION AMBIENTAL, indicar
si la periodicidad del Informe, establecido como base de medicion, es mensual.

R.- La unidad de medida es "‘mes”

PREGUNTA 6: En relacién al concepto 4.2, E.P. 13.2 referente a INFORME MENSUALDE AVANCES
DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES FORESTALES, SUELO Y RESOLUTIVOS, indicar si la periodicidad
del Informe, establecido como base de medicién, es mensual.

R.- La unidad de medida es "mes”

Por parte de la empresa CAAF CONSULTORIA FORESTAL S. DE R.L. DE C.V. se realizan la
siguiente pregunta mismas que da Respuesta por parte de Ing. Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana.

PREGUNTA 1: De las generalidades en el numeral 2.13 ESPECIALIDADES REQUERIDAS como
experiencia del contratista, mencién que se deben acreditar la 1507 "Terracerias en
plataformas” y las 6509 "De impacto ambiental’, con respecto a la primera, se pone a su
consideracién se excluya y se deje solamente la de Impacto Ambiental ya que como es de su
conacimiento todos estos trabajos se desprende del cumplimiento de condicionante
ambientales, ademas que el despalme y rescate de suelo vegetal no es propiamente un
terraceria ni mucho menos una plataforma.

R.- Deberan apegarse en lo requerido en la convocatoria y bases de licitacion en el numeral 2.13

e 1507 “Terracerias en plataformas”™

e 6509 "De Impacto ambiental.”
Por lo anterior la dependencia pregunta a los asistentes si hay alguna otra duda o pregunt.
respecto a las respuestas presentadas en esta junta de aclaraciones.

La empresa GRUPO CADUMA CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V. pregunta referente a la respuesta de
su pregunta nimero 4: Si se debe de fraccionar el evento en tres?

R.- Es correcto, el evento se conforma de tres monitoreos. %’\ y

2
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6. Celebracién de la préxima junta de aclaraciones.
Se indica que esta es la primera y Gltima junta de aclaraciones.

No habiendo dudas o aclaraciones por parte los asistentes, con fundamento en el articulo 44 de la
ley de la materia, las presentes aclaraciones a la convocatoria y a las bases de la Licitacién Publica
Nacional Presencial No. DOPM-18-2023 forman parte integral de las mismas y tendran efectos
generales y obligatorios para todos los participantes ain y cuando no hayan comparecido ante la
presente junta de aclaraciones debiendo considerar aqui lo asentado para la elaboracién de sus
proposiciones.

De conformidad al articulo 45 de la ley de la materia se entrega copia de la presente acta a los
participantes presentes y se fijara un ejemplar de la misma en las oficinas de la convocante.

No habiendo més asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones siendo
las 11:59 hrs. del dia 12 de mayo de 2023, firmando la presente acta los que en ella intervinieron.

POR LA CONVOCANTE
NOMBRE Y CARGO REPRESENTANTE FIRMA
ING. RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO

PRESIDENTE dle ncloza E-

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS .. el Crnen rV\L Al e —

"‘-3

MTRO. PEDRO IGNACIO
DOMINGUEZ ZEPEDA
SUBSECRETARIO JURIDICO DE LA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO|,

ASESOR /ﬁ

WA\
ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION W
VOCAL (AREA TECNICA) \!
X

(
ING. MARIA DEL CARMEN MENDOZA| ' ﬁ (/ \
RUGELIO '
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA
SECRETARIA TECNICA /

LIC. MARIANA DE LACHICA HUERTA E
ITULAR DEL ORGANO INTERNO DE | et periliee ﬁ

CONTROL ,
OBSERVADOR Herndnder J
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MTRA. OLIVIA FRANCO BARRAGAN
SINDICO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
INVITADO ESPECIAL

LIC. FRANCISCO JAVIER CORRALES
MILLAN

COORDINADOR JURIDICO DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
INVITADO ESPECIAL

C. YENIZETH PENA ARCUBIA
COLEGIO DE INGENIEROS EN

ECOLOGIA DE CHIHUAHUA, A.C
INVITADO ESPECIAL -~
C. ENRIQUE CALDERON BORUNDA |~ .
CONFEDERACION PATRON =ACGOE
AL DE LA REPUBLICA MEXICANA C@\é\e(o\;\
(COPARMEX) ck
INVITADO ESPECIAL %OV\ N
LIC. JOSE LUIS DE LA MADRID .
TELLEZ é ab L >
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS ec
MUNICIPALES INVITADO ESPECIAL e
POR LOS LICITANTES:
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL REPRESENTANTE FIRMA
GRUPO CADUMA CONSULTORES S. :
DE R.L. DE C.V. zcgz@vo bo-.u\‘.u el ('——_:\Jil_/z
raB SN N N T
CONSTRUNAJA SA DE CV EN
ASOCIACION CON ANTONIO AKEL
QUINTANA
/) /17

CAAF CONSULTORIA FORESTALS.
DER.L. DEC.V.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-18-2023
TRABAJOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE MITIGACION Y CONDICIONANTES
AMBIENTALES PARA EL NUEVO RELLENO SANITARIO MAPULA.

ACTA CON MOTIVO DE LA VISITA AL LUGAR DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE PROCEDIMIENTO
DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. DOPM-18-2023 RELATIVA A: TRABAJOS PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE MITIGACION Y CONDICIONANTES AMBIENTALES PARA EL

NUEVO RELLENO SANITARIO MAPULA.
En la ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 09:00 horas del dia 11 de mayo de 2023, reunidos el

personal de la Direccién de Obras Publicas encargados para realizar la presente y los licitantes con el
objeto de que conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico correspondiente al
procedimiento de Licitacién Piblica Nacional NO. DOPM-18-2023, lo anterior con fundamento en
los articulos 38 fraccién V' y 40 fraccién X1 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Chihuahuay 58 de su Reglamento.

1. Este acto es presidido por el ING. SERGIO GARCIA CARDENAS, representante del area requirente
de los trabajos, a fin de dar a conocer las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas
referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico
a los licitantes.

2. La visita al sitio de realizacion de los trabajos se lleva a cabo teniendo como punto de reunion las
oficinas del Departamento de Construccién Urbana de la Direccién de Obras Publicas ubicado en
calle Camino a la Presa Chuviscar # 1108 Col. Campesina Nueva Chihuahus, Chih.

3. Se hace constar que en el presente acto comparecen los siguientes participantes:
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4. Por parte de la convocante:

e Se coordina la visita al lugar de obra.
e Se hace del conocimiento de los participantes el lugar del sitio de los trabajos.

No habiendo més asuntos que tratar, se da por terminada la presente visita al lugar del sitio siendo
las 10:00 hrs del mismo dia, firmando la presente acta los que en ella intervinieron.
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TRABAJOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE MITIGACION Y CONDICIONANTES

ENO SANITARIO MAPULA.

POR LA CONVOCANTE

NOMBRE Y CARGO REPRESENTANTE FIRMA |,
ING. SERGIO GARCIA CARDENAS g
RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION D,o.f.m,
URBANA

- |
INVITADOS ESPECIALES:
|
NOMBRE Y CARGO REPRESENTANTE FIRMA}
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