Chihuahua
capital de trabajo
y resultados

Goblerno Municipal 2021-2024

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-23-2023

ACTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
PRESENCIAL NO. DOPM-23-2023 RELATIVA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7X7 Y
CANCHA MULTIUSOS EN PUERTA CIBELES (FOLIO P.P. 231).

En la ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 11:00 horas del dia 02 de Junio de 2023, fecha y hora
establecida para la junta de aclaraciones, reunidos por si o debidamente representados, los
integrantes del Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de
Chihuahua en la Sala de Juntas de la Direccién de Obras Publicas ubicada en C. Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108, Col. Campesina Nueva; para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones
correspondiente a la Licitacién Piblica Nacional Presencial NO. DOPM-23-2023 lo anterior con
fundamento en los articulos 22, 44, 45 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; asi como el articulo 59 y 60 de su
Reglamento.

1. Este acto es presidido por la Ing. Maria Del Carmen Mendoza Rugelio en representacion del
Director De Obras Pdblicas Presidente del Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Municipio de Chihuahua asistido por el Ing. Javier Villarreal Posada, representante
del drea requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y
planteamientos de las y los licitantes.

2. La visita al sitio de realizacién de los trabajos se llevé a cabo el dia 31 de mayo del presente ano
en punto de las 09:00 hrs, teniendo como punto de reunion Las oficinas del Depto. De Construccion
Social de la Direccién de Obras Pdblicas, en la cual no se exteriorizaron datos relevantes.

3. Se hace constar que en el presente acto comparece el siguiente participante:
INFAESTRUCTURA GLOBAL PABE, S.A. DE C.V.

4. Se manifiesta por parte de la convocante INFAESTRUCTURA GLOBAL PABE, S.A. DE C.V.
presenta el escrito de interés al que hace referencia el articulo 45, fraccion Il de la Ley, en tiempo y
forma para realizar cuestionamientos o presentar dudas en términos del dltimo pérrafo del articulo
35 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahuay
59 de su Reglamento.

Por parte de la empresa INFAESTRUCTURA GLOBAL PABE, S.A. DE C.V. se realizan las
siguientes preguntas, se da lectura a las preguntas y respuestas.

Para el concepto No. 3: Muro de mamposteria de 3era clase a base de piedra de corte asentagta
con mortero cemento-arena de resistencia F'c=60 kg/cm2, con desplome maximo de (:4%.
Incluye: drenes\de P.V.C. de 4", materiales, mano de obra, acarreos, herramienta, equipo y lo

C/ \g) Direccion de Obras Publicas \}‘\
C.
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necesario para su correcta colocacion. P.U.O.T.

PREGUNTA 1. En los anexos no se cuenta con una seccion detallada de este, por lo cual no se
comenta a cada cuanto estan destinados los drenes ni su longitud, ;Podrén proporcionar mas
detalles al respecto?

RESPUESTA: Los drenes se ubicardn a 3ml. y a 80cm. abajo de la parte base inferior del muro.

Para el concepto No. 20: Murete de enrase en cimentacioén de block de 15x20x40 cms, asentado
con mortero cemento-arena de F'c= 60 kg/cm2, relleno de concreto F'c=100 kg/cm2 y 1 varilla de
3/8" a cada 40 cms en sentido longitudinal, y T de 3/8" @ 60 cm en el sentido transversal. Incluye:
materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

PREGUNTA 2. Tiene una cantidad de 57.84 m2, pero no nos da una localizacién exacta de dicho
concepto, ¢Tendrén el detalle de la cimentacién que nos proporcionen?

RESPUESTA: El detalle se encuentra en el plano A1.04 (C-1) en complemento se especifica que
el murete va en todo el perimetro, 105 ml de la cancha de usos mdltiples

Para el concepto No. 28, No. 52 y No. 53: Suministro e instalacién de productos de la marca
Jumbo tales como canasta porteria, banca metalica y botes de basura.

PREGUNTA 3. La marca JUMBO no cuenta con un producto con las caracteristicas aqui sefialas, ¢Se
puede cotizar el producto que nos oferta esta empresa?

RESPUESTA: La alternativa es marca GRAVI o similar

Para el concepto No. 55: Lavadero de concreto de F'c =150 Kg /cm2 de Tmt x Imt y espesor de
10cm en conexién con la canaleta y muro de mamposteria. Incluye: dentellén de concreto F'c=
200Kg/cm2 con anclaje a muro varilla de 3/8" y malla electrosoldada de 8 x 8 cm y seglin detalle
en plano, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion
P.U.O.T.

PREGUNTA 4. ;Se hace referencia al plano A1.10, VERTEDERO?

Si es asi, el concepto nos maneja una pieza de 1.00 m x 1.00 m y el detalle maneja una seccion
diferente, ;Cual es la correcta?

Si no es asi, jPodran darnos mas detalles?

RESPUESTA: El concepto erréneamente dice 1.00 m X 1.00 m debiendo ser: forma trapezoidal
de base 1.33 m x 1.80 de h y superior de 1.00 m como se aprecia en plano A.10 detalle AT
Se anexa plano con nueva descripcion del concepto
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En los anexos EL.01.- DISTRIBUCION DE ALUMBRADO y A1.03.- TRAZO

PREGUNTA 5. El sembrado de canchas es diferente por lo que nos afecta a la hora de sembrar
bases y postes de alumbrado por lo tanto afecta la cuantificacion, ;tendran mas detalles de estos
anexos?

RESPUESTA: Se anexa planos.

Por lo anterior la dependencia pregunta a los asistentes si hay alguna otra duda o pregunta
respecto a las respuestas presentadas en esta junta de aclaraciones.

5. Celebracion de la préxima junta de aclaraciones.
Se indica que esta es la primera y Gltima junta de aclaraciones.

No habiendo dudas o aclaraciones por parte los asistentes, con fundamento en el articulo 44 de la
ley de la materia, las presentes aclaraciones a la convocatoria y a las bases de la Licitacién Publica
Nacional Presencial No. DOPM-23-2023 forman parte integral de las mismas y tendran efectos
generales y obligatorios para todos los participantes alin y cuando no hayan comparecido ante la
presente junta de aclaraciones debiendo considerar aqui lo asentado para la elaboracion de sus
proposiciones.

De conformidad al articulo 45 de la ley de la materia se entrega copia de la presente acta a los
participantes presentes y se fijara un ejemplar de la misma en las oficinas de la convocante.

No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones siendo
las 11:14 hrs. del dia 02 de junio de 2023, firmando la presente acta los que en ella intervinieron.

—
N

N\,

POR LA CONVOCANTE

NOMBRE Y CARGO REPRESENTANTE FIRMA
ING. RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO l
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 1 a del Cavmen | UA- AL
PRESIDENTE Udemndsz=
ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA W
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION o G;‘D'-‘i ol conatre Hermomst
VOCAL (AREA TECNICA) = ; )
MTRO. PEDRO IGNACIO ), /
DOMINGUEZ ZEPEDA rraJ R [
SUBSECRETARIO JURIDICO DE LA L | S
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SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
ASESOR

ING. MARIA DEL CARMEN MENDOZA
RUGELIO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA
SECRETARIA TECNICA

LIC. MARIANA DE LACHICA HUERTA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL

OBSERVADOR

MTRA. OLIVIA FRANCO BARRAGAN
SINDICO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
INVITADO ESPECIAL

ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES
QUEZADA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION SOCIAL
INVITADO ESPECIAL

_:kL—n 5 )'} 1 j wv OI_TTW/:A

LIC. FRANCISCO JAVIER CORRALES
MILLAN

COORDINADOR JURIDICO DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
INVITADO ESPECIAL

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE 0 RAZON SOCIAL

REPRESENTANTE

INFAESTRUCTURA GLOBAL PABE,
S.A.DEC.V.

I, Kiade, @ooye)

C ez
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Direccion de Obras Publicas

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 1 municipiochihuahua.gob.mx




SucernnE

7o
21 Qi Qvd vidanL
9 o 14T MASE-1Z ©

‘o v/5 3 YAY®D
L1 (¥ avd viyzenL © el Lo

¥ YD 14T ANSE-IZ v SVTIRIVA TVH3LV1 VLSIA
LI Q¥ avd vii3enL Lo
9 -V 14T ARSE-L (D
ogva18vo 3d 091309
| 30 poMATEIND A 00
W s % wmg
; T A TO0¥l cowey K3 usal I
TVID0S YHNLONYLSIVYANI 30 i) 4 1 vy ==
SOL03A0¥d 30 OLN3WVLYVA3Q | oeMGs M WL |

TN
D

X VINO100 AVIINIS O OMLOTTA TVIINIO
X# X3V — YOUVM ‘MINOJINEOS YEYd HE YMIN SOLINONID 81 30 ouTwEvL IS
7 — - “QYIONNI0Yd 3 MO
/ i i 0S 30 ¥MHYZ N3 OOVIVISHI ‘YR3LL A SISVA SY1 Vivd ¥viodoHom .
H H ZMHHX OdiL OLNGIAYISIY HOD OIMINMY 3a  J18Y0_ GNINZINGD
H : SOOVOIQNI SO4IIMVIO 30 6iGH QVAISNIQ ViV 30 0Lonanod
i *DQYZINVATYD OTNONY 3 OONYAVAINGD A OJHVW
O NOJ OL3YONOJ 3 VeVL NOD ‘SIMOWIIXI SYOITIH SMI0IXOFXOF X
b4 30 ZRO/9%00Z=04 OLININGD 3 OGYIIXEYLIBd OMISIORS
> w
= C3 'E_QE )
cX 0 ¥OLOTWIN OdIL VISYNIRT NOO “Ail 3 2USOd >
=W 2
wC m 3
;)g 9 m ﬁ vI90T08NIS S3ANOIOVAVIX3 J13YNN A So¥3TgvL 3@ JTvi3d
=
O 018 VIVOS3 g
o 94 |oavygnNTy NOIONgI¥LSId
L}
\ i J
A - S0dINb3 3G LUK
G
==

S o=

o G N

] T

bR 14 P

| h VIOV
@ ZD ’/”’6—’/ T'4°0 OulSIO3Y VIOVH
O

WIS08 YRaIOMBYAIN 10 HOIDBMNG
YOVIOLWRYTIATIRT oM

i
N - ,

! i et
e,
(i vl v

o =

0
Y




¢ D

SETITE 18 i 4 mmtate g A T e 41
\ f

Y

M:)gvz Mg_gvz M'?:A:EI mlcgm "0L34INOJ 3q 3sVE ﬂ ko NODWVJ]S
NaIDYNINAT NOIDYNIANT NOIDYNINNI NOIDYNIANI ?%mnég‘ M glmnm WYAYLAIW 35 ON

Y b N bol 0gnL NN vivd SONSYARL YOVITION V¥
Odl SOOUINOVROREL SHOLINMELN NYVLEXY 35 0WS
VRIIL A SISVE VIV OLNVL YO

YIS YN 30 WS OQVAIED T ‘SMTIMCLN SIOMN IN
‘SIHOHOLNG NVALLIMA 35 ON ‘STTVISOJNAIN SORYAL SOT 1

THNIA 30 A VOVZNYTI0A

VIND VHVITIUN  SOINVENALENS  SOMISR A SIINVIOGY
N3 ‘S 43NS YOUVI VRSIA Y1 30 AINVISLY VINIO NOJ 093M
AMINHMWMMVLNIQNOQW!S
SYMIAY A OOYTVISHT BOLONGNOD B0 388Mva T 0GHINIY 30
OINR(TTY 38300 OJINVIIN BOLIINGD HOD 301V NnEsd
SINOOAN0D SYT O5id 30 SOUSIOR A IUNVIOSHY YOO K
“IROEA 30103 3

| VIND HOO VHVONVR IS VRGL Y1 Wivd OQvZIUA Y0 T

*ADO9 VHVd ‘01 T¥D 'MHHL OdiL OLNGINVISIV ‘T¥600 30
TIV NOO ISYVZITVRI 3G3Q OMVNIIMT A NOIVUGAMY V1

“JONY NOIOVOIJIL¥3D V1 NOJ dVINOD Nwiigag
'0103A0¥d IUNISIYd 130 YIIYLOTT NOIOVIVISNI
V1 NI SOGVZMUN STIVRELYN SO1 SOdOL

“3INVIOSHY T3 ¥VIVLISNI 30 NVNIMY3L TV VIONY
93 30 VINNd Y1 ¥V YAISON¥OOLINY YANINId ¥VIMdY

VNIl A SIYO03I0H 3d VAVAING V1
dVUAI vivd SOQYNOIAY STIVINILYM MO Svavdyl
JINININYLY ¥3OINYWNId NVd3g3d ‘OIVEINOD O1

2T P 2N s T

97w 142 9 Vo 142 9D L2 97w 142

IVIO0S YHNLINYLSIVHANI 30

SOLJ3A0¥d 30 OLNIWVYLHVYIIA
FE
X YINO1OD
X# X3V
it Berrand VCIVEO'DW MOVRTIoN YOI YavaQIoW

YavIIaNI

®

— v Gell VYD DLl Yvo OdlL
gr— ucudnuua.ml { B nERRLN woLnNHEIN HOLNMAAIN
o W wiol

ol
Yoo e Vet

g

EIETEe

¥¥3630 3S OgyAAvd T3 ¥VIOINI 30 SALNY

'VSINYS A3V 30 OQYZINYAIYO oMl 30

vore ¥3S Vy3E30 JINIJNIING VT ¥ VISINAXI  FUININONI

T Voml T e 35 3nb V1 YQOL A NOIOVISIENS Y1 NI vi¥aanL vi

VB0 30 YLV *SINOIXINOD AVNLOI43

L — Al vivd OMININ OKDJ ‘WOOE SIINVICA¥Y 3 Sisva

Bl T8 YOYNISN Youv) 0 So¥LSI9F¥ NODGNOD 3a SYrvyd N3 (NOIXaNoD

| or i S NG O
/T vanLIv 30 W 1L N 3 d ol

Wy O X UoopI vy U\D m{m ;‘fggd 33,\,:, 33\,3“ ONOD ‘NO0S) SOHISIOFY SO NI ¥OLONANOD

30 INIDLINS AYAUNYD ¥1 ISHYrIQ w¥3ead

6101y

LNV VISVNONTT V1 NVZRRGLY (Z SI-Otr “LiV NO33S OWISIO

T 30530 TSIV VIS 300 WL ¥ ORONGS Ve Yomni

A UYONYIS YOS08 30 OTHKNOL NOJ 1SO4 TV WavLifns

swmnmmmmmmnm(asl-m

Y Y ORENY 30 VAT V1 Y VOUSMGH  viGand

VNN VOIGL 30D ‘Wurzo) ¥0d Wwog 30 HOKIN ON J18SID0V

ONVA 30 OCWISIOZ NA NOD ¥viNOD 30 3630 USKM W

Y460 V1 30 SIAVAISIOAN

SY1 VvV 0Q4Indv_ 30 Odnvd NI WVHINWIG

3S viS3 ‘YOLVNINDSI S3 viylanL v1 3 vind V1

'SYION

vavaaiow l

YTYD OdLL
HOLANKYALNI (
wio

A SITNVI3A
s31aa10
anouvd

§
a

PV 14T

HY1IHINN VAVEOVIA

WAL MVE 10
T3 VANSAIES YUI0N
AVIIHINA VAVHOVIA

'

|99 |0avaanniy NoIoNgI¥LSIa =

Snoavaasvo | womd | o

FInoIAM 1 10ainGD

0LyRSIEInTLIM 10 200G
4 WEYRATIAE D8]

N e N
al }i ("- wo'll 30 AUS0d
L1
5—%5 E:F.E % 4.1 | EOE_
it
sopensai A
ofeqen sp pde
enyeniyyd
W SAYOLDIA0¥d 3A I1v1l3d
) ' [2 ! € ! v : 5 ! 9

30 O SIANOIOYZIYNYD SY1 30 YORIALNI T3 ¥VidAM|™




EV[ VINV1d N3 VISIA O4IAILHIN

TVIOOS VHNLONYLSIVHANI 30
S0103A08d 30 OLNIWYLAYLIQ

SOIJ 30 3YEWON VINOTOD
VNYdS3 V1¥3nd 3TV
Nppoma

]

EILVE

Leil

(O} SE[CEIRZEN

08’

ANOVSIA VLI TVHTD

SOALLONYLSNDD-€ITV13a

N3 SYAV219n SYAILYOdId SYHINYD 30 NQID3NYULSNOD

A NILHYW $O10 3d NYAT 2T1TVD dULNA YNYdSE ViHINd 311Y9

{1€2 £Z0Z'd"d 01704) 501U 3G FIYSWON 109 ‘OLNAWYNOVS aVaIIVL

-

|

B B B dl Bl Bl K

P VPP
01524GUI 1 SCIONLEA 10 OLBWYRIYATD 30 wiit
TS friee  aw

Y1508 VUM MISTYEIN 30 YOI TMIaUE
i

FTYADINW EYI9N VIO 30 BOLSTI
ONINDHGY USVONTWAY 0NOaCE DI

3INILSIX3
INOVSIA

30 TYNYD

08’}

(@< E[UENREN

£X£7091N4 VHONYD

T ZWD/8Y007 3P

2,4 9p 03240UD3 A WD Q| X 0} 2P BPEP|0S04}I2)9
eyjew A .8/¢ ap BYjLeA canw e Sfejoue

U0D 0124DU0D ap UoYdIUSP JAnIdUL eLdIsoduew
Sp 0Jnul A B13]BUED B] UOD UOIX3U0D usWwd(|

ap Josadsa "w gp°| ap Joladns ope) A eanlje ap
0%°1 X W £€°| ap a5eq uod jepiozadely 0110J1es9p
2p 7Wd/ 8y 0G|= 2,4 9p 01342U0D 3P 0JIPAIISA

HOIDNILNOD 330 CdNW

IQIDNILNOD 3d OdNwW

TYNVD

%/ 71081104 VHONY

A

[

O E[CERREN

ANOVSIA VLIITYNYD

$371381D720VY4d NOD VIDONVANITIO

3,4 9p 03842u0d A Wd g}
ellew A g/ 9

U0D 013J2U0D P UO}1SU
Sp oinwl A elsjeued e

J

D

© qWa/84007 9P
X (0] 9P BpEpjoseI1d8)2
e|LIRA OJnw B afedue
5p 2An)oul‘elra1soduei
LOD UQLX3UOD USWIg]L

ap J0sadsa W oQ° | 9P IdLadns ope) A eanije ap
08°1 X W €| ap a5eq 03 jeplozade.) 01j0.Jes3p

3p ZWd/ 8Y 0Gl= 24 ap

01212U0D 2P OUSP3LISA




Chihuahua
capital de trabajo
yresultados

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-23-2023

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7X7 Y CANCHA MULTIUSOS EN PUERTA CIBELES
(FOLIO P.P. 231).

ACTA CON MOTIVO DE LA VISITA AL LUGAR DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DE PROCEDIMIENTO
DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. DOPM-23-2023 RELATIVA A: CONSTRUCCION DE
CANCHA DE FUTBOL 7X7 Y CANCHA MULTIUSOS EN PUERTA CIBELES (FOLIO P.P. 231).

En la ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 09:00 horas del dia 31 de mayo de 2023, reunidos el
personal de la Direccién de Obras Publicas encargados para realizar la presente y los licitantes con el
objeto de que conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico correspondiente al
procedimiento de Licitacién Pablica Nacional NO. DOPM-23-2023, lo anterior con fundamento en
los articulos 38 fraccién Vy 40 fraccién X1 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Chihuahua y 58 de su Reglamento.

1. Este acto es presidido por el ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA, representante del area requirente
de los trabajos, a fin de dar a conocer las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas
referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollary sus implicaciones de caracter técnico
a los licitantes.

2. L3 visita al sitio de realizacién de los trabajos se lleva a cabo teniendo como punto de reunién las
oficinas del Departamento de Construccién Social de la Direccién de Obras Publicas ubicado en calle
Camino a la Presa Chuviscar # 1108 Col. Campesina Nueva Chihuahua, Chih.

3. Se hace constar que en el presente acto comparecen los siguientes participantes:

o Kicoda  cadeenol__ Quowez '\/nfqucmlﬁ\f’ij“"f“ﬂ Glolen | ?C‘JDC‘

4. Por parte de la convocante:

e Secoordina la visita al lugar de obra.
e Se hace del conocimiento de los participantes el lugar del sitio de los trabajos.

No habiendo mds asuntos que tratar, se da por terminada la presente visita al lugar del sitio siendo
las 10:00 hrs del mismo dia, firmando la presente acta los que en ella intervinieron.

Direccion de Obras Publicas
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LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-23-2023

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7X7 Y CANCHA MULTIUSOS EN PUERTA CIBELES
(FOLIO P.P. 231).

POR LA CONVOCANTE

NOMBRE Y CARGO REPRESENTANTE FIRMA

ARQ. LEV CORONEL DE LAROSA
RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION | TQissuas Pl AT

SOCIAL

INVITADOS ESPECIALES:

NOMBRE Y CARGO REPRESENTANTE FIRMA

fs-lé. (/Lerold- Gu—rcamw SimDIcATURA —M

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE 0 RAZON SOCIAL REPRESENTANTE FIRMA

Direccion de Obras Publicas
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