



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-PDM-PCAM-OP-040

NO. EXPEDIENTE: 2023OP000099

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 25 DE MAYO DE 2023

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2023, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,377,722.22 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 22/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,377,722.22
222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11		

OBRA

1. REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS NARANJOS (FOLIO P.P. 391).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-040

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					
				CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS NARANJOS (FOLIO P.P. 391)	No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000099	PRESUPUESTO						
			Preliminares						
			Desmontaje y retiro de portería metálica de 4.00 mt x 2.00 mt existente. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, retiro fuera de la obra y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
			Terracerías						
			Compactación del terreno natural por medios mecánicos al 90 % de PSVM, determinado por la prueba AASHTO Modificada (ASTM-D-1557) en un espesor mínimo de 20 cms. Incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
			Corte de terreno en material tipo "B", 20 cm promedio. Incluye: maquinaria y equipo necesario, mano de obra, herramienta, almacenajes, maniobras locales, acarreo, fletes, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución y terminación. P.U.O.T.						
			Suministro y compactación de material de base triturado de 1 1/2" a finos al cien por ciento (100%) prueba Proctor. Incluye: material, acarreo del mismo dentro de obra, incorporación de agua, mezclado, tendido, compactado, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.						
			Riego de impregnación sobre base compactada al 100% y seca aplicando producto asfáltico de fraguado medio en proporción de 1.50 lts/m2 calentado de 80 a 90 grados. Incluye: nivelación, bombeo, poreo con arena fina, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.O.T.						
			Cancha						
			Suministro e instalación de pasto sintético marca Comfortplay o similar para cancha de futbol, stemgrass de 50 mm con 12,000 dtex, tipo de fibra, 100% mono filamento de polietileno, con doble base de respaldo, (primer respaldo 100% de propileno) (segundo respaldo compuesto de látex negro con drenes, con un peso de la fibra de 1260 g/m2, y un peso total, incluyendo base primaria y secundaria de 2601 g/m2 en color emerald & olive bicolor, instalado en rollos de 4 mt de ancho, mediante proceso de pegado manual entre cada rollo, así como las líneas blancas de limitación de la cancha, con pegamento rs-5-20 de alto contacto, a razón de 1.5 litros por mt, para evitar desprendimientos posteriores. agregados a el pasto - arena sílica al 90% de pureza a razón de 12-15kg/m2 y caucho virgen sbr granulado de 2-3 mm a razón de 10 k/m2. bajo ningún concepto usar caucho reciclable que no cumpla con la especificación antes mencionada. Incluye: logotipo representativo de la institución en el centro del campo, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
			Suministro y colocación de portería de 3.00 mt por 2.00 mts fabricada con tubería de 4" cedula 30 y tubería de refuerzo de 2.5" ced. 30 por 1.66 mts de fondo para soporte de red. Incluye: pintura de esmalte anticorrosiva, anclaje a piso, red de malla ciclónica cal. 10.5 unida a estructura con solera de 1/8 x 3/4". Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
			Colocacion de malla ciclónica						
			Excavación a mano en terreno tipo "B" hasta 1.50 mt de profundidad promedio. Incluye: equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
			Dala de concreto 15x20 cm, concreto F'c= 150 kg/cm2, armada con 4 varillas del no. 3 y estribos no.2 @ 25 cm, fy= 4200 kg/cm2. Incluye: cimbra común, descimbrado, cruces de varillas, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
			Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal. 10.5, rombo de 50x50 mm de 2.00 mts. de altura, con postes de arranque de 3" ced. 30, postes de línea de 2 1/2" ced. 30 @ 1.5 mts, barra superior, intermedia e inferior de 1 5/8" ced. 30. Incluye: soldadura en uniones, solera de 1"x1/4" en parte inferior soldada a tubo y entrelazada a malla, placas de 1/4" de 0.20 x0.20 m anclada a dala, accesorios en arranques y pintura de esmalte de aluminio en toda la tubería. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
			Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal. 10.5, rombo de 50x50 mm, para una altura de 4.00 mts, compuesta por 2 tramos de 2.00 mts, poste de arranque y/o esquinero de 3" ced. 30 diámetro exterior, poste de línea de 2 1/2" ced. 30 diámetro exterior @ 3.00 mts a toda la altura, refuerzo de tubo de línea de 2 1/2" cedula 30 diámetro exterior, altura de 1.90 mts @ 1.00 mts, entre tubos de línea altos, barra superior, intermedia, en zona de refuerzo e inferior de 1 5/8" ced. 30 diámetro exterior, placas de 1/4" de 0.20 x 0.20 mt anclada a dala. Incluye: soldadura en uniones, solera de 1"x 1/4" en parte inferior, soldada a tubo y entrelazada a malla , accesorios en arranque y/o esquineros y pintura de esmalte anticorrosiva de aluminio, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
SUB-TOTAL							1,001,624.90		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ
BORUNDA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-040

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS NARANJOS (FOLIO P.P. 391) No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000099	PRESUPUESTO				
		Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, rombo de 50x50 mm de 2.00 mts de altura, con postes de 3" cedula 30. Soldadura en uniones, solera de 1"x1/4" en parte inferior soldada a postes y entrelazada a malla, accesorios en arranques, pintura de esmalte de aluminio en toda la tubería, pasador de seguridad, bisagras. Incluye: mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	2,220.00	2,575.20
		ADECUACION DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL 7 x 7				
		Desmontaje, retiro y reubicación de portería de 7.00 mt x 2.00 mt existente. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, fijación con muerlos de concreto en nueva ubicación, retiro fuera de la obra y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	3,150.00	7,308.00
		Desmontaje, retiro y reubicación de malla ciclónica galvanizada existente. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fijación con muerlos de concreto en nueva ubicación y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	527.48	122.95	75,230.17
		INSTALACION ELECTRICA				
		Iluminación				
		Suministro e instalación de poste de concreto de 11-500. Incluye: acarreo, incado de poste, maniobra, con grúa, nivelación, elaboración de cepa en terreno tipo "B", retiro de escombros, relleno con roca, relleno con producto de la excavación y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	12,123.25	56,251.88
		Suministro e instalación de poste de concreto de 9-450. Incluye: acarreo, incado de poste, maniobra, con grúa, nivelación elaboración de cepa en terreno tipo "B", retiro de escombros, relleno con roca, relleno con producto de la excavación y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	9,594.00	11,129.04
		Suministro e instalación de acometida en baja tensión. Incluye: base de medición, mufa, tubería de 1 1/4", soportaría, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	12,973.20	15,048.91
		Tramites ante CFE. Incluye: pago de contrato, deposito en garantía de medidor y todo lo necesario para su correcta tramitación P.U.O.T.	pza	1.00	8,500.00	9,860.00
		Verificación por unidad verificadora de instalaciones eléctricas. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	6,000.00	6,960.00
		Suministro e instalación de cable monopolar cal. 6 de aluminio. Incluye: mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	220.00	59.25	15,120.60
		Suministro e instalación de conector bimetalico UB214. Incluye: ponchadoras mecánicas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	26.00	79.25	2,390.18
		Suministro e instalación de luminaria tipo reflector modelo TFX4 LED 40K MVOLT YK DOBXD, marca Lithonia o similar en calidad. Incluye: conexiones, fijación, soportaría, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	8.00	6,466.00	60,004.48
		SUB-TOTAL				261,878.46

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUI DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA


INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-040

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023						
				CONCEPTO						
		PRESUPUESTO								
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS NARANJOS (FOLIO P.P. 391)	Suministro e instalación de cruceta o soporte galvanizada de 1.0 metro de largo para alojar reflector definición en campo. Incluye: soportería, soldadura, tornillería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.					pza	4.00	1,487.10	6,900.14
		Suministro e instalación de cable uso rudo 3 x 10 AWG. Incluye: cinta vulcanizable, cinta aislante, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.					m	30.00	90.50	3,149.40
		Desmontaje de poste de 9 metros de altura, con reflector aditivo metálico. Incluye: maniobra, desconexión eléctrica, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					pza	4.00	1,691.80	7,849.95
		Suministro e instalación de registro de alumbrado publico de 40 cms x 40 cms x 60 cms, prefabricado marca Luce o similar en calidad. Incluye: apertura de capa, retiro de escombros, resane, sellado de ductos con poliuretano, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.					pza	6.00	5,357.40	37,287.50
		Suministro e instalación de equipo de control para alumbrado de 60 cms x 40 cms x 25 cms tipo Nema 3R, sellado en las uniones en paredes y con empaques en la puerta, fondo de lamina, puerta con bisagras de uso pesado y porta candado reforzado de cal. 0.635 cms como mínimo. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.					pza	1.00	15,453.00	17,925.48
		Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2x70 amps con capacidad interruptora 10 KA, 240V marca General Electric o similar en calidad. Incluye: mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento P.U.O.T.					pza	1.00	1,682.00	1,951.12
		Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2x30 amps con capacidad interruptora 10 KA, 240V marca General Electric o similar en calidad. Incluye: mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento P.U.O.T.					pza	2.00	1,342.89	3,115.50
		Suministro e instalación de contactor magnético 32 amps 2F/240V marca General Electric o similar en calidad. Incluye: mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento P.U.O.T.					pza	2.00	185.20	429.66
		Suministro e instalación de fotocelda de candado de fabricación electrónica 240V respuesta a 1 FC. Incluye: conexión, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento P.U.O.T.					pza	1.00	1,060.55	1,230.24
		Suministro e instalación de cable monopolar calibre 4 de aluminio. Incluye: mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.					m	20.00	134.30	3,115.76
		Suministro e instalación de tubería P.G.G de 2". Incluye: coples, contra, monitor, soportería y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.					m	3.00	191.85	667.64
		Suministro e instalación de tubería flexible tipo Licuante marca Argos o similar en calidad de 2" de diámetro. Incluye: conector recto, contra, monitor, soportería y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.					m	3.00	94.30	328.16
		Limpieza gruesa y fina de la obra. Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreo dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					m2	672.00	14.59	11,373.20
		Carga y acarreo a tiro libre fuera de la obra de material producto de la excavación. Incluye: carga, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					m3	4.00	283.97	1,317.62
				Murete para Placa						
		Murete porta Placa de identificación, detalle según proyecto. Incluye: excavaciones, cimentación, zapata corrida de 60x20 cm, rodapié de block de 20 x 20 x 40 cm, muro a base de block de 20 x 20 x 40 cm reforzado con acero, acabado fino con mortero, pintura vinil acrílica, placa con nombre de la obra y logotipo de 40 x 60, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					pza	1.00	15,153.00	17,577.48
		SUB-TOTAL					114,218.87			
		TOTAL					1,377,722.22			

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LUGO, DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO
BORRADA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2023
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 18 DE MAYO DEL 2023
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-T1
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-T1
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0143/23

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/23	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS NARANJOS (FOLIO P.P. 391)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,377.72	\$ 1,377,722.22	\$ -	\$ 1,377,722.22	OBRA	100%	JULIO	SEPTIEMBRE	\$ 459,240.74
TOTAL					\$ 1,377.72	\$ 1,377,722.22	\$ -	\$ 1,377,722.22					

INC. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GACETA MUNICIPAL

No. 282-II Extraordinaria • Chihuahua, Chihuahua, 14 de febrero de 2023



GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. CARLOS ALEJANDRO OLIVAS BUHAYA
TITULAR DEL ÁREA

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA, Presidente Municipal de Chihuahua, en ejercicio de las facultades que me conceden los artículos 2 fracción IV, 3 segundo párrafo, 28 fracción I, 29 fracción IV y 50 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y el artículo 29 fracción XXIV del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, he tenido a bien emitir el siguiente:


ACUERDO 756/2023

ARTÍCULO PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Chihuahua, el acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de cabildo celebrada el día 08 de febrero del 2023, número S.O.03/23, mediante el cual:

Único: Se autorizan los proyectos ganadores obtenidos como resultado de la Consulta Pública del Presupuesto Participativo 2023.

SEGUNDO: Este Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Chihuahua y/o en el Periódico Oficial del Estado.

DADO en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los 13 días del mes de febrero del año dos mil veintitrés.



**PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA**



**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN**

DISTRITO 17

Monto Asignado: \$40,103,114.64

Monto Gastado: \$39,850,540.53

Monto Sobrante: \$ 252,574.11

FOLIO	NOMBRE FINAL	COSTO	CANT. DE VOTOS	BOLSA
43	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CINCO CALLES (PRIV. DE VIZCAYA, JARDÍN DE VERSALLES, TIVOLI, SUNSET, JARDÍN DE CORDOVA) COL. JARDINES DE SACRAMENTO.	\$ 4,922,302.41	1974	\$ 4,922,302.41
284	PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES SIERRA DE DOLORES Y SIERRA SAN FELIPE, COL. SIERRA AZUL.	\$ 4,681,857.00	2111	\$ 4,681,857.00
285	REMEDIACIÓN DE GIMNASIO DE ESC. SEC. ESTATAL #3010 HÉROES FERROCARRILEROS.	\$ 4,298,993.00	2283	\$ 4,298,993.00
231	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7X7 Y CANCHA MULTUSOS EN PUERTA CIBELES.	\$ 4,292,000.00	1971	\$ 4,292,000.00
158	REHABILITACIÓN ESC. PRIM. ANTONIO QUEVEDO CARO 2244, COL. JUNTA DE LOS RÍOS.	\$ 4,287,134.36	2453	\$ 4,287,134.36
7	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN ESC. SEC. FEDERAL NO. 2 "MOISÉS SÁENZ GARZA".	\$ 3,881,999.16	2961	\$ 3,881,999.16
174	MAQUINARIA PARA LA JUVENTUD UTCH PLANTEL BIS.	\$ 3,617,000.64	3632	\$ 3,617,000.64
170	MAQUINARIA PARA LA JUVENTUD CECATI 137.	\$ 3,617,000.64	2326	\$ 3,617,000.64
327	CONSTRUCCIÓN DE DOMO PARA LA ESC. JOSÉ MARÍA MORELOS.	\$ 2,712,100.03	2613	\$ 2,712,100.03
241	EQUIPAMIENTO DE AULAS, OFICINAS Y ÁREAS COMUNES DEL COBACH 21.	\$ 1,549,500.00	2437	\$ 1,549,500.00
391	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS NARANJOS.	\$ 1,377,722.22	1665	\$ 1,377,722.22
127	EQUIPAMIENTO DEL AULA DE MEDIOS.	\$ 419,779.01	1324	\$ 419,779.01
343	ILUMINACIÓN EN PARQUE AV. ROMANZZA.	\$ 193,152.06	864	\$ 193,152.06