



DICTAMEN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. DOPM-57-2024

DICTAMEN QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA TOMANDO EN CUENTA LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS LICITANTES CONFORME A LAS BASES DE LICITACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 22 FRACCIÓN V, 35 FRACCIÓN I, 37 FRACCIÓN I, 50 FRACCIÓN I, 51, 52 FRACCIÓN I Y 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (EN LO SUCESIVO LEY) Y LOS ARTÍCULOS 21, 47 FRACCIÓN I, 69, 70, 71, 72, 73 Y 79 DE SU REGLAMENTO (EN LO SUCESIVO REGLAMENTO), PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA RELATIVA A: CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE AV. BAHÍA DE SAN QUINTÍN DE CALLE CORDILLERA BLANCA A AV. HOMERO I ETAPA.

RESEÑA CRONOLÓGICA

- El día 05 de octubre de 2024 se publicó la Convocatoria en el Periódico Oficial;
- El día 10 de octubre del año en curso se llevó a cabo la visita al lugar de la Obra;
- El día 11 de octubre se llevó a cabo el acto de la junta de aclaraciones;
- El acto de presentación y apertura de proposiciones se realizó a las 09:00 horas el día 21 de octubre de 2024.

Se exponen resultados de la revisión a detalle que fue elaborada por personal adscrito a la Dirección de Obras Públicas:

Ing. Guillermo Campos Nava.
Subdirector de Infraestructura Urbana.

Habiéndose inscrito 3 empresas, presentado propuesta 2 empresa y aceptándose las 2 propuestas para su revisión detallada.

Para la evaluación de las propuestas se comparó: experiencia en obras similares para garantizar la capacidad técnica requerida de las empresas; básicos de materiales, mano de obra, equipo y análisis de precios unitarios

Después de la revisión detallada de las propuestas técnicas y económicas se desecha la siguiente propuesta:

Nombre del licitante: Constructora Río Aros, S.A. de C.V. en asociación con Constructora Asiel S.A. de C.V.

Observación:

Dirección de Obras Públicas



DICTAMEN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. DOPM-57-2024

En el numeral 7.10 Relación de trabajos anteriores que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos de características técnicas y magnitud similares a las de esta licitación, anotando el nombre del contratante, descripción de las obras e importes totales. (Forma AT-10) (Documento que afecta la solvencia de la propuesta).

Para ello deberá presentar copia de 2 (dos) contratos relativos a canales pluviales y puentes de concreto hidráulico debidamente firmados, de los últimos 5 (cinco) años, y actas de entrega recepción o finiquitos que acrediten dicha experiencia.

Para determinar las obras de magnitud similar, el licitante deberá acreditar el importe de cada uno de los contratos presentados con un monto mínimo total sin IVA de \$ 4,000,000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

Los Licitantes presentan lo siguiente en la Forma AT-10 relativa a: RELACIÓN DE TRABAJOS ANTERIORES QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES

Empresa	Nombre del objeto del contrato	Descripción de los trabajos realizados	Importe S/IVA	Observación
CONSTRUCTORA RÍO AROS, S.A. DE C.V.	OBRA PÚBLICA NO. 203/2010 P.D.	CONSTRUCCIÓN DE GAZA UNIVERSITARIA ENTRONQUE CIRCUITO Y PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD.	\$21,251,966.40	El contrato no se encuentra totalmente firmado, faltó la firma de la secretaria del Ayuntamiento Lic. Olivia Franco Barragán, no se incluye documento que acredite la conclusión de los trabajos, así mismo, el contrato es mayor a 5 años de antigüedad, corresponde a los años 2010 – 2011.
	OBRA PÚBLICA No. 298/06	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO BALLEZA EN EL KM 54+600 Y PUENTE LA	\$22,435,514.00	El contrato no se encuentra firmado, el acta de entrega-recepción no se encuentra totalmente firmado, faltó la firma del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado Ing. Luis Alonso Fernández Casillas,

Dirección de Obras Públicas



DICTAMEN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. DOPM-57-2024

		AGUJA EN EL KM. 69+159 DE LA CARRETERA LA CASITA - BALLEZA.		así mismo, el contrato es mayor a 5 años de antigüedad, corresponde a los años 2006 - 2009.
Empresa	Nombre del objeto del contrato	Descripción de los trabajos realizados	Importe S/IVA	Observación
CONSTRUCTORA ASIEL, S.A. DE C.V.	OBRA PÚBLICA No. 054/2023	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA DE LA CALLE 7ª II ETAPA, COL. GRANJAS CERRO GRANDE.	\$5,967,224.53	El contrato no se encuentra totalmente firmado, faltó la firma del secretario del Ayuntamiento Lic. Roberto Andrés Fuentes Rascón, el director de Obras Públicas Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo, la Tesorera Municipal Mtra. Aída Amanda Córdova Chávez, el Regidor presidente de la comisión de Hacienda y Planeación Lic. Francisco Javier Turati Muñoz. Lo trabajos realizados no corresponde a la experiencia requerida de canales pluviales y puentes de concreto hidráulico.
	OBRA PÚBLICA No. 203/2010 P.D.	MANTENIMIENTO DE LA RED DE CAMINOS VECINALES: SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS EN ALCANCE REGIONAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN.	\$1,504,751.36	Lo trabajos realizados no corresponde a la experiencia requerida de canales pluviales y puentes de concreto hidráulico y el importe es inferior al requerido de \$4,000,000.00 sin I.V.A.

Dirección de Obras Públicas



DICTAMEN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

No. DOPM-57-2024

OBRA PÚBLICA No. SCOP/009/ DC/2022	MANTENIMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS ALIMENTADORAS: SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA LAS RESIDENCIAS DE CONSERVACIÓN CHIHUAHUA, CAMARGO, DELICIAS, AHUMADA Y PARRAL ALCANCE REGIONAL EN VARIOS MUNICIPIO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	\$4,788,771.90	Lo trabajos realizados no corresponde a la experiencia requerida de canales pluviales y puentes de concreto hidráulico.
OBRA PÚBLICA No. 084/2022	PAVIMENTACIÓN DE AV. HIDROELÉCTRICA CHICOASÉN, TRAMO ENTRE C. RODOLFO FIERRO HASTA VIALIDAD LOS NOGALES, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	\$3,135,959.43	Lo trabajos realizados no corresponde a la experiencia requerida de canales pluviales y puentes de concreto hidráulico y el importe es inferior al requerido de \$4,000,000.00 sin I.V.A.
OBRA PÚBLICA No. 144-OP-0014 /19-DC/OBRA	MANTENIMIENTO MAYOR, CARRETERAS DE CUOTA DEL FIDEICOMISO 80672, MODERNIZACIÓN Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA: GÓMEZ PALACIO - JIMÉNEZ, TRAMO KM. 188+000 - KM. 234+000 (JIMÉNEZ) (FRESADO, GEOTEXTIL Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE 5 CMS) TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	\$33,497,932.90	Lo trabajos realizados no corresponde a la experiencia requerida de canales pluviales y puentes de concreto hidráulico.
OBRA PÚBLICA No. SCOP/025 /DC/2024.	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN CARRETERAS DE CUOTA FIDEICOMITIDAS: E.C. KM (CHIHUAHUA-OJINAGA) - KM (CAMARGO -OJINAGA) SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS.	\$1,920,163.00	El contrato no se encuentra totalmente firmado, faltó la firma del Secretario de Hacienda Mtro. José de Jesús Granillo Vázquez, el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas M.I. Jorge Ignacio Chanez Peña, Ing. Martin Isaac Guzmán Nieves

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva. C.P. 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



DICTAMEN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. DOPM-57-2024

				Subsecretario de Construcción e Infraestructura De la SCOP e Ing. Adolfo Villalobos Hernández Director de Caminos de la SCOP., Lo trabajos realizados no corresponde a la experiencia requerida de canales pluviales y puentes de concreto hidráulico y el importe es inferior al requerido de \$4,000,000.00 sin I.V.A.
--	--	--	--	--

El licitante no presenta documentación que acredite la experiencia de los dos contratos ya sea con actas de entrega recepción o finiquitos de los dos contratos incluidos, según lo solicitado en el documento relación de trabajos anteriores.

En el numeral 7.13 Designación y currículum del profesional técnico que será el superintendente responsable de la dirección, administración y ejecución de la obra, el cual deberá tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares a la requerida, relativos a pavimentación de concreto asfáltico y construcción de puentes vehiculares deberá tener una escolaridad de Ingeniería Civil y/o carrera afín, con experiencia mínima de 3 años en obras con características técnicas y de magnitud similares al objeto de la presente licitación adicionalmente deberá contar con conocimientos y dominio de: Paquetes computacionales (Windows, AutoCAD, Project) conocimiento de las Leyes, Reglamentos y Normatividad Vigentes. (Forma AT-01).

Deberá presentar original o copia certificada y copia simple de su cédula profesional otorgada por la oficina competente de la Secretaría de Educación y Deporte, o en su defecto por la Secretaría de Educación Pública.

Propone como superintendente de construcción al Ing. José Manuel Torres Armendariz y en su currículum **No presenta** conocimiento de Paquetes computacionales (Windows, AutoCAD, Project), y de las Leyes, Reglamentos y Normatividad Vigentes.



DICTAMEN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. DOPM-57-2024

En el numeral 8.5 Análisis, cálculo e integración del factor del salario real, (Documento que afecta la solvencia de la propuesta).

Anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.

El Licitante, presenta el Cálculo de Factor de Salario Real por 365 días, siendo lo correcto el cálculo por 366 días, ya que este es año bisiesto.

En el numeral 8.7 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos (Documento que afecta la solvencia de la propuesta). Que se desglosarán en los correspondientes a las administraciones de oficinas centrales y de campo, seguros y fianzas. (Forma AE-05).

El licitante presenta información incongruente con lo presentado en el cálculo de la forma AE-06 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, (Documento que afecta la solvencia de la propuesta).

Por lo anterior se desecha su propuesta, con fundamento en el artículo 50 de la Ley y el artículo 80 fracción I y II del Reglamento, así como el Numeral 12 CAUSAS DE DESECHAMIENTO, Fracción I y II de las bases de licitación.

Después de la revisión detallada de la propuesta técnica y económica, se considera como propuesta solvente, la presentada por el siguiente participante:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	COSTO TOTAL SIN I.V.A.
Apsa Ingeniería S.A de C.V. en asociación con Constructora Yeparavo S.A. de C.V.	\$ 8,878,533.16

En Chihuahua, Chih. Siendo las 11:00 horas del día 25 de octubre de 2024, reunido el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para la adjudicación de contratos de obra pública y basándose en el análisis detallado de las propuestas que presentaron los contratistas en la licitación pública Nacional Presencial No. DOPM-57-2024 correspondiente al ejercicio 2024 y considerando los resultados que se derivan de dicho análisis esta Dependencia resuelve:

Ya que presentó la proposición que asegura al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes con fundamento en el

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva. C.P. 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



DICTAMEN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. DOPM-57-2024

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 52 fracción I de la Ley. Se adjudica el contrato al licitante:

LICITANTE ADJUDICADO:	COSTO TOTAL SIN I.V.A.
Apsa Ingeniería S.A de C.V. en asociación con Constructora Yeparavo S.A. de C.V.	\$ 8,878,533.16

En virtud de lo expuesto en junta pública y con la participación de los licitantes, se deberá emitir el fallo correspondiente, con base en el presente dictamen.

En este dictamen se hace constar que la Dirección de Obras Públicas realizó una consulta en las páginas: <https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/provsans/> denominado portal de contrataciones abiertas del Gobierno del Estado de Chihuahua, en el apartado de proveedores y/o contratistas sancionados; así como en la página http://www.municipiochihuahua.gob.mx/OM/Contrataciones/Proveedores_ en el apartado de proveedores y/o contratistas sancionados, a efecto de cumplir con lo establecido en el artículo 71 de la Ley, en el cual el contratista que se pretende adjudicar no se encuentra en dichos registros.

La Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua emite esta resolución con fundamento en la Ley y el Reglamento.

Para constancia y a fin de que surta todos los efectos legales el presente dictamen, firman.

Por la Dirección de Obras Públicas

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Presidente del Comité
Director de Obras Públicas

Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana
Vocal (área técnica)

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva. C.P. 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

[Inicio](#) / [Oficialía Mayor](#) / [Portal de Contrataciones](#) / [Proveedores Sancionados](#)

Proveedores Sancionados

Búsqueda de proveedores/contratistas sancionados

Nombre/Razón social

No. procedimiento

Tipo de sanción

BUSCAR / FILTRAR

 LIMPIAR EXPORTAR

Lista de proveedores/contratistas sancionados (6) registros

mostrar registros por página

NO. PROCEDIMIENTO	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	
O.M.76/19	MAQUINARIA, REFACCIONES Y SOLUCIONES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	Ver detalle
O.M. 38/2020	Juan Carlos Loya Garcia	Ver detalle
O.M. 38/2020	AREPAMA S.A. DE C.V.	Ver detalle
O.M. 38/2020	NOVALISTICA, S.A. DE C.V.	Ver detalle
O.M. 38/2020	Manuel Arturo Romero Reyes	Ver detalle
AD147/2022	UNIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	Ver detalle

1

**Denuncia a personas servidoras
públicas municipales****Denuncia a elementos de
seguridad pública municipal****OIC** ÓRGANO
INTERNO DE
CONTROL 

LIGAS DE INTERÉS

[Contacto](#)[Webmail](#)[Declaración Patrimonial](#)[Descargas](#)[Información Pública 2019](#)[Información Pública 2020](#)

Directorio

Información Pública 2023

PAE

Recomendación 91/2019

Mesa de Servicio a Usuarios

Órgano Interno de Control

APPS DE GOBIERNO:

GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Administración 2024 – 2027

Av. Independencia No. 209 Colonia Centro,
C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua

Todos los derechos reservados © 2024 Gobierno Municipal de Chihuahua 2024 - 2027

Búsqueda de proveedores/contratistas sancionados

Nivel: Proveedor o contratista: Institución sancionadora:

No. Expediente: No. contrato: Tipo sanción:

Causa de la sanción: Fecha de la resolución: Fecha inicio: Fecha fin:

Lista de proveedores/contratistas sancionados (30) mostrar registros por página

No. Registro	Nivel	Proveedor o contratista	Institución sancionadora	Número de expediente	Sentido de la resolución	Fecha de registro	Estatus sanción	
1	Estatat	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO NÚCLEO, S.A. DE C.V.	Secretaría de Hacienda	SH/AD/034/A/2016	Multa de \$86,680.00, Suspensión Padrón de Proveedores del Estado del 28/08/2020 al 28/08/2022.	25/02/2019	Sanción emitida	Ir a detalle
2	Estatat	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.	Secretaría de Hacienda	SH/LPE/011/2017-BIS	Multa de \$37,745.00, Suspensión Padrón de Proveedores del Estado del 15/11/2017 al 15/05/2018.	25/02/2019	Sanción emitida	Ir a detalle
3	Estatat	INTRAJECK BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	Secretaría de Hacienda	SH/LPE/059/2017-B	Multa de \$7,549.00, Suspensión Padrón de Proveedores del Estado del 25/01/2018 al 25/07/2018.	25/02/2019	Sanción emitida	Ir a detalle
4	Estatat	PACKING SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V.	Secretaría de Hacienda	DIF/AD/01/2017-C	Multa de \$7,549.00, Suspensión Padrón de Proveedores del Estado del 15/02/2018 al 15/08/2018.	25/02/2019	Sanción emitida	Ir a detalle
5	Estatat	GRUPO FRITAG, S.A. DE C.V.	Secretaría de Hacienda	SH/074/2016	Multa de \$75,490.00, cancelación Registro Padrón de Proveedores del Estado a partir del 20/12/2017.	26/02/2019	Sanción emitida	Ir a detalle
6	Estatat	SUMINISTROS Y EQUIPOS INDUSTRIALES SUEI, S.A. DE C.V.	Secretaría de Hacienda	SH/R/058/2014-B	Multa de \$80,600.00, cancelación Registro Padrón de Proveedores del Estado a partir del 02/07/2018.	03/06/2019	Sanción emitida	Ir a detalle
7	Estatat	SUMINISTROS Y EQUIPOS INDUSTRIALES SUEI, S.A. DE C.V.	Secretaría de Hacienda	SH/R/057/2014-B	Multa de \$80,600.00, cancelación Registro Padrón de Proveedores del Estado a partir del 20/06/2018.	03/06/2019	Sanción emitida	Ir a detalle
8	Estatat	PACHISA PROCESADOS ASFÁLTICOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	Secretaría de Hacienda	SH/020/2016	Multa de \$84,490.00, Suspensión Padrón de Proveedores del Estado del 12/09/2019 al 12/09/2021.	28/01/2020	Sanción emitida	Ir a detalle
9	Estatat	AESA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Secretaría de Hacienda	PRA-001-2019-SH/022/2016	Multa de \$84,490.00, Suspensión Padrón de Proveedores del Estado del 24/09/2019 al 24/09/2021.	27/03/2020	Sanción emitida	Ir a detalle
10	Estatat	SERVICIOS Y ATENCIONES MEDICAS K, S.A. DE C.V.	Secretaría de Hacienda	D20517	Multa de \$84,490.00, Cancelación Registro Padrón de Proveedores del Estado a partir del 02/07/2019.	03/08/2020	Sanción emitida	Ir a detalle



Esposizione del Sistema di Gestione e Sicurezza della Funzione Pubblica

Búsqueda de proveedores/contratistas sancionados

Nivel: Proveedor o contratista: Institución sancionadora:

No. Expediente: No. contrato: Tipo sanción:

Causa de la sanción: Fecha de la resolución: Fecha inicio: Fecha fin:

Lista de proveedores/contratistas sancionados (30) mostrar registros por página

No. Registro	Nivel	Proveedor o contratista	Institución sancionadora	Número de expediente	Sentido de la resolución	Fecha de registro	Estatus sanción	
11	Estatad	SUMINISTROS Y EQUIPOS INDUSTRIALES SUEI, S.A. DE C.V.	Secretaría de Hacienda	ICHIFE/ADQ/011/SHROB14/2015	Multa de \$84,490.00, Cancelación Registro Padrón de Proveedores del Estado a partir del 09/05/2019.	03/08/2020	Sancion emitida	Ver detalle
12	Estatad	CREACIONES BULLET, S.A. DE C.V.	Secretaría de Hacienda	SH/LPE/113/2017-A	Multa de \$84,490.00, Suspensión Padrón de Proveedores del Estado del 06/02/2020 al 06/02/2022.	27/08/2020	Sancion emitida	Ver detalle
13	Estatad	RAFAEL MARIO GUERRERO RIOS	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-01/2019	Sanción de apercibimiento.	03/09/2020	Sancion emitida	Ver detalle
14	Estatad	GRUPO TORRES CORZO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-03/2020	Sanción de apercibimiento.	09/10/2020	Sancion emitida	Ver detalle
15	Estatad	SOLUCIONES PAKIMEX, S.A. DE C.V.	Tribunal Superior de Justicia	02/2019	Multa de \$8,449.00, Suspensión Padrón de Proveedores del Estado del 26/11/2020 al 26/02/2021	23/02/2021	Sancion emitida	Ver detalle
16	Estatad	ANA ISABEL CASTILLO GARCÍA	Secretaría de Hacienda	ANA-ISABEL-CASTILLO-GARCIA	MULTA \$84,490.00, REINTEGRACIÓN \$117,350.63 SUSPENSIÓN PADRÓN PROVEEDORES DEL 03/10/2020 AL 03/10/22	23/02/2021	Sancion emitida	Ver detalle
17	Estatad	COMERCIALIZADORA DON CACAHUATO, S. DE R.L. DE C.V.	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-02/2019	Se emite Apercibimiento	23/03/2021	Sancion emitida	Ver detalle
18	Estatad	GENÉRICOS INYECTABLES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-04/2019	Multa de \$37,547.35 e inhabilitación del 26/04/2021 al 25/12/2023	26/04/2021	Sancion emitida	Ver detalle
19	Estatad	GENÉRICOS INYECTABLES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-05/2019	Multa de \$56,321.03 e inhabilitación del 26/04/2021 al 24/04/2025.	26/04/2021	Sancion emitida	Ver detalle
20	Estatad	MAYOREO GARAY DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-03/2019	Multa de \$46,934.19 pesos e inhabilitación del 30/04/2021 al 27/08/2024 del Padrón de Proveedores de	29/04/2021	Sanción suspendida por recurso/juicio	

Página 2 de 3

[Anterior](#) | [2](#) | [3](#) | [Siguiente](#)

* Información actualizada al 3/10/2024 09:59

* La información contenida en el Portal de Contrataciones Abiertas proviene del Sistema de Contrataciones Públicas del Estado de Chihuahua.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



GOBIERNO

- Transparencia gubernamental
- Desarrollo de las comunidades indígenas
- Seguridad pública
- Salud del estado
- Regulatorio
- Registro de la propiedad
- Transportación
- Agricultura y ganadería
- Medio ambiente
- Economía

GOBIERNO

- CENSO
- Censos

Centro de Información Telefónica

070-330 MARCAME

Guerra y Paz

Seguridad

Acción

Gobierno

Región

Veracruz

© Gobierno del Estado de Veracruz, S. de R. L. de C. V. 2014

Búsqueda de proveedores/contratistas sancionados

Nivel: Proveedor o contratista: Institución sancionadora:

No. Expediente: No. contrato: Tipo sanción:

Causa de la sanción: Fecha de la resolución: Fecha inicio: Fecha fin:

Lista de proveedores/contratistas sancionados (30) mostrar registros por página

No. Registro	Nivel	Proveedor o contratista	Institución sancionadora	Número de expediente	Sentido de la resolución	Fecha de registro	Estatus sanción	
21	Estatad	MARINA GUADALUPE MARTINEZ ORTEGA	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-02/2020	Multa de \$9,378.39 pesos e inhabilitación del 10/08/2021 al 30/03/2022	10/08/2021	Sanción emitida	Ver detalles
22	Estatad	TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-04/2020	Multa de \$19,304.73 e inhabilitación por un plazo de 15 (quince) meses y 29 (veintinueve) días	10/09/2021	Sanción emitida	Ver detalles
23	Estatad	HGK AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-04/2020/	Multa de \$19,304.73 e inhabilitación por un plazo de 15 (quince) meses y 29 (veintinueve) días	10/09/2021	Sanción emitida	Ver detalles
27	Estatad	GESTION DE SERVICIOS AUXILIARES PRIVADOS S.A. DE C.V.	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-02/2021	Multa de \$19,913.56 e inhabilitación del Padrón de Proveedores del Estado del 19/12/2022 al 17/04/20	28/12/2022	Sanción emitida	Ver detalles
28	Estatad	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASESORIA CDO, S. DE R.L. DE C.V.	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-03/2021	Se impone multa de \$27,244.50,	11/01/2023	Sanción emitida	Ver detalles
47	Estatad	CHRISTIAN JAVIER BALLESTEROS PEÑALOZA	None	001/2021	Multa de \$8,962.00 e inhabilitación para celebrar contratos por tres meses a partir del 18/01/2023 a	31/01/2023	Sanción emitida	Ver detalles
48	Estatad	SELENE MONTES VEGA	Tribunal Superior de Justicia	001/21	Multa de \$8,962.00 e inhabilitación para celebrar contratos por tres meses a partir del 18/01/2023 a	31/01/2023	Sanción emitida	Ver detalles
67	Estatad	DIANA GARCÍA RIVERA	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-05/2021	Se emite Apercibimiento	17/03/2023	Sanción emitida	Ver detalles
87	Estatad	KASTELL ARTIG HANDEL, S. DE R.L. DE C.V.	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-04/2022	MULTA \$29,870.34 E INHABILITACIÓN POR UN PLAZO DE 23 MESES Y 29 DIAS	20/04/2023	Sanción suspendida por recurso/juicio	
107	Estatad	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES BCH, S.A. DE C.V.	Secretaría de la Función Pública	SANC-OP-01/2022	Multa de \$2,132,683.10 e inhabilitación del Padrón de Contratistas del Estado del 15/06/2023 al 06/0	15/06/2023	Sanción emitida	Ver detalles



- Atención al 011 55 5700 9000
- Atención al 011 55 5700 9000
- Atención al 011 55 5700 9000
- Atención al 011 55 5700 9000
- Atención al 011 55 5700 9000
- Atención al 011 55 5700 9000
- Atención al 011 55 5700 9000
- Atención al 011 55 5700 9000

Ciudadano

- Atención al 011 55 5700 9000
- Atención al 011 55 5700 9000

Centro Ciudadano de Información Telefónica

079 a 800 MARCAME

Reservado por el Gobierno del Estado de México

Atención al 011 55 5700 9000

Atención al 011 55 5700 9000

Atención al 011 55 5700 9000

Atención al 011 55 5700 9000

Atención al 011 55 5700 9000

Atención al 011 55 5700 9000 / Atención al 011 5700 9000