

D 1584



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-PDM-PCAM-OP-033

NO. EXPEDIENTE: 2023OP000085

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 08 DE MAYO DE 2023

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2023, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$3,830,294.20 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$3,830,294.20

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y AREA DE DESCANSO EN JARDÍN DE NIÑOS AGUILES SERDÁN (FOLIO P.P. 291).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



RECIBIDO
10 MAYO 2023
D 12:56 hrs.
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-033

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y AREA DE DESCANSO EN JARDIN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN (FOLIO P.P. 291)	PRESUPUESTO				
		PRELIMINARES GENERALES				
		Desmontaje con recuperación de estructura metálica tipo malla sombra a base de tubos de 2" Ced. 30. Incluye: andamios, herramientas, equipo, cortes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	157.58	141.59	25,881.63
		Demolición de bancas y mesas de concreto armado de 2.00 x 1.00 m aproximadamente, corte de varillas y retiro de escombros a depósito autorizado por la autoridad correspondiente, por medios mecánicos. Incluye: acarreo de material fuera de la obra, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	3.00	2,772.72	9,649.07
		Limpieza y deshierbe de terreno. Incluye: mano de obra, herramienta equipo, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la autoridad correspondiente y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	71.00	57.54	4,738.99
		TECHUMBRE UNO 17.00 x 9.00 M				
		PRELIMINARES				
		Corte en piso de concreto y gradas con disco de diamante. Incluye: cortadora para concreto con disco de diamante de 12", maniobras locales, acarreo, maquinaria, equipo, mano de obra, generador eléctrico a gasolina, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	38.00	30.07	1,325.49
		Demolición de piso y gradas de concreto simple por medios mecánicos o manuales de 15.0 cm. de espesor. Incluye: apile de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, maniobras, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	2.75	1,804.15	5,755.24
		CIMENTACIÓN				
		Excavación para cimentación por medios manuales, dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: afine de taludes, carga, acarreo, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, área en planta de cimentación considerando sobreanchos de 25.0 cm. por lado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	6.50	1,156.41	8,719.33
		Afine y compactación del terreno natural con ballarina en el área de desplante al 95% (noventa y cinco por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: materiales, carga y acarreo, suministro e incorporado de agua, afine, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	5.00	58.10	336.98
		Rellenos formados con material producto de las excavaciones en capas de 20.0 cm. de espesor, cribado con T.M.A. 2 1/2", para noventa y cinco por ciento (95%) de la prueba Proctor, por unidad de obra terminada. Incluye: cargas, acarreo, acomodados, humectado (agua), maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realización. P.U.O.T.	m3	1.40	181.68	295.05
		Plantilla 5.0 cm. de espesor, con concreto hecho en obra F'c=100 kg/cm², considerando sobreancho de 12.5 cm. en cada lado. Incluye: afine del desplante, traspaleo fuera de la excavación, perfilado y protección de la misma, compactación, terminado de la superficie y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	5.00	194.18	1,126.24
		Suministro y colocación de juego de 4 anclas a base de redondo liso de 3/4" de diámetro (cuerpo= 92.0 cm. extremo roscado= 12.0 cm. y gancho= 25.0 cm.) peso= 8.23 kg/jgo; desplante de columna C-1 acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, canelas, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarreo, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	3,731.55	17,314.39
		No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000085				
					SUB-TOTAL	75,142.41

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-033						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
No. DE OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y AREA DE DESCANSO EN JARDIN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN (FOLIO P.P. 291)	PRESUPUESTO				
		Suministro y colocación de grout entre dado y placa base de columna. Incluye: cimbra, colado, descimbrado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	0.03	40,998.02	1,426.73
		Zapata aislada Z-1 de concreto de sección constante de 125 x 100 x 20 cm. de peralte, refuerzo con 1 varilla de 3/8" de diámetro a cada 20.0 cm. ambas direcciones, concreto premezclado y bombeado, F'c= 250 kg/cm². Incluye: cimbra, acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	1,822.17	8,454.87
		Dado D-1 de concreto de sección constante de 45 x 45 x 130 cm., refuerzo con 8 varilla de 5/8" de diámetro y estribos de 3/8" de diámetro a cada 20.0 cm. concreto premezclado y bombeado, F'c= 250 kg/cm². Incluye: cimbra de madera de pino acabado común, tuño en esquinas, descimbrado, armado, vaciado del concreto, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	3,539.09	16,421.38
		ESTRUCTURA				0.00
		Suministro de cubierta de lámina galvanizada O-100 Cal. 26 acabado zintro. Incluye: fletes, maniobras, transporte, equipo, almacenamiento y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	m2	156.00	442.92	80,150.80
		Colocación de cubierta de lámina galvanizada O-100 Cal. 26 acabado zintro. Incluye: materiales, equipo, cortes, maniobras, mano de obra, pijas con neopreno, clips, empalmes y traslapes, equipo de seguridad, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m2	156.00	189.67	34,322.68
		Suministro de PTR de 6" x 6" x 3/16" peso= 21.62 kg/m acero A500 grado B para columnas. Incluye: fletes, maniobras, transporte, equipo, y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	kg	310.00	52.72	18,958.11
		Colocación de columna C-1 a base de tubo de 6" x 6" x 3/16" peso= 21.62 kg/m acero A500 grado B. Incluye: habilitado del material, soldadura E7018, mano de obra, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color a determinar en obra, pruebas de soldadura, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	310.00	160.60	57,751.76
		Suministro y colocación de 4 armaduras AR-1 con un peralte de 0.80 m. a base de cuerda superior de ángulo 2L 2" x 2" x 1/8" e inferior de ángulo 2L 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" celosía de ángulo L 1" x 1" Verde acero A500 grado B. (Ver detalle en plano). Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura E7018, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color a determinar en obra, pruebas de soldadura, elevaciones, acarreos, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	527.21	174.85	106,831.90
		Suministro de Strut ST-1 a base de polin monten 6EP14 AR peso= 8.92 kg/m laminado en frío. Incluye: fletes, maniobras, transporte, equipo, almacenamiento y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	kg	165.23	74.78	14,332.84
		Colocación de Strut ST-1 a base de polin monten 6EP14 AR de 5.65 m. de longitud promedio, peso= 8.92 kg/m laminado en frío. Incluye: habilitado del material, soldadura E6013, mano de obra, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color a determinar en obra, elevaciones, acarreos, pruebas de soldadura, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	165.23	161.07	30,871.77
		Suministro de polin monten 6EP14 AR peso= 4.46 kg/m laminado en frío. Incluye: fletes, maniobras, transporte, equipo, almacenamiento y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	kg	826.17	37.39	35,832.98
		Colocación de polin PM-1 a base de polin monten 6EP14 AR de 5.65 m. de longitud promedio, peso= 4.46 kg/m laminado en frío. Incluye: habilitado del material, soldadura E6013, mano de obra, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color a determinar en obra, elevaciones, acarreos, pruebas de soldadura, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	826.17	79.56	76,246.90
	Suministro y colocación de contraflambee a base de tubo metálico de 1/2" Ced. 30 peso= 0.91 kg/m. acero A-500 Grado B. Incluye: tuercas y arandelas, material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	54.05	125.46	7,866.09	
SUB-TOTAL				489,568.81		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-033

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
				CONCEPTO				
				PRESUPUESTO				
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y AREA DE DESCANSO EN JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN (FOLIO P.P. 291)							
				Suministro y colocación de clip para contraflambao a base de ángulo L 1 1/2" x 1/8" peso= 1.83 kg/m. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, andamios, herramienta, equipo, soldadura E6013, pruebas de soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color a determinar en obra, elevaciones, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	26.57	kg	124.50	3,837.24
				Suministro y colocación de placa base PL-1 para columna C-1 de 3/4" x 35.0 x 35.0 cm. peso= 20.37 kg/pza acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color negro semimate, 4 barrenos para anclas de 3/4", elevaciones, acarreo, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	81.47	kg	125.46	11,856.62
				Suministro y colocación de placas tapa para columnas PL-2 de 3/8" de espesor de 21.0 x 15.0 cm. peso= 2.62 kg/pza acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreo, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	20.95	kg	125.46	3,048.93
				Suministro y colocación de placas de apoyo de armadura en columnas PL-3 de 3/8" de espesor de 21.0 x 15.0 cm. peso= 2.62 kg/pza y 15.0 x 15.0 cm. peso= 1.87 kg/pza acero A-36 (ver detalle). Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreo, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	56.88	kg	125.46	8,277.95
				Suministro y colocación de placas tapa para columnas PL-4 de 3/8" de espesor de 21.0 x 15.0 cm. peso= 2.62 kg/pza acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreo, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	20.95	kg	125.46	3,048.93
				Suministro y colocación de placas tapa para columnas PL-5 de 3/8" de espesor de 21.0 x 15.0 cm. peso= 2.62 kg/pza acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreo, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	20.95	kg	125.46	3,048.93
				Suministro y colocación de siletas de 3/8" de espesor de 15.0 x 15.0 cm. peso= 11.22 kg/pza acero A-36 (ver detalle). Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreo, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	44.89	kg	125.46	6,533.00
				Suministro y colocación de clips para polines de 1/4" de espesor de 15.0 x 12.0 cm. peso= 1.0 kg/pza acero A-36 (ver detalle). Incluye: 4 barrenos para tornillos de 3/8", material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreo, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	48.00	kg	125.46	6,985.61
				Suministro e instalación de canalón de lámina sección 20.0 x 20.0 x 12.0 cm. de caja Cal. 24 y pendiente mínima de 2.0%. Incluye: fijación con pilas, recortes, equipo de seguridad, punteado con soldadura de estaño, andamios, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	16.84	m	1,130.13	22,076.41
				Suministro e instalación de bajadas pluviales a base lámina galvanizada Cal. 24 de hasta 3.50 m. de altura y sección de 20.0 x 20.0 cm. Incluye: materiales, abrazaderas, fijación con pilas, recortes, desperdicios, equipo de seguridad, andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	2.00	pza	732.07	1,898.40
				ALBAÑILERIA				0.00
				Reparación de gradas existentes con concreto armado con Vs # 3 @ 20.0 en ambas direcciones con un espesor de 12.0 cm. F'c=200 kg/cm2. Incluye: materiales, herramientas, mano de obra, cimbra de madera de pino acabado común, descimbrado, armado, vibrado, vaciado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	5.00	m2	909.71	5,276.32
				Suministro y colocación de concreto hidráulico en banquetas de concreto F'c= 150 kg/cm2 de 10.0 cm. de espesor. Incluye: acabado a vuelta de plana, malla electro soldada 6-6/10-10, cimbra, curado, juntas, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	25.00	m2	650.36	18,860.44
				Suministro y colocación de concreto hidráulico en banquetas de concreto con fibra F'c= 150 kg/cm2 de 10.0 cm. de espesor. Incluye: acabado semi-pulido, malla electro soldada 6-6/10-10, celotex de 1/2" en juntas de expansión, membrana de curado, cimbra, curado, juntas, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	146.00	m2	886.96	150,215.55
						</		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-033

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y AREA DE DESCANSO EN JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN (FOLIO P.P. 291)	PRESUPUESTO				
		Resane a base de mortero cemento-arena de f'c=60 kg/cm2 en muro de ladrillo a plomo y regla acabado con plana. Incluye: materiales, herramienta, mano de obra, andamios, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	46.00	169.06	9,021.04
		TECHUMBRE DOS 9.00 x 4.00 M				0.00
		PRELIMINARES				0.00
		Retiro con recuperación de reja de herrería posterior en gradas. Incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	16.56	120.20	2,308.99
		Corte en piso y gradas de concreto con disco de diamante. Incluye: cortadora para concreto con disco de diamante de 12", maniobras locales, acarreo, maquinaria, equipo, mano de obra, generador eléctrico a gasolina, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	18.85	30.07	657.51
		Demolición de piso y gradas de concreto simple por medios mecánicos o manuales. Incluye: apile de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, maniobras, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	1.20	990.64	1,378.97
		CIMENTACIÓN				0.00
		Excavación para cimentación por medios manuales, dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: afine de taludes, carga, acarreo, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, área en planta de cimentación considerando sobreanchos de 25.0 cm, por lado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	3.75	1,156.41	5,030.38
		Afine y compactación del terreno natural con ballarina en el área de desplante al 95% (noventa y cinco por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: materiales, carga y acarreo, suministro e incorporado de agua, afine, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	3.00	46.06	160.29
		Rellenos formados con material producto de las excavaciones en capas de 20 cm de espesor, cribado con lma 2 1/2", para noventa y cinco por ciento (95%) por unidad de obra terminada. Incluye: cargas, acarreo, acomodos, humectado, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realización. P.U.O.T.	m3	2.70	1,324.10	4,147.08
		Plantilla 5.0 cm. de espesor, con concreto hecho en obra F'c=100 Kg/cm², considerando sobreancho de 12.5 cm. en cada lado. Incluye: afine del desplante, traspaleo fuera de la excavación, perfilado y protección de la misma, compactación, terminado de la superficie y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	3.00	194.18	675.75
		Suministro y colocación de juego de 4 anclas a base de redondo liso de 5/8" de diámetro (cuerpo= 75.0 cm, extremo roscado= 10.0 cm y gancho= 20.0 cm), peso= 4.66 kg/lgo, desplante de columna C-1, acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, cartelas, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarreo, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	6.00	3,731.55	25,971.59
		Suministro y colocación de grout entre dado y placa base de columna. Incluye: cimbra, colado, descimbrado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	0.02	40,998.02	951.15
		Zapata aislada Z-1 de concreto de sección constante de 125 x 80 cm x 20 cm de peralte, refuerzo con 1 varilla de 3/8" de diámetro a cada 20.0 cms ambas direcciones, concreto premezclado y bombeado, f'c= 250 Kg/cm². Incluye: cimbra, acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	3.00	1,592.40	5,541.55
SUB-TOTAL					55,844.31	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.



MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-033

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y AREA DE DESCANSO EN JARDIN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN (FOLIO P.P. 291)	PRESUPUESTO				
		Dado D-1 de concreto de sección constante de 20 x 20 x 95 cm, refuerzo con 4 varilla de 1/2" de diámetro y estribos de 3/8" de diámetro a cada 20.0 cm. concreto premezclado y bombeado, f'c= 250 kg/cm². Incluye: cimbra de madera de pino acabado común, descimbrado, armado, vibrado, vaciado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	3.00	800.60	2,786.09
		Dado D-2 de concreto de sección constante de 30 x 20 x 95 cm, refuerzo con 6 varilla de 1/2" de diámetro y estribos de 3/8" de diámetro a cada 20.0 cm. concreto premezclado y bombeado, f'c= 250 kg/cm². Incluye: cimbra de madera de pino acabado común, descimbrado, armado, vibrado, vaciado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	3.00	1,119.20	3,894.82
		ESTRUCTURA				0.00
		Suministro y colocación de lámina galvanizada acabado zincro, con el sistema rolado en frío KSPAN-120 cal. 24 grado estructural de alta resistencia G97 o mayor, medido horizontal. Incluye: fletes, maniobras, transporte, equipo, y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	m2	40.20	851.84	39,723.00
		Suministro de tubo de 4" Ced. 40 peso= 15.98 kg/m acero A500 grado B para columna C-1. Incluye: fletes, maniobras, transporte, equipo, y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	kg	210.94	128.27	31,386.44
		Suministro de tubo de 3" Ced. 40 peso= 12.25 kg/m acero A500 grado B para columna C-1. Incluye: fletes, maniobras, transporte, equipo, y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	kg	128.15	128.27	19,067.85
		Suministro de tubo de 2 1/2" Ced. 40 peso= 8.43 kg/m acero A500 grado B para columna C-1. Incluye: fletes, maniobras, transporte, equipo, y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	kg	144.10	128.27	21,441.10
		Fabricación, habilitado y colocación de columna C-1 a base de tubos Ced. 40 de 4", 3" y 2 1/2" según plano, peso total por pieza= 160.06 kg/col. acero A500 grado B. Incluye: habilitado del material, soldadura E7018, mano de obra, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color semimate a determinar en obra, elevaciones, grúa, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	483.19	128.27	71,895.39
		Suministro y colocación de viga V-1 a base de tubo 2 1/2" peso= 8.43 kg/m acero A500 grado B. Incluye: fletes, maniobras, transporte, equipo, y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	kg	128.52	128.27	19,122.90
		Suministro de Strut ST-1 a base de polin monten 4EP14". peso= 6.58 kg/m. laminado en frío. Incluye: fletes, maniobras, transporte, equipo, y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	kg	332.95	74.78	28,881.68
		Colocación de Strut ST-1 a base de polin monten 4EP14". peso= 6.58 kg/m. laminado en frío. Incluye: habilitado del material, soldadura E6013, mano de obra, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color a determinar en obra, elevaciones, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	332.95	136.20	52,603.44
		Suministro de Polin PM-1 a base de polin monten 4EP14". peso= 3.29 kg/m. laminado en frío. Incluye: fletes, maniobras, transporte, equipo, y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	kg	100.00	37.39	4,337.24
		Colocación de Polin PM-1 a base de polin monten 4EP14". peso= 3.29 kg/m. laminado en frío. Incluye: habilitado del material, soldadura E6013, mano de obra, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color a determinar en obra, elevaciones, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	100.00	64.08	7,433.28
		Suministro y colocación de placa base PL-1 para columna C-1 en dado D-1 de 5/8" x 20.0 x 20.0 cm peso= 5.04 kg/pza. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, correa, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color negro semimate, 4 barrenos para anclas de 5/8", elevaciones, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	22.17	117.34	3,017.66
SUB-TOTAL					305,590.88	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				2023-PDM-PCAM-OP-033 *			
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y AREA DE DESCANSO EN JARDIN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN (FOLIO P.P. 291)	PRESUPUESTO							
		Suministro y colocación de placa base PL-2 para columna C-1 en dado D-2 de 5/8" x 30.0 x 20.0 cm peso= 7.56 kg/plza. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color negro semimate, 4 barrenos para anclas de 5/8", elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				kg	24.94	117.34	3,394.69
		Suministro y colocación de solera de refuerzo PL-3 para apoyo de viga V-1 de 1/2" de 6.35 x 50.0 cm. peso= 2.37 kg/plza. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				kg	7.84	117.34	1,067.14
		Suministro y colocación de clip solera para conexión de polineria de 1/4" de espesor y medidas de 25.0 x 7.62 cm peso= 0.072 kg/plza. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				kg	1.91	117.34	259.98
		Suministro y colocación de contraflambeco a base de tubo metálico de 1/2" Ced. 30 peso= 0.91 kg/m. acero A-500 Grado B. Incluye: ángulo de 1 1/2" x 1/8" para amarrar, tuercas y arandelas, material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				kg	16.97	128.27	2,525.02
		ALBAÑILERIA							0.00
		Reparación de gradas existentes con concreto armado con Vs # 3 @ 20.0 en ambas direcciones. espesor de 12.0 cm. F'c=200 kg/cm2. Incluye: materiales, herramientas, mano de obra, cimbra de madera de pino acabado común, descimbrado, armado, vibrado, vaciado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m2	80.00	909.71	84,421.09
		Suministro y colocación de concreto hidráulico en banquetas de concreto F'c= 150 kg/cm2 de 10.0 cm. de espesor. Incluye: acabado a vuelta de plana, mallla electrol soldada 6-6/10-10, cimbra, curado, juntas, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m2	100.00	650.36	75,441.76
		TECHUMBRE TRES 12.00 x 18.00							0.00
		PRELIMINARES							0.00
		Corte en piso de concreto con disco de diamante. Incluye: cortadora para concreto con disco de diamante de 12", maniobras locales, acarreos, maquinaria, equipo, mano de obra, generador eléctrico a gasolina, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m	41.00	30.07	1,430.13
		Demolición de piso de concreto simple por medios mecánicos o manuales de 15.0 cm. de espesor. Incluye: apile de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, maniobras, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m3	24.87	990.64	28,579.17
		CIMENTACIÓN							0.00
		Excavación para cimentación por medios manuales, dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: afine de taludes, carga, acarreo, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, área en planta de cimentación considerando sobreanchos de 25.0 cm. por lado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m3	18.90	1,156.41	25,353.13
		Aline y compactación del terreno natural con ballarna en el área de desplante al 95% (noventa y cinco por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: materiales, carga y acarreo, suministro e incorporado de agua, afine, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m2	11.81	46.06	631.00
Rellenos formados con material producto de las excavaciones en capas de 20 cm de espesor, cribado con tma 2 1/2", para noventa y cinco por ciento (95%) por unidad de obra terminada. Incluye: cargas, acarreos, acomodos, humectado, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realización. P.U.O.T.				m3	16.62	167.70	3,233.12		
		SUB-TOTAL						226,336.24	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-033

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023							
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y AREA DE DESCANSO EN JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN (FOLIO P.P. 291)	PRESUPUESTO					
		Plantilla 5.0 cm. de espesor, con concreto hecho en obra F'c=100 kg/cm², considerando sobreancho de 12.5 cm. en cada lado. Incluye: afine del desplante, traspaleo fuera de la excavación, perfilado y protección de la misma, compactación, terminado de la superficie y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	11.81	194.18	2,660.19	
		Suministro y colocación de juego de 4 anclas a base de redondo liso de 3/4" de diámetro (cuerpo= 92.0 cm. extremo roscado= 12.0 cm. y gancho= 25.0 cm.) peso= 8.23 kg/pz; desplante de columna C-1 acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, carteras, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarrees, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	9.00	3,731.55	38,957.38	
		Suministro y colocación de grout entre dado y placa base de columna. Incluye: cimbra, colado, descimbrado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	0.08	40,998.02	3,804.62	
		Zapata aislada Z-1 de concreto de sección constante de 125 x 125 x 20 cm. de peralte, refuerzo con 1 varilla de 3/8" de diámetro a cada 20.0 cm. ambas direcciones, concreto premezclado y bombeado, F'c= 250 kg/cm². Incluye: cimbra, acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	2,107.18	12,221.64	
		Zapata aislada Z-2 de concreto de sección constante de 100 x 100 x 20 cm. de peralte, refuerzo con 1 varilla de 3/8" de diámetro a cada 20.0 cm. ambas direcciones, concreto premezclado y bombeado, F'c= 250 kg/cm². Incluye: cimbra, acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	1,490.20	6,914.53	
		Dado D-1 de concreto de sección constante de 40 x 40 x 130 cm., refuerzo con 8 varilla de 5/8" de diámetro y estibos de 3/8" de diámetro a cada 20.0 cm. concreto premezclado y bombeado, F'c= 250 kg/cm². Incluye: cimbra de madera de pino acabado común, tuño en esquinas, descimbrado, armado, vaciado del concreto, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	9.00	3,279.56	34,238.61	
		ESTRUCTURA					0.00
		Suministro de cubierta de lámina galvanizada R-101 Cal. 26 acabado zincro. Incluye: fletes, maniobras, transporte, equipo, almacenamiento y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	m2	190.00	450.26	99,237.30	
		Colocación de cubierta de lámina galvanizada R-101 Cal. 26 acabado zincro. Incluye: materiales, equipo, cortes, maniobras, mano de obra, pilas con neopreno, clips, equipo de seguridad, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m2	190.00	254.36	56,060.94	
		Suministro de tubo de 8" x 3/16" peso= 25.21 kg/m acero A500 grado B para columnas. Incluye: fletes, maniobras, transporte, equipo, y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	kg	1135.58	52.72	69,446.62	
		Colocación de columna C-1 a base de tubo de 8" x 3/16" peso= 25.21 kg/m acero A500 grado B. Incluye: habilitado del material, soldadura E7018, mano de obra, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color a determinar en obra, pruebas de soldadura, elevaciones, acarrees, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	1135.58	48.36	63,703.31	
		Suministro y colocación de 4 armaduras AR-1 con un peralte de 0.60 m. a base de cuerda superior e inferior de ángulo 2L 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", celosía de ángulo L 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" acero A500 grado B. (Ver detalle en plano). Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura E7018, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color a determinar en obra, pruebas de soldadura, elevaciones, acarrees, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	410.68	174.85	83,296.58	
		Suministro y colocación de 3 armaduras AR-2 con un peralte de 0.60 m. a base de cuerda superior de doble ángulo 2L 2" x 2" x 1/8" e inferior de doble ángulo 2L 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", celosía de ángulo L 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", celosía de ángulo L 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", celosía de ángulo L 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" y dobles a los extremos de acero A500 grado B. (Ver detalle en plano). Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura E7018, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color a determinar en obra, pruebas de soldadura, elevaciones, acarrees, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	448.26	174.85	90,918.78	
		Suministro y colocación de 2 armaduras AR-3 con un peralte de 0.60 m. a base de cuerda superior e inferior de ángulo 2L 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", celosía de ángulo L 2" x 2" x 1/8" acero A500 grado B. (Ver detalle en plano). Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura E7018, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color a determinar en obra, pruebas de soldadura, elevaciones, acarrees, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	57.10	174.85	11,581.36	
		Suministro de Strut ST-1 a base de polin monten 4EP14 AR peso= 6.58 kg/m laminado en frío. Incluye: fletes, maniobras, transporte, equipo, almacenamiento y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	kg	154.89	74.78	13,435.90	
Colocación de Strut ST-1 a base de polin monten 4EP14 de 9.70 m. de longitud, peso= 6.58 kg/m laminado en frío. Incluye: habilitado del material, soldadura E6012, mano de obra, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color a determinar en obra, elevaciones, acarrees, pruebas de soldadura, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	154.89	101.57	18,249.33			
SUB-TOTAL					604,727.10		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-033

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y AREA DE DESCANSO EN JARDIN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN (FOLIO P.P. 291)	PRESUPUESTO							
		Suministro de polin monten 4EP14 AR peso= 3.29 kg/m laminado en frío. Incluye: fletes, maniobras, transporte, equipo, almacenamiento y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.	kg	732.12	\$	37.39		31,753.80	
		Colocación de polin PM-1 a base de polin monten 4EP14 AR de 9.70 m. de longitud, peso= 3.29 kg/m laminado en frío. Incluye: habilitado del material, soldadura E6012, mano de obra, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color a determinar en obra, elevaciones, acarreos, pruebas de soldadura, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	351.04	\$	49.31		20,079.35	
		Colocación de polin PM-2 a base de polin monten 4EP14 AR de 11.70 m. de longitud, peso= 3.29 kg/m laminado en frío. Incluye: habilitado del material, soldadura E6012, mano de obra, herramienta, equipo, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color a determinar en obra, elevaciones, acarreos, pruebas de soldadura, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	381.08	\$	49.31		21,797.62	
		Suministro y colocación de placa base PL-1 para columna C-1 de 3/4" x 35.0 x 35.0 cm. peso= 20.37 kg/pza acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color negro semimate, 4 barrenos para anclas de 3/4", elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	183.31	\$	125.46		26,677.76	
		Suministro y colocación de contraflambao a base de tubo metálico de 1 1/2" Ced. 30 peso= 0.91 kg/m. acero A-500 Grado B. Incluye: ángulo de 1 1/2" x 1/8" para amarrar, tuercas y arandelas, material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	72.92	\$	125.46		10,612.31	
		Suministro y colocación de clip para contraflambao a base de ángulo L 1 1/2" x 1/8" peso= 1.83 kg/m. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, andamios, herramienta, equipo, soldadura E6013, pruebas de soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color a determinar en obra, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	23.19	\$	124.50		3,349.10	
		Suministro y colocación de contraviento a base de varilla redonda lisa de 3/8" peso= 0.559 kg/m. acero A-500 Grado B. Incluye: ángulo de 1 1/2" x 1/8" para amarrar, cartela de 1/8", tuercas y arandelas, material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, pruebas de soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	54.67	\$	89.95		5,704.38	
		Suministro y colocación de placas tapa para columnas PL-6 de 12" de espesor de 25.0 x 25.0 cm. peso= 6.30 kg/pza acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	56.70	\$	125.46		8,251.76	
		Suministro y colocación de placas de conexión armadura-columnas PL-5 de 3/8" de espesor de 30.0 x 21.0 cm. peso= 5.24 kg/pza acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	62.84	\$	125.46		9,145.33	
		Suministro y colocación de placas de conexión armadura-columnas PL-4 de 3/8" de espesor de 20.0 x 20.0 cm. peso= 3.33 kg/pza acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	39.90	\$	125.46		5,806.79	
		Suministro y colocación de siletas de 5/8" y 3/8" de espesor de 20.0 x 20.0 cm. peso= 12.19 kg/pza acero A-36 (ver detalle). Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	146.28	\$	125.46		21,288.66	
		Suministro y colocación de placas de sileta de armadura PL-3 de 1/2" de espesor de 20.0 x 20.0 cm. peso= 13.30 kg/pza acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	159.62	\$	122.34		22,652.38	
		Suministro y colocación de clips para polines de 1/4" de espesor de 10.0 x 8.0 cm. peso= 0.44 kg/pza acero A-36 (ver detalle). Incluye: 4 barrenos para tornillos de 3/8", material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	32.12	\$	125.46		4,674.54	
		Suministro y colocación de clips para armadura de 1/4" de espesor de 10.0 x 5.0 cm. peso= 0.28 kg/pza acero A-36 (ver detalle). Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	kg	1.11	\$	125.46		161.54	
Suministro y colocación de cumbriera de lámina galvanizada Cal. 24. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, pilas con neopreno, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.			m	11.70	\$	587.60	7,974.91		
SUB-TOTAL								199,930.22	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-033

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023						
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	PRESUPUESTO					
	Suministro e instalación de canalón de lámina sección 20.0 x 20.0 x 12.0 cm. de caja Cal. 24 y pendiente mínima de 2.0%. Incluye: fijación con pijas, recortes, equipo de seguridad, sellado con silicon NP1 o similar en calidad, andamios, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
	Suministro e instalación de bajadas pluviales a base lámina galvanizada Cal. 24 de hasta 5.0 m. de altura y sección de 20.0 x 20.0 cm. Incluye: materiales, abrazaderas, fijación con pijas, recortes, desperdicios, equipo de seguridad, andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
	ALBAÑILERIA					
	Suministro y colocación de concreto hidráulico en banquetas de concreto con fibra F ^c = 150 kg/cm2 de 10.0 cm. de espesor. Incluye: acabado semi-pulido, mallado electro soldado 6-6/10-10, celotex de 1/2" en juntas de expansión, membrana de curado, cimbra, curado, juntas, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
	CONTROL DOMO					
	Suministro e instalación de equipo de control para alumbrado de 40x40x20 cm. tipo nema 3R, sellado en las uniones en paredes y con empaques en la puerta. Incluye: fondo de lámina, puerta con bisagras de uso pesado y porta candado reforzado, herramientas, mano de obra, fijación y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2x30amps con capacidad interruptiva 10 KA, 240V. Marca General Electric o similar en calidad. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.					
	Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2x20amps con capacidad interruptiva 10 KA, 240V. Marca General Electric o similar en calidad. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.					
	Suministro e instalación de contactor magnético de 16 amps marca Siemens o similar en calidad. Incluye: soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
	Suministro e instalación de fotocelda de candado de fabricación electrónica 240V. Respuesta a 1 FC. Incluye: materiales, conexión, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.					
	OBRA CIVIL					
	Elaboración de banco de ductos en terreno tipo B por medios mecánicos de 40.0 x 80.0 cm alojando 1 ducto de polietileno de alta densidad RD 19 de 35 MM de diámetro color rojo. Incluye: retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, relleno con producto de excavación, 5.0 cm. de arena por arriba y por abajo del ducto, compactación, mano de obra, herramienta mayor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
	Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cm. prefabricado marca Multicrete o similar en calidad. Incluye: apertura de zanja, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, relleno con material producto de la excavación, nivelación, lapa de concreto, sellado de ductos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
SUB-TOTAL				254,009.81		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-033

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y AREA DE DESCANSO EN JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN (FOLIO P.P. 291)	PRESUPUESTO				
		DOMO				0.00
		Suministro e instalación de reflector led de QTLED 66W marca Lithonia o similar en calidad. Incluye: material, soportaría, cable uso rudo 3X10, conector tipo grandulia de 3/4", andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	7.00	11,728.93	95,238.91
		Suministro e instalación de tubería pared delgada galvanizada de 3/4". Incluye: coples de compresión, soportaría, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	60.00	131.36	9,142.66
		Suministro e instalación de poliducto de 1" servicio pesado. Incluye: excavación por medios manuales, conectores, pegamento, guado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	20.00	306.75	7,116.60
		Suministro e instalación de registro tipo condulet tipo "T" de 3/4". Incluye: materiales, herramienta, equipo, soportaría, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	103.37	479.64
		Suministro e instalación de registro tipo condulet tipo "LB" de 3/4". Incluye: materiales, herramienta, equipo, soportaría, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	3.00	93.19	324.30
		Suministro e instalación de cable de aluminio Cal. 6 XHHW marca Viakon o similar en calidad. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	160.00	24.81	4,604.74
		Suministro e instalación de cable de cobre Cal. 10 THHW-LS marca Viakon o similar en calidad. Incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	300.00	32.90	11,449.20
		MOBILIARIO				0.00
		Suministro e instalación de bote Paraná marca Jumbo modelo MUO-119 o similar en calidad. Incluye: fletes, suministro, instalación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	10,078.27	58,453.97
		Suministro y colocación de resbaladilla Junior marca Jumbo modelo RPL-218 o similar en calidad. Incluye: fletes, suministro, instalación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	36,788.64	85,349.64
		Suministro y colocación de módulo Arkansas marca Jumbo modelo EOS-513 10 o similar en calidad. Incluye: fletes, suministro, instalación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	365,841.83	424,376.52
		Suministro y colocación de mesa de picnic de 0.90 x 0.90 m. una altura 0.60 m., a base de pte de 1 1/2" y lamina lisa cal 24, pintura esmalte, Incluye: fletes, suministro, instalación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	9.00	13,748.94	143,538.93
		Suministro y colocación de banca Veleta marca Jumbo modelo MUA-118. Incluye mobiliario, instalación, material necesario, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	pza	7.00	13,182.74	107,043.85
		Suministro y colocación de módulo temático Monstrikis marca Jumbo modelo EOS-121. Incluye mobiliario, instalación, material necesario, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	pza	1.00	288,985.07	335,222.68
SUB-TOTAL					1,282,341.64	



NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUI DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ÉSTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-033

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y AREA DE DESCANSO EN JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN (FOLIO P.P. 291)	PRESUPUESTO				
		MURO DE PLACA CONMEMORATIVA				
						0.00
						20,186.97
		pza	1.00	17,402.56		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 02 DE MAYO DEL 2023

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0113/23


No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/23	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y ÁREA DE DESCANSO EN JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN (FOLIO P.P. 291)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 3,830.29	\$ 3,830,294.20	\$ -	\$ 3,830,294.20	M2	100%	MAYO	SEPTIEMBRE	\$ 957,573.55
TOTAL					\$ 3,830.29	\$ 3,830,294.20	\$ -	\$ 3,830,294.20					

ING. RODOLFO ARRIENDÁRIZ-RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GACETA MUNICIPAL

No. 282-II Extraordinaria • Chihuahua, Chihuahua, 14 de febrero de 2023



GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. CARLOS ALEJANDRO OLIVAS BUHAYA
TITULAR DEL ÁREA

GACETA MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Responsable de la publicación: Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua

los artículos 2 fracción IV, 3 segundo párrafo, 28 fracción I, 29 fracción IV y 50 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y el artículo 29 fracción XXIV del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, he tenido a bien emitir el siguiente:


ACUERDO 756/2023

ARTÍCULO PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Chihuahua, el acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de cabildo celebrada el día 08 de febrero del 2023, número S.O.03/23, mediante el cual:

Único: Se autorizan los proyectos ganadores obtenidos como resultado de la Consulta Pública del Presupuesto Participativo 2023.

SEGUNDO: Este Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Chihuahua y/o en el Periódico Oficial del Estado.

DADO en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los 13 días del mes de febrero del año dos mil veintitrés.



**PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA**



**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN**

DISTRITO 18

Monto Asignado: \$38,099,598.17

Monto Gastado: \$37,945,888.63

Monto Sobrante: \$ 153,709.54

FOLIO	NOMBRE FINAL	COSTO	CANT. DEVOTOS	BOLSA
230	INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CAMPO DEPORTIVO PROF. JORGE PANDURO EN CBTIS 122.	\$ 4,700,000.00	3558	\$ 4,700,000.00
133	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS DE ESPESOR EN C. 35ª (ANTES 38ª) ENTRE SAN LUIS Y TIJUANA Y CALLE TIJUANA, ENTRE 35 Y CALLE 40, COL. 11 FEBRERO.	\$ 3,969,888.61	3201	\$ 3,969,888.61
196	REPOSICIÓN DE SANITARIOS Y CONTRUCCIÓN DE SALÓN EN ESC. PREPARATORIA ESTATAL MAESTROS MEXICANOS SUR No. 8418/8422.	\$ 3,126,660.75	3078	\$ 3,126,660.75
214	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTUSOS Y BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC.	\$ 4,229,600.00	2767	\$ 4,229,600.00
348	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ESPECIALIDADES DEL CECYT 24.	\$ 3,820,492.25	2752	\$ 3,820,492.25
102	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SEIS CALLES (PRIV.DE FRESNOS, FRESNOS, PRIV. DE TÁSCATES, TÁSCATES, PRIV. DE ÁLAMOS), COL. AMPLIACIÓN CUAUHTÉMOC. <i>5 calles</i>	\$ 4,757,658.99	2684	\$ 4,757,658.99
175	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS DE ESPESOR EN C. DIANA LAURA, ENTRE C. 70 Y 78 ½, COL. VISTAS CERRO GRANDE.	\$ 4,357,203.41	2683	\$ 4,357,203.41
276	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESC. PRIM. CLUB DE LEONES CHIHUAHUA CENTRO 2187.	\$ 912,697.27	2172	\$ 912,697.27
291	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y ÁREA DE DESCANSO EN JARDÍN DE NIÑOS AQUILES SERDÁN.	\$ 3,830,294.20	2075	\$ 3,830,294.20
369	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN SECUNDARIA 3013.	\$ 281,276.01	1846	\$ 281,276.01
166	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 2CMS DE ESPESOR EN TRES CALLES (DE LOS EUCALIPTOS, DE LOS PINOS, CAMINO A LA PRESA) Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO CEDROS, COL. CAMPESTRE LAS ALAMEDAS.	\$ 2,754,925.14	1730	\$ 2,754,925.14
373	KINDER JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ.	\$ 968,600.00	434	\$ 968,600.00
255	APOSTANDO AL FUTURO, CENTRO COMUNITARIO, COL. AIRES DEL SUR.	\$ 190,000.00	350	\$ 190,000.00
349	MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD DE LA TERCERA EDAD, CENTRO COMUNITARIO VISTAS CERRO GRANDE.	\$ 46,592.00	146	\$ 46,592.00

SEGUNDO. Se autoriza que el recurso remanente generado como resultado de la ejecución de las obras y proyectos ganadores, sea aplicado para ejecutarse en aquellos proyectos que no resultaron electos en los resultados de la Consulta Pública, por orden de prelación conforme a los resultados obtenidos, en los siguientes proyectos:

Monto en bolsa: \$1,111,779.89

Monto restante: \$ 352,629.82

OP
NU
AT

Distrito	Folio	Proyecto	Monto	Votos
16	307	Mi escuela Segura Juan Pablo Neruda	\$300,000.00	626
17	232	Equipamiento Parque de las Rampas	\$385,000.00	426
16	316	Formación integral de jóvenes en la formación del buen trato	\$ 74,150.00	79