

DOSOS



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDM-PCAMREF/23-OP-024

NO. EXPEDIENTE: 2023OP000099

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 07 DE FEBRERO DE 2024

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$545,991.49 (QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL (REFRENDO 2023), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PC23-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$545,991.49

OBRA

1. REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS NARANJOS (FOLIO P.P. 391).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



12 FEB. 2024
01:07

RECIBIDO
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024

SUB-TOTAL

MTA- VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAMREF/23-OP-024

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS NARANJOS (FOLIO P.P. 391)	PRESUPUESTO				
		Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, rombo de 50x50 mm de 2.00 mts de altura, con postes de 3" cedula 30. Soldadura en uniones, solera de 1"x1/4" en parte inferior soldada a postes y entrelazada a malla, accesorios en arrancaques, pintura de esmalte de aluminio en toda la tubería, pasador de seguridad, bisagras. Incluye: mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	2,398.36	2,782.10
		ADECUACION DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL 7 x 7				
		Desmontaje, retiro y reubicación de portería de 7.00 mt x 2.00 mt existente. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, fijación con muertos de concreto en nueva ubicación, retiro fuera de la obra y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	pza	2.00	4,175.93	9,688.16
		Desmontaje, retiro y reubicación de malla ciclónica galvanizada existente. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, fijación con muertos de concreto en nueva ubicación y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	527.48	114.21	69,882.45
		INSTALACION ELECTRICA				
		Iluminación				
		Suministro e instalación de poste de concreto de 11-500. Incluye: acarreo, incado de poste, maniobra, con grúa, nivelación, elaboración de cepa en terreno tipo "B", retiro de escombros, relleno con roca, relleno con producto de la excavación y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	11,072.88	51,378.16
		Suministro e instalación de poste de concreto de 9-450. Incluye: acarreo, incado de poste, maniobra, con grúa, nivelación, elaboración de cepa en terreno tipo "B", retiro de escombros, relleno con roca, relleno con producto de la excavación y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	9,355.68	10,852.59
		Suministro e instalación de acometida en baja tensión. Incluye: base de medición, mufa, tubería de 1 1/4", soportera, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	11,887.20	13,789.15
		Tramites ante CFE. Incluye: pago de contrato, deposito en garantía de medidor y todo lo necesario para su correcta tramitación P.U.O.T.	pza	1.00	8,586.00	9,959.76
		Verificación por unidad verificadora de instalaciones eléctricas. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	6,296.40	7,303.82
		Suministro e instalación de cable monopolar cal. 6 de aluminio. Incluye: mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	220.00	50.16	12,800.83
		Suministro e instalación de conector bimetalico UB214. Incluye: ponchadoras mecánicas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	26.00	83.16	2,508.11
		Suministro e instalación de luminaria tipo reflector modelo TFX4 LED 40K MVOLT YK DOBXD, marca Lithonia o similar en calidad. Incluye: conexiones, fijación, soportaría, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	8.00	6,480.60	60,139.97
		SUB-TOTAL				251,085.10

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAMREF/23-OP-024

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS NARANJOS (FOLIO P.P. 391)	PRESUPUESTO	Suministro e instalación de cruceta o soporte galvanizada de 1.0 metro de largo para alojar reflector definición en campo. Incluye: soportera, soldadura, tornillería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.						
			pza	4.00		2,073.12		9,619.28	
			Suministro e instalación de cable uso rudo 3 x 10 AWG. Incluye: cinta vulcanizable, cinta aislante, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.						
			m	30.00		89.83		3,126.08	
			Desmontaje de poste de 9 metros de altura, con reflector aditivo metálico. Incluye: maniobra, desconexión eléctrica, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
			pza	4.00		2,028.01		9,409.97	
			Suministro e instalación de registro de aluminio público de 40 cms x 40 cms x 60 cms, prefabricado marca Luce o similar en calidad. Incluye: apertura de cepa, retiro de escombros, resane, sellado de ductos con poliuretano, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.						
			pza	6.00		4,786.96		33,317.24	
			Suministro e instalación de equipo de control para alumbrado de 60 cms x 40 cms x 25 cms tipo Nema 3R, sellado en las uniones en paredes y con empaques en la puerta, fondo de lamina, puerta con bisagras de uso pesado y porta candado reforzado de cal. 0.635 cms como mínimo. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.						
			pza	1.00		12,274.33		14,238.22	
			Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2x70 amps con capacidad interruptora 10 KA, 240V marca General Electric o similar en calidad. Incluye: mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento P.U.O.T.						
			pza	1.00		1,642.05		1,904.78	
			Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2x30 amps con capacidad interruptora 10 KA, 240V marca General Electric o similar en calidad. Incluye: mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento P.U.O.T.						
			pza	2.00		1,069.65		2,481.99	
			Suministro e instalación de contactor magnético 32 amps 2F/240V marca General Electric o similar en calidad. Incluye: mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento P.U.O.T.						
			pza	2.00		391.73		908.81	
			Suministro e instalación de fotocelda de candado de fabricación electrónica 240V respuesta a 1 FC. Incluye: conexión, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento P.U.O.T.						
			pza	1.00		550.02		638.02	
	REFERENDO	Murete para Placa	m	20.00		118.67		2,753.14	
			m	3.00		205.09		713.71	
			m	3.00		89.88		312.78	
			m2	672.00		29.71		23,159.54	
			m3	4.00		327.84		1,521.18	
			Carga y acarreo a tiro libre fuera de la obra de material producto de la excavación. Incluye: carga, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
			Murete porta Placa de identificación, detalle según proyecto. Incluye: excavaciones, cimentación, zapata corrida de 60x20 cm, rodapié de block de 20 x 20 x 40 cm, muro a base de block de 20 x 20 x 40 cm reforzado con acero, acabado fino con mortero, pintura vinil acrílica, placa con nombre de la obra y logotipo de 40 x 60, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
			pza	1.00		14,249.97		16,529.97	
			SUB-TOTAL						
			TOTAL						

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

WTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2024
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 18 DE ENERO DEL 2024
CUENTA:
SUBCUENTA:





DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0007/24

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/24	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS NARANJOS (FOLIO P.P. 391) (REFRENDÓ)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 545.99	\$ 545,991.49	\$ -	\$ 545,991.49	OBRA	100%	FEBRERO	MAYO	\$ 136,497.87
TOTAL					\$ 545.99	\$ 545,991.49	\$ -	\$ 545,991.49					


ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


MIRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BONRINDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL