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JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-76-2023

ACTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
PRESENCIAL NO. DOPM-76-2023 RELATIVA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD CELDA 2 DEL
RELLENO SANITARIO METROPOLITANO DE CHIHUAHUA.

En la ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 09:00 horas del dia 02 de enero de 2024, fecha y hora
establecida para la junta de aclaraciones, reunidos por si o debidamente representados, los
integrantes del Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de
Chihuahua en la Sala de Juntas de la Direccién de Obras Pdblicas ubicada en C. Camino a la Presa
Chuviscar No. 1108, Col. Campesina Nueva; para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones
correspondiente a la Licitacién Publica Nacional Presencial No. DOPM-76-2023 lo anterior con
fundamento en los articulos 22, 44, 45 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua; asi como el articulo 59 y 60 de su
Reglamento.

1. Este acto es presidido por la Ing. X6chitl Pérez Blanco en representacion del Director de Obras
Publicas Presidente del Comité de Obras Pdblicas y. Servicios Relacionados con las Mismas del
Municipio de Chihuahua asistido por la Arq. Alejandra Hermosillo Mejia Borja, representante del
area requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y
planteamientos de las y los licitantes.

2. La visita al sitio de realizacién de los trabajos se llevé a cabo el dia 29 de diciembre de 2023 en
punto de las 09:00 hrs, teniendo como punto de reunion las oficinas del Depto. de Construccion
Urbana de la Direccién de Obras Publicas, en la cual no se exteriorizaron datos relevantes.

3. Se hace constar que en el presente acto comparecen los siguientes participantes:

CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A. DE C.V.

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.

NEXUMRAIL, S.A. DEC.V.

URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CYMA, S.A. DEC.V.

4. Se manifiesta por parte de la convocante que los siguientes participantes no presentaron el
escrito de interés al que hace referencia el articulo 45, fraccion Ill de la Ley, para realizar
cuestionamientos o presentar dudas por lo que tendran la calidad de observadorgs en términos del
Gltimo parrafo del articulo 35 de la Ley.

e CYPCRUZSAENZ S.A.DEC.V.
NEXUMRAIL, S.A. DE C.V.
o URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CYMA, S.A. DE C.V.

\Q‘)\ Direccion de Obras Publicas ;
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5. Por parte de la empresa CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, 5.A. DE C.V,, solicita las siguientes
aclaraciones:

Por parte de la Subdireccion de Infraestructura Urbana se da respuesta a las preguntas.

CON RESPECTO AL CONCEPTO NO. 2

PREGUNTA T: CUAL ES EL ESPESOR DE LA CAPA DE PEDRAPLEN?
Afine de excavacion, incluye: mejoramiento de la superficie expuesta para recibir los
geotextiles, que consiste en una capa de pedraplén (de 1/2a 4") bandeado, que funcionara
como capa rompedora de capilaridad, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo
necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T.

RESPUESTA 1: EL ESPESOR ES DE 10 CM

CON RESPECTO AL CONCEPTO NO. 8

PREGUNTA 2: ;SE TIENE UN BANCO UBICADO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA Y A QUE

DISTANCIA ESTARIA?
Excavacién en corte de terreno natural para niveles de terraceria de celda, en
cualquier tipo de material, condicion y profundidad, seco o en presencia de agua,
incluye: carga, acarreo y descarga, acarreos internos, tarifa de Tler kilometro y
subsecuentes, asi como las cuotas determinadas de descarga de la misma en
lugares autorizados por las autoridades correspondientes, afine de taludes segin
proyecto (Planos RSMCH-PRO-03 Y RSMCH-PRO-04), mano de obra, maquinaria, 6\
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.U.O.T. /b(

RESPUESTA 2: EL MANE|O DE ESTE MATERIAL SE REALIZARA DENTRO DE LOS LIMITES DEL
PREDIO DEL RELLENO SANITARIO, INCLUYENDO LA ZONA DE DEPOSITO DE LLANTAS
UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR ){(

CON RESPECTO AL CONCEPTO NO.T1
PREGUNTA 3: ;SE DEBERA REUTILIZAR EL MATERIAL PRODUCTO DELAE VACION Y A QUE

GRANULOMETRIA?

Dlrecclon de Obras Publicas 3{.
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Relleno de zanja de anclaje con material producto de la excavacion, con material que
cumpla con las especificaciones de la subbase hidraulica, incluye equipo, mano de obrs,
la incorporacién del agua necesaria y todo lo necesario para su correcta ejecucion,
medido compactado. P.U.O.T.

RESPUESTA 3: TAMANO NO SUPERIOR A ARENA GRUESA (2MM)

CON RESPECTO AL CONCEPTO NO. 14

PREGUNTA 4: ;QUE ESPESOR SE DEBERA CONSIDERAR?
Suministro y colocacién de revestimiento de arcilla geosintética GCL conforme a la
especificacién particular E.P.-33 Incluye: mano de obra, acarreos de material, cortes,
traslapes del material y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.

RESPUESTA 4: LA ESPECIFICACION PARTICULAR E.P.-33 INDICA LAS CARACTERISTICAS DE LA

ARCILLA GEOSINTETICA A UTILIZAR.

CON RESPECTO AL CONCEPTO NO. 17

PREGUNTA 5: jSE PUEDE USAR EL PRODUCTO DE LA EXCAVACION?
Formacién de terraplén de 0.20 m de espesor con material mejorado cribado con un
tamaiio maximo de 1", sobre sistema de geomembrana y zanja de anclaje de la misma.
Incluye: material, carga, acarreo, tendido, humectado y compactacién con paso de
maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T

RESPUESTA 5: Si. SE PODRA UTILIZAR EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

L ,
CON RESPECTO AL CONCEPTO NO. 18 ;/3/
PREGUNTA 6: ;A QUE CONCEPTO SE REFIERE ESTE VOLUMEN DE ACARREO?
Carga y acarreo al primer kilometro en camion de volteo, de material producto de
excavacién, volumen medido en banco, Incluye equipo, mano de obra y todo lo

necesario para su correcta ejecucién. P.U.O.T.
Direccion de Obras Publicas k A( ;:
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RESPUESTA 6: ES EL MATERIAL QUE SE CONSIDERA SOBRANTE Y QUE SERA ACARREADO A
LA CELDA 2 POR MEDIO DE CAMIONES DE VOLTEO.

CON RESPECTO AL CONCEPTO NO. 19
PREGUNTA 7: ;ESTE MATERIAL ES EL QUE SE UTILIZARA PARA LA FORMACION DE LOS

TALUDES?
Formacién de terraplén con material producto de banco calidad subbase,
compactacién al 90% de su PVSM, en base de la celda y talud con rodillo vibratorio.
Incluye: material, tendido de material, mano de obrs, incorporacién de agua y todo lo
necesario para su correcta ejecucién. P.U.O.T.

RESPUESTA 7: ESTE ES EL MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA DAR A LOS TALUDES DE LA
CELDA 2 LAS PENDIENTES DE PROYECTO.

PREGUNTA 8: ;SE COMPACTARA 0 UNICAMENTE VA EXTENDIDO?

RESPUESTA 8: SE INDICA EN LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO.

=
PREGUNTA 9: EN LA VISITA DE OBRA SE COMENTO QUE SERIA CON PRODUCTO DE
EXCAVACION Y EL CONCEPTO MARCA DE BANCO, ;QUE PROCEDE?

RESPUESTA 9: APEGARSE A LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO, EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS.

PREGUNTA 10: SI ES DE BANCO, ;QUE CALIDAD SERIA'Y QUE GRANULOMETRIA?

RESPUESTA 10: CALIDAD SUB-BASE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT.

CON RESPECTO AL CONCEPTO NO. 23
PREGUNTA 11: jCUAL ES EL ALCANCE DE DICHA VERIFICACION? %
Servicio de verificacién de conformidad con la NOM-083-SEMARNAT-2003 en cuanto
a la construccién de la Ampliacién de la Capacidad de la Celda 2 del R¢lleno Sanitario

Direccién de Obras Publicas _ /’ \é
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Metropolitano de Chihuahua, por medio de una Unidad de Verificacion de dicha norma,
acreditada ante la Entidad Mexicana de Acreditacién (EMA), tal como se requiere en la
Ley de Infraestructura de la Calidad. Incluye todos los servicios profesionales,
materiales, equipos, herramientas, trabajos de campo, de gabinete y los viaticos
necesarios para la correcta ejecucion del Servicio de Verificacién de la Conformidad con
la NOM-083-SEMARNAT-2003.

RESPUESTA 11: EL ALCANCE DE LA VERIFICACION SE ESTABLECE CON CLARIDAD EN LA NOM-
083-SEMARNAT-2003. : .'

6. Por parte de la convocante el Departamento de Licitaciones y Control de Obra realiza la
siguiente aclaracion:

En el numeral 7.8 de las bases de licitacion:

Dice:
7.8 Manifestacion escrita y bajo protesta de decir verdad de Subcontratar o

Subcontratar, en su caso. ﬁ
Debe decir: C ;

7.8 Manifestacién escrita y bajo protesta de decir verdad de Subcontratar o No
Subcontratar, en su caso.

7. Por lo anterior la dependencia pregunta a los asistentes si hay alguna otra duda o pregunta
respecto a las aclaraciones y respuestas presentadas en esta junta de aclaraciones. }K

Por parte de la empresa CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A. DE C.V.,, comenta que no le
queda claro la respuesta dada a las preguntas Nos. 3y 9.

Se solicita por parte de la Subdireccion de Infraestructura Urbana, un receso para dar
respuesta a las preguntas recibidas, reanudandose la junta a las 11:00 a.m., con fundamento en
el articulo 60 segundo parrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

Retomando la junta de aclaraciones, siendo las 11:00 a.m., se precede § jar lectura de las %/
aclaraciones a las preguntas por parte de la Subdireccién de Infraestructura Urbana: Q/%

QJJ\ Direccién de Obras Publicas
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EN EL CONCEPTO No.11:

DICE EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS: _
Relleno de zanja de anclaje con material producto de la excavacion, con material que
cumpla con las especificaciones de la sub-base hidréulica, incluye equipo, mano de
obra, la incorporacién del agua necesaria y todo lo necesario para su correcta ejecucion,
medido compactado. P.U.O.T.

DEBE DECIR EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS:
Relleno de zanja de anclaje con material producto de la excavacién, con material que
cumpla con las especificaciones de la sub rasante (N-CMT-1-03/21), Incluye equipo,

mano de obra, la incorporacién del agua necesaria y todo lo necesario para su correcta

ejecucién, medido compactado. P.U.O.T.

ACLARACION A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 3: PORLO TANTO, DANDO RESPUESTA A
LA PREGUNTA 3 Y COMO LO INDICA EL CONCEPTO, SI SE DEBE REUTILIZAR EL MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

ACLARACION A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NO. 9 SE DEBERA APEGAR A LO QUE INDICA

EL CONCEPTO, EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. /
ASI MISMO SE HACE LA SIGUIENTE ACLARACION: ,ﬁ‘ }
Que a la letra dice: O
| 19 Formacion de terraplen con material producto de banco | m3 17,899.00
| calidad subr-base, compactacion al 90% de su PVSM, en \_;
base de la celda y talud con rodillo vibratorio. Incluye:
RELL-05 ] i : A 3
! material, tendido de material, mano de obra, incorporacion
de agua y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.P.U.0.T.
Debe decir:
19 Formacion de terraplén con material producto de banco | m3 17,899.00
calidad sub-base, compactacion al 90% de su PVSM, en
RELL-05 base de la celda y talud con rodillo vibratorio. Incluye:
material, tendido de material, mano de obra, incorporacion _
de agua y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
P.U.O.T.

,\\}3\ Direccion de Obras Publicas /,_
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Por lo anterior la dependencia pregunta a los asistentes si hay alguna otra duda o pregunta
respecto a las aclaraciones y respuestas presentadas en esta junta de aclaraciones.

Por parte del representante de Sindicatura se realiza la siguiente aclaracion:

Que, al solicitar material de banco en las bases de licitacién, en caso de que el material
producto de excavacién, cumpla con la calidad de los materiales, no se va a permitir cambio de
concepto después de la adjudicacion del contrato.

8. Celebracién de la préxima junta de aclaraciones.
Se indica que esta es la primera y Gltima junta de aclaraciones.

No habiendo dudas o aclaraciones por parte los asistentes, con fundamento en el articulo 44 de la
ley de la materia, las presentes aclaraciones a la convocatoria y a las bases de la Licitacién Pdblica
Nacional Presencial No. DOPM-76-2023 forman parte integral de las mismas y tendran efectos
generales y obligatorios para todos los participantes adn y cuando no hayan comparecido ante la
presente junta de aclaraciones debiendo considerar aqui lo asentado para la elaboracion de sus
proposiciones.

De conformidad al articulo 45 de la ley de la materia se entrega copia de la presente acta a los
participantes presentes y se fijard un ejemplar de la misma en Las oficinas de la convocante.

No habiendo més asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones sjendo
las 11:12 hrs. del dia 02 de enero de 2024, firmando la presente acta los que en ella intervinieran.

POR LA CONVOCANTE
NOMBRE Y CARGO REPRESENTANTE FIRMA
ING. RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO ( }LL }CP /e;B W 4
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS >@ol/t 2N ) -
PRESIDENTE
ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA : ANORA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION | e rdositio -
B » - = el e
VOCAL (AREA TECNICA) —elia. PO s (ﬁz'
LIC. JAVIER ARMANDO MEJIA : ;
JACOBO " o
SUBSECRETARIO JURIDICO DE LA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO g (
ASESOR e72a QoS

Direccion de Obras Publicas
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ING. XOCHITL PEREZ BLANCO
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO
DE LICITACIONES Y CONTROL DE
OBRA

SECRETARIA TECNICA

LIC. MARIANA DE LACHICA HUERTA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE
CONTROL

OBSERVADOR Tarens

MTRA. OLIVIA FRANCO BARRAGAN | fsa P\bcjvfa P /ﬁ?

SINDICO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA Vlloweol FAnodo a()_agz[m u?
INVITADO ESPECIAL '

ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE \/(
CONSTRUCCION URBANA
LIC. FRANCISCO JAVIER CORRALES

MILLAN WJ ﬁéw

COORDINADOR JURIDICO

DE LA DIRECCION DE OBRAS % g f
PUBLICAS
INVITADO ESPECIAL

LIC. JOSE LUIS DE LAMADRID TELLEZ (//0{_ s/ “2= ———-'f
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS = g A

MUNICIPALES /)/gm,% Stz

INVITADO ESPECIAL =i

I.C. VERONICA CHAVEZ MARTINEZ J/ J
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE

CHIHUAHUA, CHIH. A.C.

INVITADO ESPECIAL

C. YENIZETH PENA ARCUBIA
COLEGIO DE INGENIEROS EN
ECOLOGIA DE CHIHUAHUA, A.C
INVITADO ESPECIAL

C. ENRIQUE CALDERGN BORUNDA
CONFEDERACION PATRONAL DE LA
REPUBLICA MEXICANA (COPARMEX)
INVITADO ESPECIAL /
LIC. ARMANDO SAMUEL BAUTISTA :
MONTOYA

OBSERVADOR CIUDADANO
INVITADO ESPECIAL

Fonce Tlchrs

Direccion de Obras Publicas /4
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NOMBRE 0 RAZON SOCIAL

CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA,
S.A. DE C.V.

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.

POR LOS LICITANTES:
REPRESENTANTE
Hector Buodic £.

A, (ool U,

NEXUMRAIL, S.A. DE C.V.

]

oo L) Gl 1, ﬁt@

URBANIZACIONES Y
CONSTRUCCIONES CYMA, S.A. DE
C.V.

7 »

Dlrecclon de Obras Pubhcas

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx




