

Dog64



Chihuahua

Gobierno Municipal

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDM-PCAM-OP-037

NO. EXPEDIENTE: 2024OP000077

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 13 DE MARZO DE 2024

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$2,678,890.17 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 17/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$2,678.890.17

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA, COL. DIVISIÓN DEL NORTE (FOLIO P.P. 374)

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-037

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024					
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA, COL. DIVISION DEL NORTE (FOLIO P.P. 374) No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000077	PRESUPUESTO PRELIMINARES					
		Demolición de gradas de concreto a base de losa de concreto armado espesor de 15 cm y muro de block relleno de concreto y reforzado con castillos integrales, sin dañar cimentación para su posterior reposición. Incluye: apile de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	49.10	\$ 932.36	\$ 53,103.50	
		Desmontaje de estructura metálica en cancha a base de 6 columnas metálicas de 6" x 4 m y cruceta de tubo de 2". Retiro al lugar indicado por la Dependencia. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, equipo de seguridad, acarreo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 1,341.78	\$ 1,556.46	
		Desmontaje de canastas metálicas a base de 2 tubos de 6" y tablero de basquetbol. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, equipo de seguridad, acarreo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 1,598.86	\$ 3,709.36	
		Reubicación de astabandera existente a lugar indicado por la autoridad correspondiente. Incluye: demoliciones, excavaciones, mano de obra, herramienta, equipo, elevaciones, retiro de material fuera de la obra alugar asignado por la autoridad correspondiente, desmontaje, colado de dado de 50x50x70cm concreto F'c= 200 Kg/cm2 y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 6,741.89	\$ 7,820.59	
		Extracción y retiro fuera de la obra a sitio asignado por la autoridad correspondiente de árbol de 9 m de altura aproximada y tronco de 10" de diámetro con medios manuales y/o mecánicos, evitando daños de concreto colindante por enraizamiento. Incluye: corte de raíces, mano de obra, acarreo, maniobras, herramienta y equipo, maquinaria, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 13,991.90	\$ 16,230.60	
		Corte en piso de concreto con disco de diamante. Incluye: cortadora para concreto con disco de diamante de 12", maniobras locales, acarreo, maquinaria, equipo, mano de obra, generador eléctrico a gasolina, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	80.00	\$ 30.49	\$ 2,829.47	
		Demolición de piso de concreto simple en cancha por medios mecánicos o manuales, 15.0 cm. espesor promedio. Incluye: apile de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	8.00	\$ 1,106.08	\$ 10,284.42	
		Retiro, carga y acarreo de material. Incluye: retiro de material fuera de la obra lugar autorizado por la autoridad correspondiente, carga por medios mecánicos, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	6.50	\$ 321.44	\$ 2,423.66	
		Suministro, formación y compactación de relleno por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.S.M, del banco que elija el contratista, con material parcialmente tinturado para rampa de acceso para maquinaria. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, sobreanchos, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.	m3	11.25	\$ 493.64	\$ 6,442.00	
		TOTAL					\$ 104,380.07

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INTRA: VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA DE LA EJECUTORA. MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

DIRECTORA DE PI ANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-037

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024										
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA, COL. DIVISION DEL NORTE (FOLIO P.P. 374)	PRESUPUESTO								
		Suministro y colocación de armadura curva en cubo (4 lados) de 50cm de peralte y 25 cm de ancho con cuerdas superiores e inferiores, celosías, diagonales y montantes a base de pte 1" x 1" verde, (ver detalle en plano). Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura, elevaciones, acarrees, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación.								
		kg	742.90	\$	96.00	\$	82,729.34			
		Suministro y colocación de placa de conexión de cuerda inferior de armadura AR-1 en columna C-1 de 1/2", de 35.0 x 30.0 cm. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarrees, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.								
		pza	4.00	\$	1,005.50	\$	4,665.52			
		Suministro y colocación de placa de conexión AR-1 en vigas V-1 de 1/2" de 30.0 x 20.0 cm. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarrees, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.								
		pza	8.00	\$	602.71	\$	5,593.15			
		Canalón pluvial a base lámina galvanizada Calibre 24, sección de 20 x 20 cm., con pendiente mínima del 2 %, Incluye: suministro, habilitado, forjado y rolado de la lámina para la formación del canalón, colocación como se indica en planos, soporte con PTR de 1/12" x 1 1/2" a cada 2.00 m. (sección tipo "U"), fijación con pijas, recortes, equipo de seguridad, andamios, acarrees internos dentro de la obra, elevación de materiales, limpieza en el área de trabajo, maquinaria, equipos, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.								
		m	48.00	\$	1,295.91	\$	72,156.27			
		Bajadas pluviales a base lámina galvanizada Calibre 24, sección de 20 x 20 cm., de 0.00 a 5.00 m., de altura, Incluye: suministro, habilitado, forjado y rolado de la lámina para la formación de la bajada, colocación de la bajada pluvial como se indica en planos, abrazaderas, fijación con pijas, recortes, equipo de seguridad, andamios, acarrees internos dentro de la obra, elevación de materiales, limpieza en el área de trabajo, maquinaria, equipos, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.								
m	16.00	\$	828.85	\$	15,383.46					
ALBAÑILERIA										
Firme de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premezclado Fc=200 kg/cm2, acabado fleteado y/o vuelta de plana. Incluye: suministro de material, red de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, etendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.										
Suministro y rolado de 3x5m, con logotipo de la administración varios colores en pintura Top-deportivo, acabado deportivo de alta resistencia, acrílico base agua, marca Comex o similar en calidad. Incluye: trazo, preparación de la superficie, pintura, materiales, mano de obra, herramienta, sellador, equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. P.U.O.T.										
Muro de block liso de 15 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, de 0.00 a 3.00 m. de altura, acabado aparente, con juntas verticales y horizontales de 1 cm de espesor, reforzado con escalerilla metálica de acero Fy= 5,000 kg/cm2 cal. 10 G50, a cada 2 hiladas. Incluye: suministro de los materiales, colocación del acero, acarrees internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio, mano de obra, andamios, elevación de materiales, herramienta menor, maquinaria, equipo, limpieza de la área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.										
Castillo integral a base de varilla de 3/8" en muros de block de 15 x 20 x 40 cm., con concreto Fc=150 kg/cm2 hecho en obra. Incluye: suministro de los materiales, habilitado y colocación de acero, vaciado de concreto, elevación de materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.										
Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo No. 2, 3, y No. 4 Fy=4200 kg/cm2. Incluye: armado, traslapes, silleas, desperdicio, alambre recogido, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.										
Suministro y colado de concreto premezclado Fc=200 kg/cm2. Incluye: cimbra, puntales, maquinaria, equipo, mano de obra, vibrado, curado del concreto con Curalast rojo o similar en calidad, pruebas de laboratorio a los 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.										
Sobrefirme concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premezclado Fc=200 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10 acabado semipulido. Incluye: suministro de material, red de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, extendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.										
Murete para instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos. Incluye: excavaciones, cimentación, zapata corrida de 0.60 x 0.20 m, rodapié de block de 20 x20 40 cm., muro a base de block de concreto 20 x 20 x 40 cm, con refuerzo de acero Fy=4200 kg/cm2, aplastado fino con mortero cemento-arena porción 1:5, sellador vinílico, pintura vinil acrílica, acarrees internos dentro de la obra, limpieza general del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.										
SUB-TOTAL \$ 574,019.67										

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA. MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

WTRA-VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-037

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024					
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA, COL. DIVISION DEL NORTE (FOLIO P.P. 374) No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000077	PRESUPUESTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA ACOMETIDA					
		Suministro e instalación de base de medición 7x200 amps marca Square D o similar. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.MANTENIMIENTO	pza	1.00	\$ 2,831.41	\$	3,284.44
		Suministro e instalación de cable xlp-drs cal. 4 de aluminio, 2+1 para alimentar postes existentes en diferentes puntos donde se encuentre el cable aéreo. Incluye: conexiones, zapatas, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 3,092.29	\$	3,587.06
		Suministro e instalación de tubo de 1 1/4" PGG marca lynco o similar de 4mts de altura incluye soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	1.00	\$ 9,119.25	\$	10,578.33
		Suministro e instalación de desconector de navajas de 2x60 amps 220v 2F, 3H para sobreponer nema 3R marca square D o similar incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 3,500.29	\$	4,060.34
		CONTROL DOMO					
		Suministro e instalación de equipo de control para alumbrado de 40x40x20 cm. tipo nema 3R, sellado en las uniones en paredes y con empaques en la puerta, fondo de lámina, puerta con bisagras de uso pesado y porta candado reforzado. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 15,687.54	\$	18,197.55
		Suministro e instalación de fotocelda de candado de fabricación electrónica 240V. Respuesta a 1 FC. Incluye: herramientas, materiales, fijación, conexión, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 420.74	\$	488.06
		OBRA CIVIL					
		Elaboración de banco de ductos en terreno tipo B por medios mecánicos de 40.0 x 60.0 cm. alojando 1 ducto de polietileno de alta densidad RD 19 de 51 mm. de diámetro color rojo. Incluye: retiro de escombros, relleno con producto de excavación, 5.0 cm. de arena por arriba y por abajo del ducto, compactación, mano de obra, herramienta mayor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	50.00	\$ 312.43	\$	18,120.94
		Suministro e instalación de cable DRS Cal. 2+1 marca Viakon o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	50.00	\$ 53.41	\$	3,097.78
					SUBTOTAL	\$	61,414.48

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-037

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024		CONCEPTO				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA, COL. DIVISION DEL NORTE (FOLIO P.P. 374) No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000077	PRESUPUESTO					
		DOMO					
		pza	12.00	\$	6,501.15	\$	90,496.01
		Suministro e instalación de reflector led de QTLED 60W marca Lithonia o similar en calidad. Incluye: material, soportaría, cable uso rudo 3X10, conector tipo glándula de 3/4", andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
		m	60.00	\$	134.23	\$	9,342.41
		Suministro e instalación de tubería pared delgada galvanizada de 3/4". Incluye: coples de compresión, soportaría, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
		pza	4.00	\$	3,818.00	\$	17,715.52
		Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cm. prefabricado marca Multicrete o similar en calidad y especificaciones. Incluye: apertura de zanja, retiro de escombros, relleno con material producto de la excavación, nivelación, tapa de concreto, sellado de ductos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
		pza	9.00	\$	105.44	\$	1,100.79
		Suministro e instalación de registro tipo condulet tipo "T" de 3/4". Incluye: soportaría, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
		pza	3.00	\$	95.27	\$	331.54
		Suministro e instalación de registro tipo condulet tipo "LB" de 3/4". Incluye: soportaría, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
		m	45.00	\$	49.21	\$	2,568.76
		Suministro e instalación de cable de cobre cal. 8 THHW-LS marca Viakon o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
		m	200.00	\$	34.57	\$	8,020.24
PINTURA EN CANCHA							
m	240.00	\$	30.35	\$	8,449.44		
Suministro y aplicación de pintura en líneas de juego en cancha de usos múltiples, de 5 cm de ancho, Incluye: limpieza de área de aplicación, trazo, material, mano de obra, herramienta y equipo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
EQUIPAMIENTO							
pza	2.00	\$	\$71,447.84	\$	165,758.99		
Suministro y colocación de canasta porteria modelo GSAECP 20 marca gravi o similar, Incluye:excavaciones, rellenos, cepa de concreto f'c= 100 kg/cm2 de 0.50 x 0.050 x 0.30 m. montaje, material, mano de obra, herramienta y equipo, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.							
LIMPIEZA							
pza	1.00	\$	\$3,973.37	\$	4,609.11		
Limpieza final de la obra para entrega de la misma. Incluye: suministro de materiales, barrido de las superficies, trapeado de las superficies, limpieza de los diferentes muebles instalados, limpieza de cristales, etc., acarreos internos dentro de la obra, apile de basura y escombros, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Cología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.							
m2	425.00	\$	\$33.95	\$	16,737.35		
Limpieza General durante el proceso de construcción de la obra; Incluye: suministro de materiales, barrido de las superficies, trapeado de las superficies, etc., acarreos internos dentro de la obra, apile de basura y escombros, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Cología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.							
SUB-TOTAL \$ 325,130.16							
TOTAL \$ 2,678,890.17							

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 11 DE MARZO DEL 2024

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0104/24

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/24	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA, COL. DIVISION DEL NORTE (FOLIO P.P. 374)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 2,678.89	\$ 2,678,890.17	\$ -	\$ 2,678,890.17	\$ -	OBRA	100%	ABRIL	JUNIO	\$ 892,963.39
TOTAL					\$ 2,678.89	\$ 2,678,890.17	\$ -	\$ 2,678,890.17	\$ -					

[Signature]

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


[Signature]

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORJÓN
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

[Signature]

GACETA MUNICIPAL

Extraordinaria No. 350 III Chihuahua, Chihuahua, 12 de enero de 2024.



GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. CARLOS ALEJANDRO OLIVAS BUHAYA
TITULAR DEL ÁREA

GACETA MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Responsable de la publicación: Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua

18	296	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS EN LA COLONIA 11 DE FEBRERO	2323
18	131	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA ESTATAL 3046, COLONIA VILLA JUÁREZ	1485
18	342	REHABILITACIÓN HIDRÁULICA EN ESCUELA PRIMARIA CHIHUAHUA 2757, COL. GRANJAS CERRO GRANDE	1456
18	374	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA, COL. DIVISIÓN DEL NORTE	1393
18	17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 12 CM DE ESPESOR DE CINCO CALLES PRIV. VALLE DORADO 2 VALLE DORADO 2, TAMBOREL VALLE DE LA MADRID	1667
18	76	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR DOS CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ÁLAMOS (DOS) GRANJAS CERRO GRANDE	1571
18	111	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR DE CUATRO CALLES 23, PRIV.16 SEPTIEMBRE,25 Y PRIVADA 6 ENERO COL. RIGOBERTO QUIROZ	1504
18	220	REMODELACIÓN DE CANCHAS Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN COL. VALLE DORADO	1815
18	333	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y GRADAS EN PARQUE UBICADO EN CALLE NEANDERTHAL, COL. VALLE DORADO	1213
18	526	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO MÁRMOL III UBICADO EN C. ERNESTO MALDA Y EUSEBIO CASTILLO	1587