



Chihuahua
Gobierno Municipal

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDM-PCAM-OP-042

NO. EXPEDIENTE: 2024OP00093

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 26 DE MARZO DE 2024

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$4,499,999.99** (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 01-12352010001-9999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$4,499,999.99

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN COL. SANTA CECILIA UBICADO EN C. MINA EL VALLECILLO Y MINA LAS MERCEDES (PP2024 45).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN

**EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**

C.C.P.: M.A. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN COL. SANTA CECILIA UBICADO EN C. MINA EL VALLECILLO Y MINA LAS MERCEDES (PP-2024 45)	PRESUPUESTO PRELIMINARES Limpieza y deshierbe, por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno. Incluye: carga y acarreo de material producto del corte dentro de la obra, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	330.00	\$ 18.90	\$ 7,234.92
		Excavación con maquinaria en material Tipo "I" y/o B" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	69.91	\$ 105.19	\$ 8,530.45
		Corte de material tipo "B" para desplante de plataformas. Incluye: maquinaria, equipo, acarreo internos dentro de la obra, carga y acarreo fuera de la obra hasta banco autorizado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	99.53	\$ 194.74	\$ 22,483.67
		Cimentación Aline de excavaciones ejecutadas con maquinaria y/o equipo mecanico, para desplante de cualquier tipo de elementos. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	292.30	\$ 22.40	\$ 7,595.12
		Compactación del terreno natural con equipo mecanico (ballarina) en el área de desplante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: suministro e incorporación de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	292.30	\$ 26.74	\$ 9,066.68
		Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 150 kg/cm2 con un espesor de 6 cm., Incluye: redila de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	79.00	\$ 285.20	\$ 24,302.93
		Zapata Corrida de seccion 60 cms de ancho y 20 cms de peralte, a base de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con 5 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 25 cms en sentido transversal. cimbra comun en zapatas con madera 1era.. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocacion de acero, cimbrado, descimbrando, desmoldante para madera,, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreos de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslaples de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 dias, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	99.05	\$ 795.72	\$ 91,426.64
		Zapata aislada de 2.00 x 2.00 X 0.30 m. armada con parrilla inferior 12 varillas No.4 en ambos direcciones y parrilla superior de 12 varillas no.- 3 en ambos direcciones, concreto f'c= 200kg/cm2. Incluye: cimbra con madera acabado comun, descimbrado, armado, vaciado, curado, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Dado de 0.50 x 0.50 m, de concreto F'c=250kg/cm2, armado con 8 varilla #8 y estribos No.3 @ 15 cm, Incluye: materiales, cimbra, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	\$ 9,236.73	\$ 42,858.43
			m	6.60	\$ 4,270.75	\$ 32,696.86
		SUBTOTAL			\$	\$ 246,195.69

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EFECTUATORIA. MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTERFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUANDA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 09 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-042

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
				CONCEPTO				
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN COL. SANTA CECILIA UBICADO EN C. MINA EL VALLECILLO Y MINA LAS MERCEDES (PP2024 45)	PRESUPUESTO						
		Dado de 0.40 x 0.40 m, de concreto F'c=250kg/cm2, armado con 6 varilla #6 y estribos No.3 @ 15 cm, Incluye: materiales, cimbra, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.						
		Rodapié de block de concreto 20 x 20 x 40 cm., relleno en todas sus celdas a base de concreto F'c=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1.00 cm, de espesor, acabado común, reforzada con 1 varilla del No. 4 a cada 40 cm. Fy= 4,200 kg/cm2, Incluye: materiales, habilitado y colocación del acero de refuerzo, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.						
		Impermeabilización en Cementaciones, Muros, Rodapiés, etc., a base de Microlastic de Fester o similar en calidad, en proporción de 1.50 litro/m2, Incluye: suministro de materiales, limpieza de la área de contacto, acarreo internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.						
		Relleno con material producto de la excavación con agregados de tamaño máximo 2 1/2" a finos, compactada al 90% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pala de elefante), Incluye: cribado y papado del material producto de excavación, incorporación de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.						
		Relleno con material de banco calidad Subrasante y/o Caliche con agregados de 2" a finos, compactada al 95% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pala de elefante), Incluye: suministro de los materiales, incorporación de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.						
		Albañilería						
		Dala de desplante de 20 x 20 cm a base de concreto F'c=200 kg/cm2, reforzada con acero Fy=4,200 kg/cm2 con 4 varillas No. 3 y estribos No. 2 @ 20 cm, Incluye: suministro de los materiales, habilitado y colocación del acero de refuerzo, ganchos, traslapes, cimbra común con madera de 2da, descimbrado, desmoldante para la madera, curado de concreto a base de membrana a base agua, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14, y 28 días, acarreos internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.						
		Muro de block liso de 20 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, de 0.00 a 3.00 m. de altura, acabado aparente, con juntas verticales y horizontales de 1 cm de espesor; reforzado con escalera metálica de acero Fy= 5,000 kg/cm2 cal. 10 G50, a cada 2 hileras, Incluye: suministro de los materiales, colocación del acero, acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio, mano de obra , andamios, elevación de materiales, herramienta menor, maquinaria, equipo, limpieza de la área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.						
		Muro de block liso de 20 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, de 3.00 a 6.00 m. de altura, acabado aparente, con juntas verticales y horizontales de 1 cm de espesor; reforzado con escalera metálica de acero Fy= 5,000 kg/cm2 cal. 10 G50, a cada 2 hileras, Incluye: suministro de los materiales, colocación del acero, acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio, mano de obra , andamios, elevación de materiales, herramienta menor, maquinaria, equipo, limpieza de la área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.						
		Castillo Integral a base de varilla de 3/8", en muros de block de 15 x 20 x 40 cm., con concreto F'c=150 kg/cm2 hecho en obra, Incluye: suministro de los materiales, habilitado y colocación de acero, vaciado de concreto, elevación de materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.						
		SUBTOTAL: \$ 902,192.78						

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

24

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024

Cheng

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERONICA ESTELA RODRIGUEZ BORRERO, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

Handwritten signature or initials.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-042

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024		CONCEPTO				PRECIO UNITARIO			IMPORTE	
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN COL. SANTA CECILIA UBICADO EN C. MINA EL VALLECILLO Y MINA LAS MERCEDES (PP2024 45)	PRESUPUESTO				pza	4.00	\$ 960.07	\$	4,454.72
		Placa base de acero A36 seccion de 30 x 30 cm., de 1/2" de espesor. Incluye: suministro, fabricacion, habilitado e instalacion de los materiales, corte de los materiales, soldadura, limpieza del acero con thinner, primer anticorrosivo, barrenos para recibir anclas (de acuerdo a planos), pintura esmalte, pruebas de laboratorio visual y liquidos penetrantes, equipo, maquinaria, acarreo internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.				jgo	14.00	\$ 3,189.69	\$	51,800.57
		Suministro y colocación de juego de 4 anclas a base de redondo liso de 3/4" de diámetro acero A-36 (cuerpo= 80 cms., extremo roscado= 15 cms. y gancho= 25 cms.); para desplante de columnas metálicas. Incluye: 8 tuercas máquina y 8 rondanas planas A-307, material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, cartelas, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				kg	2157.00	\$ 102.66	\$	256,867.64
		Suministro y colocación de acero estructural grado A-500, en columna circular de 12". Incluye: Pintura electrostática color blanco, anclaje, maniobras, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				m3	0.05	\$ 86,321.48	\$	5,006.65
		Suministro y colocación de grout entre dado y placa base de columna. Incluye: suministro de los materiales, cimbra, colado, desmoldado, acarreo internos dentro de la obra, agua, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				kg	2816.28	\$ 102.66	\$	335,378.39
		Suministro y colocación de perfiles inferiores en estructura triodelica a base de tubo de 2" Ced 40. Incluye: Soldado en placa, pintura de esmalte anticorrosiva, montaje, maniobras y lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.				kg	2144.25	\$ 102.66	\$	255,349.30
		Suministro y colocación de perfiles superiores en estructura triodelica a base de tubo de 4" Ced 30. Incluye: Soldado en placa, pintura de esmalte anticorrosiva, montaje, maniobras y lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.				kg	2049.25	\$ 102.66	\$	244,036.17
		Suministro y colocación de perfiles superiores en estructura triodelica a base de tubo de 6" Ced 30. Incluye: Soldado en placa, pintura de esmalte anticorrosiva, montaje, maniobras y lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.				kg	966.90	\$ 102.66	\$	115,143.87
		Suministro y colocación de perfiles diagonales en estructura triodelica a base de tubo de 1-1/2" Ced 30. Incluye: Soldado en placa, pintura de esmalte anticorrosiva, montaje, maniobras y lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.				kg	815.00	\$ 96.00	\$	90,758.40
		Suministro y colocación de miscelaneos, placas metálicas de 1/2" y 3/4" de espesor, anclas de valla de 1/2" y 3/4", angulos, pernos para anclajes soldaduras incluye materiales, mano de obra, herramienta, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				kg	2946.69	\$ 96.00	\$	328,143.40
		Polin de acero A36 12 EP14 usos en los elementos estructurales y calibre de acuerdo a proyecto ejecutivo y/o planos. Incluye: suministro, habilitado, montaje, izajes y colocacion, soldadura, primer, pintura, andamios, equipos de elevacion, equipo de corte, maquinaria, acarreo dentro de la obra, limpieza del area de trabajo, reloques de pintura, mano de obra, herramienta menor, pruebas de labortario con liquidos penetrantes e inspeccion visual y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.				SUB-TOTAL		\$	1,466,939.10	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE INVERSION
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERONICA ESTELA RODOLFO BORRADA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-042

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024		CONCEPTO			
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN COL. SANTA CECILIA UBICADO EN C. MINA EL VALLECILLO Y MINA LAS MERCEDES (PP2024 46) No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000093	PRESUPUESTO			
		Cumbrea y/o caballete metálica a base lámina galvanizada Calibre 24, Incluye: suministro, habilitado, forjado y rolado de la lámina para la formación de la cumbrea, colocación de la cumbrea como se indica en planos, fijación con pijas, recortes, equipo de seguridad, andamios, acarreo internos dentro de la obra, elevación de materiales, limpieza en el área de trabajo, maquinaria, equipos, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.			
		m	50.60	\$ 771.08	\$ 45,259.31
		Suministro y colocación de lámina pintor R101 Calibre 24 engargolada de acero con esmalte azul, Incluye: maniobras, sujeción, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.			
		m2	292.30	\$ 517.84	\$ 175,582.97
		Suministro, fabricación y colocación de canalón con una sección de 20 x 20 cm. de lámina galvanizada Cal. 24, detalle según plano. Desarrollo total de 1.30 m. Incluye: traslapes de lámina y preti ambos de 40 cm, dobleces, cortes, desperdicio, asistentes, pegamento, mano de obra, herramienta, equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.			
		m	71.84	\$ 1,004.17	\$ 83,681.90
		Suministro y colocación de colchoneta aislante de fibra de vidrio de 2" espesor, Marca Owens Corning o similar en calidad. Incluye: mano de obra, material, maniobras, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.			
		m2	277.30	\$ 133.72	\$ 43,013.44
		Suministro, fabricación y colocación de bajada pluvial de 20cm X 20cm de lámina galvanizada Cal. 24, Incluye: traslape a canalón, dobleces, cortes, desperdicio, asistentes, pegamento, mano de obra, herramienta, equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.			
		m	24.00	\$ 828.85	\$ 23,075.18
		Suministro y colocación de marco de IPR de 6" x 4" estructural para colgar peñillas y costales. Incluye: Soldado, placas, anclas, pintura de esmalte anticorrosiva, montaje, maniobras y lo necesario para su correcto funcionamiento P.U.O.T.			
		kg	245.00	\$ 96.00	\$ 27,283.20
		Instalación hidrosanitaria			
		Suministro y colocación de Sanitario Cadet blanco Marca American Standard o similar en calidad. Incluye: kit de instalación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento P.U.O.T.			
		pza	2.00	\$ 6,404.76	\$ 14,859.04
		Suministro y colocación de barra de seguridad de acero inoxidable de 60 cm Modelo Copenhagen Mca Inter ceramic o similar, empotrada en muro. Incluye: taquetes, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.			
		pza	2.00	\$ 848.67	\$ 1,968.91
		Suministro y colocación de lavabo y pedestal orion, con perforación para mezcladora monomando, color blanco, modelo neo ltd, con mezcladora para lavabo monomando cromo marca rugo. Incluye: mezcladora, conexiones, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
		pza	2.00	\$ 2,783.58	\$ 6,457.91
		Alimentación hidráulica desde el linaco hasta línea mas cercana, a base de tubería de tubo plus de 3/4" diámetro, Incluye: suministro y colocación de piezas especiales de tubo plus, materiales, mano de obra y herramienta. P.U.O.T.			
		salida	1.00	\$ 315.00	\$ 365.40
		Salida hidrosanitaria para lavabo y Zinc con tubería de 2" de pvc sanitario, tubería de tuboplus de 1/2". Incluye: excavaciones, rellenos, conexiones, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.			
		salida	3.00	\$ 624.48	\$ 2,173.19
		Salida hidrosanitaria para WC. de taza tanque con tubería 4" de PVC y tuboplus de 1/2". Incluye: piezas de conexión de PVC y Tuboplus, material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.			
		salida	2.00	\$ 565.80	\$ 1,312.66
		SUBTOTAL			
				\$	\$ 425,033.13

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

[Handwritten signature]

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-042						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO			PRECIO UNITARIO	
No. DE OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN COL. SANTA CECILIA UBICADO EN C. MINA EL VALLECILLO Y MINA LAS MERCEDES (PP2024 46)					
	PRESUPUESTO					
	Salida hidrosanitaria para regadera con tubería 4" de PVC y tuboplus de 1/2". Incluye: llaves, cebolleta, piezas de conexión de PVC y Tuboplus, material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	salida	1.00	\$ 565.80	\$	656.33
	Toma domiciliaria a base de tubo plus de 1/2". Incluye: excavaciones, abrazadera, llave de inserción, conexiones, registro prefabricado, arco medidor, llave de jardín, pruebas y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 4,643.34	\$	5,386.27
	Suministro y colocación de coladeras marca Helvex mod-22 o similar. Incluye: conector espigas de P.V.C. de 2" o similar, tubería, mano de obra, materiales, herramienta, equipo para coladera y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 2,057.00	\$	4,772.24
	Suministro e instalación de descarga domiciliaria a base de tubería de PVC de 4". Incluye: excavaciones, rellenos, materiales, conexiones, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 3,938.57	\$	4,588.74
	Registro sanitario de 60 x 40 x 80 cm de adobon. Incluye:excavaciones, retiros, rellenos, tapa de concreto, aplanados interiores, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	3.00	\$ 4,227.73	\$	14,712.50
	Suministro e instalación de tinaco de plástico marca rotolipas tricapa de 1100 litros, o similar en calidad. Incluye: multiconector, filtro, flotador con válvula, válvula de llenado, maniobras, accesorios, material, mano de obra y herramientas; así como todo lo necesario para su correcta funcionamiento. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 4,454.01	\$	5,166.65
	Base para tinaco hecha a base de PTR de 1 1/2"x 1 1/2" (verde) de sección de 1.10 x 1.10 mts. con refuerzo transversales @ 0.23 mts. con 4 patas de 0.25 mts. c/u, aplicar pintura de esmalte anticorrosiva y lo necesario para su correcta instalación. Incluye: anclaje, flete, acabado, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 2,238.50	\$	2,596.66
	Suministro y fabricación de zinc, recubierta con loseta cerámica, a base de block de concreto de 10x20x40 cm con medidas de 0.70 m x 0.70 m x 0.40 m de alto. Incluye: coladera latón redonda con rejilla de acero, conexiones a red hidrosanitaria, llave de esfera collex para jardín 1/2" plata, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 4,247.75	\$	4,927.39
	Salida de tubo de ventilación, con tubería de 2" de pvc sanitario, con 4.0 m de desarrollo c/u aproximadamente. Incluye: conexiones, materiales, mano de obra y herramienta. P.U.O.T.	salida	2.00	\$ 332.51	\$	771.42
	Suministro y colocación de Dispensador de papel sanitario Junior Marca Kimberly Clark o similar. Incluye fijación a muro, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 850.12	\$	1,972.28
	Suministro y colocación de Dispensador de Jabón Líquido de 500 ml de poliestireno de alto impacto, color Blanco de 21 cm x 13 cm x 12 cm, Marca Kimberly - Clark Modelo 30170791. Incluye: fijación a muro, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 580.80	\$	1,347.46
	Suministro y colocación de Dispensador de toallas de papel Marca Kimberly Clark o similar. Incluye fijación a muro, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 1,270.50	\$	2,947.56
	Suministro y colocación de espejo de 0.5 m de diámetro, con marco de aluminio sin adornar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 538.24	\$	1,248.72
				SUB-TOTAL	\$ 51,074.22	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANÍA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA O. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-042

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN COL. SANTA CECILIA UBICADO EN C. MINA EL VALLECILLO Y MINA LAS MERCEDES (PP2024 45)	PRESUPUESTO Acabados Suministro y colocación de locker de 2.00 x 0.60 m. dividido en 9 paneles con madera de 1" y puertas con chapa y visagras de 1" color gris mate, adherido con pegamento de contacto, Resistol 5000. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T Suministro y colocación de ring de box profesional de 4.00 x 4.00 m, marca Cleto Reyes o similar en color por escoger, con lona ideal para boxeo. Incluye: cuerdas, esquineros, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T Puertas y cancelería Suministro y colocación de puerta de multipanel lisa de 0.80 x 0.90 m de ancho x 2.10 m de alto, baliente de 1 1/2" de espesor y antepecho complemento de la puerta a base del mismo material, Incluye: marco, pilas, taquetes, tope de piso, sellador plástico en todo el perímetro, 3 bisagras de libro, guardapolvos, sardinel de aluminio y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. Suministro y colocación de cerradura embutir Marca Phillips modelo 5286 o similar, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Suministro y colocación de porton metálico de 8.00 x 3.00 m, a base de P.T.R. de 2", travesaños, tablero para puerta calibre 20, riel de 2" con carruchas y guía de ángulo en la parte de abajo. Incluye:jaladeras, chapa, instalación, pintura esmalte alquidílico, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Suministro y colocación de ventana de aluminio V-1 de sección 0.60 x 0.40 m, en aluminio negro de 2" x 3/4" Marca Cuprum o similar, con modulación de acuerdo a plano (1 móvil y 1 fijo). Incluye: cristal oblie de 3 mm, sellado perimetral con sellador acrílico siliconizado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Reja metálica a base de acero A36, con basidor perimetral de P.T.R. 1" x 1" calibre 10 y cuadrado interior con cuadro solido de 1/2" a cada 20 cm., en ambos sentidos, para ventanas, puertas, equipos de clima, etc., de acuerdo al proyecto ejecutivo, Incluye: suministro, habilitado, colocación, fijado con barrenacías, soldadura, primer, pintura, andamios, equipos de elevación, equipo de corte, maquinaria, acarreo dentro de la obra, limpieza del area de trabajo, retoques de pintura, mano de obra, herramienta menor, pruebas de labortario con líquidos penitranes e inspeccion visual y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 21,818.71	\$ 50,619.41
			pza	1.00	\$ 258,335.00	299,668.60
			pza	4.00	\$ 2,784.88	12,921.84
			pza	4.00	\$ 571.41	2,651.34
			pza	2.00	\$ 60,500.00	140,360.00
			m2	2.00	\$ 583.22	1,353.07
			m2	0.48	\$ 1,676.60	933.53
					SUB-TOTAL \$	508,507.79

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORRINDA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 149 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHA

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-042						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX EN COL. SANTA CECILIA UBICADO EN C. MINA EL VALLECILLO Y MINA LAS MERCEDES (PP2024 45) No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000093	PRESUPUESTO Instalación eléctrica Acometida				
		Suministro e instalación de centro de carga de 8 circuitos NEMA 1 para empotrar Marca General Electric o similar incluye derivados 2 de 1x20 amp, 4 de 1x30, 1 de 2 x 60 amp, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 6,889.96	\$ 7,992.35
		Alumbrado				
		Suministro e instalación de luminaria catalogo SBL4 LP835 marca lithonia o similar. Incluye: soportería, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	7.00	\$ 1,655.41	\$ 13,441.93
		Suministro e instalación de luminaria tipo Wallpack WPX1 LED P1 40K MVOLT DOBXD Marca lithonia o similar. Incluye: conector tipo 3m, soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	\$ 3,531.99	\$ 16,388.43
		Suministro e instalación de luminaria tipo highbay de 197 w catalogo UHB-24-UNV-L840-CD-U marca cooper lighting o similar incluye: soportería, conexiones, mano de obra, herramienta menor, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	\$ 2,140.49	\$ 9,931.87
		Suministro e instalación de luminaria tipo RGB de 250 w catalogo UHB-24-UNV-RGB-U marca cooper lighting o similar incluye: soportería, conexiones, mano de obra, herramienta menor, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	\$ 3,212.76	\$ 14,907.21
		Suministro e instalación de apagador sencillo marca leviton o similar incluye tapa tipo decora, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	9.00	\$ 561.26	\$ 5,859.55
		Suministro e instalación de cable cal. 12 THHW-LS. Incluye: conector tipo 3m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	265.00	\$ 16.94	\$ 5,207.36
		Suministro e instalación de tubería de 21 mm P.V.C servicio pesado. Incluye: materiales, pegamento, conectores y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	130.00	\$ 19.99	\$ 3,014.49
		Suministro e instalación de caja tipo americana de 4x4" galvanizada ko 1/2", 3/4". Incluye: fijación, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	19.00	\$ 154.12	\$ 3,396.80
		Suministro e instalación de marco reductor 2"x4". Incluye: tornillería, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	19.00	\$ 13.37	\$ 294.67

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORRADA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHA

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-042

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				PRECIO UNITARIO		IMPORTE		
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO						CANTIDAD		
1	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN COL. SANTA CECILIA UBICADO EN C. MINA EL VALLECILLO Y MINA LAS MERCEDES (PP2024 45) No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000093	PRESUPUESTO								
		Contactos								
		Suministro e instalación de cable cal. 10 THHW-LS. Incluye: conector tipo 3 m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.							180.00	\$ 27.24 \$ 5,687.71
		Suministro e instalación de tubería de 21 mm P.V.C servicio pesado. Incluye: materiales, pegamento, conectores y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.							95.00	\$ 19.99 \$ 2,202.90
		Suministro e instalación de contacto doble polarizado de 110v marca leviton o similar. Incluye: tapa tipo decora, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.							9.00	\$ 683.47 \$ 7,135.43
		Suministro e instalación de caja tipo americana de 4x4" galvanizada ko 1/2", 3/4". Incluye: fijación, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.							9.00	\$ 154.12 \$ 1,609.01
		Suministro e instalación de marco reductor 2"x4". Incluye: tornillería, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.							9.00	\$ 13.37 \$ 139.58
		Suministro e instalación de tubería P.D.G de 3/4". Incluye: soportería, mano de obra, herramienta menor, coples, conector y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.							130.00	\$ 134.23 \$ 20,241.88
		Suministro e instalación de tubería P.G.G de 3/4". Incluye: soportería, mano de obra, herramienta menor, coples, conector y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.							90.00	\$ 196.96 \$ 20,562.62
		Suministro e instalación de caja registro tipo conduit tipo LR de 3/4". Incluye: soportería, herramienta menor, conector tipo p.d.g y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.							9.00	\$ 95.27 \$ 994.62
		Suministro e instalación de caja registro tipo conduit tipo LB de 3/4". Incluye: soportería, herramienta menor, conector tipo p.d.g y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.							9.00	\$ 95.27 \$ 994.62
		Suministro e instalación de tubería flexible tipo licuante de 3/4". Incluye: conector recto, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.							60.00	\$ 71.75 \$ 4,993.80
		Suministro e instalación de cable tipo THHW-LS Calibre 8 Cobre. Incluye: mano de obra, herramienta menor, conexiones y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.							225.00	\$ 37.21 \$ 9,711.81
		Suministro e instalación de desconector tipo navaja NEMA 3R de 2x60 Marca General Electric o similar incluye: mano de obra, herramienta menor, soportería y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.							2.00	\$ 2,783.00 \$ 6,456.56
		SUBTOTAL \$								\$ 80,730.55

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORJANDA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHA

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-042

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024		CONCEPTO				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
1	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN COL. SANTA CECILIA UBICADO EN C. MINA EL VALLECILLO Y MINA LAS MERCEDES (PP2024 46)	PRESUPUESTO						
		Murete para placa						
		Murete para instalacion de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos. Incluye: excavaciones, cimentación, zapata corrida de 0.60 x 0.20 m, rodapié de block de 20 x20x 40 cm., muro a base de block de concreto 20 x 20 x 40 cm, con refuerzo de acero Fy=4200 kg/cm2, aplanado fino con mortero cemento-arena porporcion 1:5, sellador vinílico, pintura vinil acrílica, acarreos internos dentro de la obra, limpieza general del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	1.00	\$	17,390.00	\$	20,172.40
		Limpieza fina						
	No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000093	Limpieza final de la obra para entrega de la misma; Incluye: suministro de materiales, barrido de las superficies, trapeado de las superficie, limpieza de los diferentes muebles instalados, limpieza de cristales, etc., acarreos internos dentro de la obra, apile de basura y escombro, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Cologia del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	1.00	\$	3,973.37	\$	4,608.11
Limpieza General durante el proceso de construcción de la obra; Incluye: suministro de materiales, barrido de las superficies, trapeado de las superficie, etc., acarreos internos dentro de la obra, apile de basura y escombro, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Cologia del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		m2	400.00	\$	33.95	\$	15,752.78	
						SUB-TOTAL	\$	40,534.29
						TOTAL	\$	4,499,999.99

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORRADA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHA



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados

GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 19 DE MARZO DEL 2024

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-TI

SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-TI

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

HOJA 1 DE 1



EXP: 0110/24

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/24	PERÍODO DE EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN COL. SANTA CECILIA UBICADO EN C. MINA EL VALLECILLO Y MINA LAS MERCEDES (PP2024-45)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 4,500.00	\$ 4,499,999.99	\$ -	\$ 4,499,999.99	OBRA	100%	MAYO	AGOSTO	\$ 1,125,000.00
TOTAL						\$ 4,499,999.99	\$ -	\$ 4,499,999.99					

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL



Chihuahua
Gobierno Municipal

19 MAR. 2024

12:45

RECIBIDO

TESORERÍA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Chihuahua, Chih. Marzo 15, 2023
Oficio: DPIG-0184/2023

MTRA. MARCELA DEL CARMEN PIEDRA ROMERO
OFICIAL MAYOR
PRESENTE.-

Me es grato saludarle y al mismo tiempo informarle que estaré ausente por motivo de período vacacional, los días 19 al 27 de marzo del presente año; por tal motivo designo como encargada a la **Maestra Estefanía Elvira Sandoval Mariscal**, Subdirectora de Programación y Seguimiento de Inversión; lo anterior de conformidad con el artículo 109 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

MTRA. VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

VERB/SCHD


Ccp.- Mtra. Aída Amanda Córdova Chávez, Tesorera Municipal.
Ccp.- Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo, Director de Obras Públicas Municipales

OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN

RECIBIDO
19 MAR. 2024
Fasy Fierres

GACETA MUNICIPAL

Extraordinaria No. 350 III Chihuahua, Chihuahua, 12 de enero de 2024.



GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. CARLOS ALEJANDRO OLIVAS BUHAYA
TITULAR DEL ÁREA

GACETA MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Responsable de la publicación: Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua

12	176	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR DE LA CALLE TARAHUMARA, ENTRE PARCIAL FLORES MAGÓN Y BELISARIO D.	125
12	485	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA MALLA SOMBRA Y BAÑOS, INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN PARQUE CACHORROS COL. RIBERAS DE SACRAMENTO	1374
12	45	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN COL. SANTA CECILIA UBICADO EN C. MINA EL VALLECILLO Y MINA LAS MERCEDES	1267
12	87	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "VIDA DIGNA"	848
12	484	ILUMINEMOS LA COLONIA MÉXICO	2335
12	392	LUZ PARA MINERALES	1144
12	425	ADECUACIÓN DE CRUCERO PARA DESCARGA PLUVIAL AL ARROYO EN MINERAL JOSEFINA Y MINERAL DEL ORO EN EL FRACC. MINERALES II EN LA CD. DE CHIHUAHUA	659
12	46	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA COLONIA ESTACIÓN TERRAZAS	1252
12	121	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESTACIÓN TERRAZAS	119

DISTRITO 15

MONTO TOTAL \$60,739,092.1

MONTO SOBRANTE \$1,694,402.70

DISTRITO	FOLIO	NOMBRE DEL PROYECTO	VOTOS
----------	-------	---------------------	-------