

D1155.



Chihuahua
Gobierno Municipal

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDM-PCAM-OP-053

NO. EXPEDIENTE: 2024OP000097

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 03 DE ABRIL DE 2024

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$4,027,017.72 (CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL DIECISIETE PESOS 72/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$4,027.017.72

OBRA

1. REMODELACIÓN DEL GIMNASIO DE LA PRIMARIA LUIS URÍAS BALDERRÁIN UBICADO EN PRIV. DE FERNANDO DE BORJA COL. SAN FELIPE IV ETAPA (PP2024 408).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

AT E N T A M E N T E

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"



Handwritten signature/initials.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-053

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024		CONCEPTO			
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REMODELACIÓN DEL GIMNASIO DE LA PRIMARIA LUIS URÍAS BALDERRAIN UBICADO EN PRIV. DE FERNANDO DE BORJA COL. SAN FELIPE IV ETAPA (PP2024 408).				
PRESUPUESTO PRELIMINARES					
Demolición de banquetas, guarniciones, firmes, pisos, gradas de concreto simple (sin acero de refuerzo), con equipo mecánico manual rompedoras eléctricas. Incluye: maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T					
Retiro de óxido en lámina actual de techumbre. Incluye: materiales, mano obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
Desmantelamiento y retiro con recuperación de mamparas metálicas y/o cualquier otro material en áreas de baños, puertas, fijos, pantallas en mingitorios, etc. Incluye: acarreo dentro de la obra hasta un lugar indicado por la supervisión, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
Desmantelamiento y retiro con recuperación de muebles y accesorios de baño (w.c., lavabos, mingitorios, espejos, fluxómetros, portarrollo, jaboneras, etc.) por medios manuales. Incluye: acarreo dentro de la obra, disposición final donde lo indique la supervisión, limpieza de la área de trabajo, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
Retiro de marco y puerta de multipanel de 0.90 x 2.05 m., existente. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo acarreo a un lugar de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
Desmantelamiento y retiro con recuperación de cancelería de aluminio (Puertas, marcos, fijos, etc.,) Incluye: equipo, acarreo dentro de la obra hasta donde lo indique el Supervisor de la obra, mano de obra, herramienta menor, protección de las mismas con plástico y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
Desmantelamiento y retiro con recuperación de cancelería de aluminio (Marcos, ventanas, fijos, etc.,) a una altura de 6.00 m. Incluye: equipo, acarreo dentro de la obra hasta donde lo indique el Supervisor de la obra, mano de obra, herramienta menor, protección de las mismas con plástico y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
Desmantelamiento y retiro con recuperación de herrería metálica (Puertas, marcos, ventanas, fijos, rejas de protección etc.,) Incluye: equipo, acarreo dentro de la obra hasta donde lo indique el Supervisor de la obra, mano de obra, herramienta menor, protección de las mismas con plástico y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
Desmantelamiento y retiro con recuperación de techumbre en acceso. Incluye: equipo, acarreo dentro de la obra hasta donde lo indique el Supervisor de la obra, mano de obra, herramienta menor, protección de las mismas con plástico y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
Desmantelamiento y retiro con recuperación de tablero de acrílico, metálico, madera y/o cualquier otro material. Incluye: maquinaria, equipo, acarreo dentro de la obra hasta donde lo indique el supervisor, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
Desbaste de piso de concreto con equipo mecánico manual, para eliminar las imperfecciones como grietas, poros, pinturas, recubrimientos y oquedades en los pisos. Incluye: maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producto de la debastación fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T					
Demolición de cerámica sobre pisos, firmes, muros, bebederos, lavamanos, etc., por medios manuales. Incluye: equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T					
SUBTOTAL				\$	195,819.10

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

PM

SUBTOTAL: \$

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PI ANFACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature or mark.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-053

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REMODELACION DEL GIMNASIO DE LA PRIMARIA LUIS URÍAS BALDERRAÍN UBICADO EN PRIV. DE FERNANDO DE BORJA COL. SAN FELIPE IV ETAPA (PP2024 408).	PRESUPUESTO				
		Colocación de mamparas de 1.80 m., de altura de transformaciones metálicas. Incluye: material, mano obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		Suministro y colocación de puerta multipanel de tableros de 0.90 m., de ancho x 2.03 m., de alto, batiente de 1 1/2" de espesor. Incluye: marco de aluminio de 1 3/4"x3", pijas, taquetes, tope de piso, sellador plástico en todo el perímetro, 3 bisagras de libro, guardapolvos, sardinel de aluminio, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		Pérgola en puertas de acceso estructurada a base de PTR de 4" x 2" (verde) separados @ 30 cms, canto frontal de perfil PTR de 4" x 2" (verde), tensores de PTR de 2" x 2" (verde), ancladas a muro con placa embebida 20x20 de 1", con 2 ángulos desfilado de 1" de sección, terminada con pintura anticorrosiva color blanco a dos manos, marca Osel Oro o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T				
		INSTALACION HIDROSANITARIA Y MUEBLES				
		Suministro y colocación de sanitario, marca Castel, modelo cadet o similar en calidad. Incluye: llave de retención, alimentadores y brida flexible de 4" marca Coffex o similar en calidad, materiales, herramienta, mano de obra y lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T				
		Suministro y colocación de sanitario, marca Castel, modelo Zeus ecológico o similar en calidad. Incluye: llave de retención, alimentadores y brida flexible de 4" marca Coffex o similar en calidad, materiales, herramienta, mano de obra y lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T				
		Suministro y colocación de lavabo modelo Marathon blanco de sobreponer marca Vitromex o similar en calidad. Incluye: llave mezcladora, alimentadores, trampa de P.V.C., materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su buen funcionamiento. P.U.O.T.				
		Suministro y colocación de Mingitorio Maybrook American Standard con fluxómetro manual. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T.				
		Salida hidrosanitaria para bebedero. Incluye: llave para bebedero con válvula de resorte, tuberías P.V.C., tubo plus, conexiones, mano de obra, excavaciones, resane y todo lo necesario para su funcionamiento. P.U.O.T.				
		Salida hidrosanitaria para lavabo. Incluye: tuberías P.V.C., tubo plus, conexiones, mano de obra, excavaciones, resane y todo lo necesario para su funcionamiento. P.U.O.T.				
		Salida hidrosanitaria para sanitario. Incluye: tuberías P.V.C., tubo plus, conexiones, mano de obra, excavaciones, resane y todo lo necesario para su funcionamiento. P.U.O.T.				
		Salida hidrosanitaria para mingitorio. Incluye: tuberías P.V.C., tubo plus, conexiones, mano de obra, excavaciones, resane y todo lo necesario para su funcionamiento. P.U.O.T.				
		SUBTOTAL \$ 251,133.66				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature or initials in blue ink.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-053

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
		REMODELACIÓN DEL GIMNASIO DE LA PRIMARIA LUIS URÍAS BALDERRAÍN UBICADO EN PRIV. DE FERNANDO DE BORJA COL. SAN FELIPE IV ETAPA (PP2024 408).						
1		No. DE EXPEDIENTE: 2024OP00097		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PRESUPUESTO								
Salida hidrosanitaria para sink. Incluye: tuberías P.V.C., tubo plus, conexiones, mano de obra, excavaciones, resane y todo lo necesario para su funcionamiento. P.U.O.T.				sal	1.00	\$	1,227.81	\$ 1,424.26
Suministro y tendido de tubo P.V.C. sanitario de 4". Incluye: zanjeados, conexiones, relleno, compactado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				m	28.00	\$	376.09	\$ 12,215.40
Suministro y tendido de tubo P.V.C. sanitario de 6". Incluye: zanjeados, conexiones, relleno compactado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				m	26.50	\$	558.60	\$ 17,171.36
Suministro y tendido de P.V.C. sanitario de 2" en respiradores y descargas. Incluye: zanjeados, conexiones, relleno, compactado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				m	8.50	\$	278.34	\$ 2,744.43
Suministro y colocación de coladeras marca Helvex mod-22 o similar en calidad. Incluye: conector espigas de P.V.C. de 2" o similar, tubería, mano de obra, materiales, herramienta, equipo para coladera y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				pza	2.00	\$	1,957.27	\$ 4,540.87
Construcción de registro hidráulico de 30x50 cms. de adobón y altura de 80 cm. Incluye: tapa de Fo.Fo., aplanado en interiores con mortero cemento-arena 1:4 de 1.5 cm., de espesor a plomo y regla acabado vuelta de plana, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				pza	2.00	\$	5,102.96	\$ 11,838.87
Construcción de registro sanitario de adobón de 60x60 cm., de altura 80 cm. Incluye: tapa de concreto, aplanado en interiores con mortero cemento-arena 1:4 de 1.5 cm., de espesor, piso de media caña y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				pza	2.00	\$	7,858.88	\$ 18,232.60
Suministro y colocación de barra de seguridad de acero inoxidable de 60 cm., modelo Copenhagen marca Interkeram o similar en calidad, empotrada en muro. Incluye: taquetes, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				pza	2.00	\$	3,170.20	\$ 7,354.86
Suministro y colocación de dispensador manual de jabón de 34 oz., para empotrarse en muro marca Kimberly Clark o similar en calidad. Incluye: fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				pza	2.00	\$	556.59	\$ 1,291.29
Suministro y colocación de despachador de papel higiénico marca Kimberly Clark o similar en calidad, medidas 27 x 27 x 12 cm. Incluye: instalación en muro o mampara, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				pza	11.00	\$	1,052.69	\$ 13,432.32
Suministro y colocación de dispensador de toallas de papel marca Kimberly Clark o similar en calidad. Incluye: fijación a muro, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				pza	2.00	\$	1,246.29	\$ 2,891.39
Suministro y colocación de tinaco tipo Rotoplas de 1100 l. Incluye: flotador, tubería de cobre, válvula, llave de paso, pintura, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.				pza	3.00	\$	5,596.23	\$ 19,474.88
Base para tinaco a base de PTR de 1 1/2" @ 15 cm., en un sentido de 1.20 x 1.20 m. Incluye: patas de 25 cm., parilla, pintura, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				pza	3.00	\$	2,119.24	\$ 7,374.96
							SUBTOTAL	\$ 119,987.50

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PI ANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

2024-PDM-PCAM-OP-053

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

Página 6 de 9

Handwritten signature or mark.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-053						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
CONCEPTO						
PRESUPUESTO						
1	REMODELACIÓN DEL GIMNASIO DE LA PRIMARIA LUIS URÍAS BALDERRAÍN UBICADO EN PRIV. DE FERNANDO DE BORJA COL. SAN FELIPE IV ETAPA (PP2024 409). No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000097	Suministro instalación de cable thw-1s calibre 10. Incluye: conector 3M, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	175.00	\$ 27.93	\$ 5,669.79
		Suministro instalación de cable thw-1s calibre 12. Incluye: conector 3M, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	375.00	\$ 25.03	\$ 10,888.05
		Suministro e instalación de cable acerado de 3/8". Incluye: conector tipo perro, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	m	35.00	\$ 164.02	\$ 6,659.21
		Suministro e instalación de cable uso rudo de 3 x12. Incluye: conector tipo uso rudo de 1/2", conector 3m, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	5.00	\$ 75.96	\$ 440.57
		Retiro sin recuperación de aire lavado 8500. Incluye: maniobra para el desmontaje, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	\$ 1,934.21	\$ 8,974.73
		Suministro e instalación de ducto cuadrado para abasto y extracción de aire, fabricado en lámina galvanizada calibres según normas de fabricación SMACNA. Incluye: accesorios tales como codos, conectores de presión, reducciones, etc., elementos de unión, soportaría a base de sercha de lámina y sello en las uniones con sello tipo mastique contra. P.U.O.T.	Kg	150.00	\$ 160.60	\$ 27,944.40
		Suministro e instalación de ducto cuadrado para abasto y extracción de aire, fabricado en lámina galvanizada calibres según normas de fabricación SMACNA. Incluye: accesorios tales como codos, conectores de presión, reducciones, etc., elementos de unión, soportaría a base de sercha de lámina y sello en las uniones con sello tipo mastique contra. P.U.O.T.	Kg	150.00	\$ 160.60	\$ 27,944.40
		Suministro e instalación de rejillas de abasto de 50 x 25 cm., marca TITUS fabricados en lámina de acero esmaltado, color blanco en varias cantidades, dimensiones y modelos. P.U.O.T.	pza	16.00	\$ 1,249.05	\$ 23,182.37
		Base para aire a base de PTR de 1 1/2" @ 15 cms. en un sentido de 1.50 x 1.50 m. Incluye: patas de 25 cm., parilla, pintura, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	pza	4.00	\$ 7,412.21	\$ 34,392.65
		Suministro e instalación de aire evaporativo de 8500 modelo M8512H marca Maxicool o similar en calidad. Incluye: maniobra, instalación de cuello, conexiones hidráulicas, eléctricas y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	\$ 86,465.94	\$ 401,201.96
		Suministro e instalación de tubería de 1" tipo P.C.G marca Rymco o similar. Incluye: mano de obra, acarreo, herramienta menor, cople cada 3m, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	250.00	\$ 169.70	\$ 49,213.00
SUBTOTAL \$ 596,511.14						

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-053

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REMODELACION DEL GIMNASIO DE LA PRIMARIA LUIS URIAS BALDERRAIN UBICADO EN PRIV. DE FERNANDO DE BORJA COL. SAN FELIPE IV ETAPA (PP2024 408).	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalacion de cable tipo THHW-LS calibre 8 cobre marca Viskon o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor, conexiones y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T.	m	400.00	\$ 52.75	\$ 24,476.00
		Suministro e instalacion de desconector tipo navaja nema 3R de 2x30 marca General Electric o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor, soporteria y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T.	pza	4.00	\$ 1,872.51	\$ 8,688.45
		Suministro e instalacion de interruptor termomagnético derivado de 2x30 amps 10ka, 240v marca General Electric o similar. Incluye zapatas, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T.	pza	4.00	\$ 272.25	\$ 1,263.24
		Suministro e instalacion de centro de carga de 18 circuitos NEMA 1 para empotrar Marca General Electric o similar. Incluye: derivados 4 de 2x30 amp, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 13,681.65	\$ 15,870.71
		CANCELERIA				
		Suministro y colocacion de puerta doble de dos hojas seccion de (1.80 mts x 2.40 mts) de aluminio anodizado natural mate linea 4" y cristal claro recocido de 6 mm., para canceleria de aluminio. Incluye: marco de 4", pivotes, contra en piso para pasador de puerta, felpa en los costados, instalacion de cerradura para puerta principal de aluminio, pasador de maroma y pivotes, bisagra de piso, jaladeras, arenado de vidrio (durabilidad 3 años), materiales, mano de obra, herramienta, sellos, acarreo, montaje, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 31,412.76	\$ 72,877.60
		Suministro y colocacion de canceleria exterior e interior a base de aluminio anodizado natural mate linea 3" (según plano), marca Cuprum o similar en calidad y cristal claro recocido de 6mm con mosquitero donde se indique, a una altura de 6.00 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acostillado según diseño, trazo, cortes, sellos, acarreo, maniobras, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T.,	m2	55.20	\$ 4,797.75	\$ 307,209.53
		Suministro y colocacion de puerta de emergencia doble metálica de 2.10 x 2.20 marca Doorlock o similar en calidad. Incluye: barra antipánico, instalacion, chapa y cerrojo, sellado, materiales, mano de obra herramienta, sardinel y todo lo necesario para su correcta instalacion y operacion. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 60,500.00	\$ 140,360.00
		Suministro y colocacion de persianas black out enrollable en color blanco ostion, marca Wolken o similar en calidad y color, de poliester tejido mate de seccion 2.00 x 1.00 m., a una altura de 6.00 m., con cadena para enrollar a una altura de 2.00 m., del piso. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza de obra, cortes, desperdicios, nivelado, andamios, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	pza	20.00	\$ 11,452.19	\$ 265,690.81
SUBTOTAL: \$					836,436.34	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTBA-VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature or mark.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-053

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024		CONCEPTO				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
1	REMODELACIÓN DEL GIMNASIO DE LA PRIMARIA LUIS URÍAS BALDERRAÍN UBICADO EN PRIV. DE FERNANDO DE BORJA COL. SAN FELIPE IV ETAPA (PP2024 400). No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000097	PRESUPUESTO						
		MOBILIARIO						
		Suministro e instalación de bote Grijalva modelo BOT-LP-03-00 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: fletes, suministro, instalación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	\$	11,775.65	\$	54,639.02
		Suministro y colocación de banca Veleta multicolor modelo BAN-00-02-01 marca Jumbo o similar. Incluye: mobiliario, instalación, material necesario, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	pza	8.00	\$	13,650.92	\$	126,680.54
		Suministro e instalación de Extintor de polvo químico seco de 4.50 kg., en el lugar que indique la supervisión. Incluye: Extintor, base, señalización de extintor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	\$	1,418.68	\$	8,228.34
		Suministro y colocación de tablero de acrílico similar a existente de medidas profesionales 180cm x 105cm x 6.5cm, aprox. Con logotipo de la administración. Incluye: Panel acrílico de 12mm con marco estructural, aro abatible de dimensiones profesionales, red, instalación, tornillería para fijación, andamios, elevación de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	\$	19,168.15	\$	44,470.11
		PLACA CONMEMORATIVA						
		Suministro e instalación placa conmemorativa de identificación de 40x60 cm., de aluminio fundido grabado en alto y bajo relieve de un espesor de 12mm. Incluye: Material, mano de obra, sujeción, base para sujeción según detalle en plano y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$	11,056.22	\$	12,825.22
		LIMPIEZA						
		Limpieza gruesa y fina de la obra. Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreo dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	950.00	\$	27.68	\$	30,503.37
						SUBTOTAL	\$ 277,346.59	
						TOTAL	\$ 4,027,017.72	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2024
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 01 DE ABRIL DEL 2024
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0118/24


No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/24	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REMODELACIÓN DEL GIMNASIO DE LA PRIMARIA LUIS URIÁS BALDERRAÍN UBICADO EN PRIV. DE FERNANDO DE BORJA COL. SAN FELIPE IV ETAPA (PP2024 408)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 4,027.02	\$ 4,027,017.72	\$ -	\$ 4,027,017.72	\$ -	OBRA	100%	MAYO	JULIO	\$ 1,342,339.24
TOTAL					\$ 4,027.02	\$ 4,027,017.72	\$ -	\$ 4,027,017.72	\$ -					

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GACETA MUNICIPAL

Extraordinaria No. 350 III Chihuahua, Chihuahua, 12 de enero de 2024.



GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. CARLOS ALEJANDRO OLIVAS BUHAYA
TITULAR DEL ÁREA

GACETA MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Responsable de la publicación: Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua

16	408	REMODELACIÓN DEL GIMNASIO DE LA PRIMARIA LUIS URÍAS BALDERRÁIN UBICADO EN PRIV. DE FERNANDO DE BORJA COL. SAN FELIPE IV ETAPA	8866
16	283	REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA, COLONIA PACÍFICO	8634
16	483	MEJORAS EN EL SISTEMA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN SECL NDARIA TÉCNICA 2 ETIC 100 UBICADA EN C. ARQUITECTURA Y PIMENTEL COL. MAGISTERIO	8554
16	120	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR 6 CALLES HERMANOS BARRAGÁN, JÓVENES VANGUARDIAS, 4 1/2 LIBERACIÓN NACIONAL Y CALLE 5TA	4930
16	33	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR DE DOS CALLES 48 Y 54 DE LA COL. UNIDAD PROLETARIA - VILLAS DEL SUR	4910
16	63	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR DE CUATRO CALLES AMATISTA, TEPORACA, PRIV, DE TEPORACA Y 63 1/2 SECTOR 3	1645
16	135	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 Y 12 CM DE ESPESOR Y REHABILITACIÓN CON ASFALTO TRES CALLES PAULA AÚN DE AGUIRRE 15CM, CLAUDINA ROMERO (PAVIMENTO 12 CM Y CLAUDINA ROMERO	1241
16	126	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE URUETA	1704
16	223	EQUIPAMIENTO DE PARQUE EN COLONIA RIJBIO	1540

15	366	CONSTRUCCIÓN DE BAYONETA EN LA AV. BAHÍA DE SAN QUINTÍN EN LA COL. JARDINES UNIVERSIDAD EN LA CD. DE CHIHUAHUA	2901
15	218	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN COL. COLINAS DEL SOL	1449
15	538	HABILITACIÓN DE LUMINARIAS LED EN FRACCIONAMIENTO LOMAS UNIVERSIDAD	1040
15	431	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, DISPOSITIVOS DIVERSOS Y PINTURA TRÁFICO EN PROLONGACIÓN AVE, TEÓFILO BORUNDA EN LA CD. DE CHIHUAHUA.	962
15	337		558
15	319	ILUMINANDO COLINAS DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL SOL III SUSTITUCIÓN DE RIEGO CON AGUA POTABLE POR RIEGO CON AGUA TRATADA AL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO LOS ENCINOS	486
15	300	CAMBIO DE LUMINARIA LED DE LA COL. RINCONADAS DEL VALLE	445
15	239	ILUMINACIÓN BLANCA DEL FRACCIONAMIENTO CAMPANARIO	392

DISTRITO 16
MONTO TOTAL \$55,457,431.90
MONTO SOBRANTE \$4,512,615.32

DISTRITO	FOLIO	NOMBRE DEL PROYECTO	VOTOS
16	378		11680
	358	REHABILITACIÓN DE ALBERCA DEL COLEGIO DE BACHILLERES AV. JUÁREZ #1402 COL. CENTRO	
16		REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA GUADALUPE URANGA DE VALVERDE UBICADA EN C. TAMBORELY 52 COL. ROSARIO	8911