



**Chihuahua**  
**Gobierno Municipal**

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDM-PCAM-OP-056

NO. EXPEDIENTE: 2024OP000103

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE  
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 16 DE ABRIL DE 2024

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA  
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$2,945,624.19 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 19/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

| CUENTA                            | CONCEPTO                    | IMPORTE        |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| MUNICIPAL                         |                             |                |
| 01-12352010001-999999-04-07025-   | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | \$2,945,624.19 |
| 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11 |                             |                |

**OBRA**

1. CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA MULTIUSOS EN PARQUE DE LA COLONIA RINCONADAS DE LA SIERRA AZUL (PP2024 510).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

**ATENTAMENTE**

**MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA**  
**DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**

C.C.P.: M.A. ÁIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL  
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL  
C.C.P.: ARCHIVO

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"



Handwritten signature or mark.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-056

| CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024 |                                                                                                                     | CONCEPTO         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | PRECIO UNITARIO |        | IMPORTE |            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------|---------|------------|
| No. DE OBRA                  | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |        |         |            |
| 1                            | CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA MULTUSOS EN PARQUE DE LA COLONIA RINCONADAS DE LA SIERRA AZUL (PP2024 \$10). |                  |          | PRESUPUESTO PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                 |        |         |            |
|                              |                                                                                                                     | m3               | 345.60   | Excavación con maquinaria en material Tipo "I" y/o B" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | \$              | 105.19 | \$      | 42,170.25  |
|                              |                                                                                                                     | m3               | 345.60   | Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones, escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.                                                                                                                                                                             |  | \$              | 232.42 | \$      | 93,176.25  |
|                              |                                                                                                                     | m3               | 172.80   | Terraplen con material no compactable (pedraplen) en capas de 30 cm. De espesor; con piedra bola con tamaños de 3" a 6". Incluye: suministro del material, clasificación del material, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, maquinaria equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                            |  | \$              | 813.04 | \$      | 162,972.24 |
|                              |                                                                                                                     | m3               | 228.00   | Terraplén material de banco calidad Subbase hidráulica de 1 1/2" a finos, en capas de 20 cm, compactadas al 95% de la prueba Proctor. Incluye: suministro del material, tendido, homogenización, compactación, incorporación de agua, maquinaria, equipo, mano de obra y herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                          |  | \$              | 493.64 | \$      | 130,557.91 |
|                              |                                                                                                                     | m                | 92.00    | Plantilla para desplante de rodapié de block con sección de 40 cm de ancho y 15 cm., de espesor a base de concreto F'c=200kg/cm2, Incluye: suministro de materiales, cimbrado descimbrado. Vaciado de concreto, extendido de concreto, vibrado de concreto, maquinaria y/o equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.                                                                                                                                                                            |  | \$              | 329.69 | \$      | 35,184.52  |
|                              |                                                                                                                     | m2               | 36.80    | Rodapié de block de concreto 20 x 20 x 40 cm., relleno en todas sus celdas a base de concreto F'c=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1.00 cm. de espesor, acabado común. Incluye: materiales, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de caldas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.                                                              |  | \$              | 934.52 | \$      | 39,892.79  |
|                              |                                                                                                                     | m3               | 125.40   | Relleno con material de banco calidad Subrasante y/o Caliche con agregados de 2" a finos, compactada al 95% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pata de elefante). Incluye: suministro de los materiales, incorporación de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.                                |  | \$              | 527.75 | \$      | 76,768.63  |
|                              |                                                                                                                     | m3               | 134.40   | Cimentación<br>Excavación con maquinaria en material Tipo "I" y/o B" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | \$              | 105.19 | \$      | 16,399.54  |
|                              |                                                                                                                     | m3               | 46.80    | Relleno con material producto de la excavación con agregados de tamaño máximo 2 1/2" a finos, compactada al 90% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pata de elefante). Incluye: cribado y/o papeado del material producto de excavación, incorporación de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. |  | \$              | 145.43 | \$      | 7,895.10   |
|                              |                                                                                                                     | m3               | 70.20    | Relleno con material de banco calidad Base hidráulica con agregados de 1 1/2" a finos, compactada al 95% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pata de elefante). Incluye: suministro de los materiales, incorporación de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.                                   |  | \$              | 629.39 | \$      | 51,252.49  |
|                              |                                                                                                                     |                  |          | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | \$              |        | \$      | 656,269.71 |

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTTA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORRUND  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDW-PCAM-OP-056

| CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |                 |              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| No. DE OBRA                  | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD     | PRECIO UNITARIO | IMPORTE      |
| 1                            | CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA MULTUSOS EN PARQUE DE LA COLONIA RINCONADAS DE LA SIERRA AZUL (PP2024 510). | <b>PRESUPUESTO</b><br>Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 150 kg/cm2 con un espesor de 6 cm., Incluye: redilla de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.<br>Zapata aislada ZA-1 de concreto de sección constante de 2.20 x 3.00 x 0.30 mt de peralte, colocar doble parrilla a base de 5 varillas #4 @ 5.00 cm al centro de la base de los dados y varilla #4 @ 15.00 cm a cada lado de las anteriores, concreto premezclado y bombeado F'c= 250 kg/cm². Incluye: cimbra acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.<br>Dado D-1 de concreto de sección constante de 0.40 x 0.40 mt, con acero de refuerzo 8 varilla de 5/8" de diámetro y estribos de 3/8" de diámetro a cada 20.00 cm, concreto premezclado y bombeado, F'c= 250 kg/cm². Incluye: cimbra de madera de pino acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto, vibrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.<br>Suministro y colocación de grout entre dado y placa base de columna, Incluye: suministro de los materiales, cimbra, colado, descimbrado, acarreos internos dentro de la obra, agua, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. | m2               | 56.50        | \$ 267.40       | \$ 17,525.40 |
|                              |                                                                                                                    | pza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.00            | \$ 12,022.96 | \$ 167,359.60   |              |
|                              |                                                                                                                    | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28.80            | \$ 2,417.82  | \$ 80,774.53    |              |
|                              |                                                                                                                    | m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.20             | \$ 86,321.48 | \$ 20,026.58    |              |
|                              |                                                                                                                    | jgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.00            | \$ 3,752.35  | \$ 104,465.42   |              |
|                              |                                                                                                                    | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 444.50           | \$ 95.34     | \$ 49,159.21    |              |
|                              |                                                                                                                    | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,474.30         | \$ 57.90     | \$ 166,183.89   |              |
|                              |                                                                                                                    | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,474.30         | \$ 44.76     | \$ 128,469.61   |              |
|                              |                                                                                                                    | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 419.40           | \$ 96.00     | \$ 46,704.38    |              |
|                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |                 |              |

MTSA-VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-056

| CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |              |                 |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD     | PRECIO UNITARIO | IMPORTE      |            |
| PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Suministro cuadrado HSS de 8" x 8" x 1/4" de espesor, en acero A500 grado B, (para fabricación de elementos estructurales). Incluye: material, fleiles, acarreo interno dentro de la obra, maniobras de carga y descarga, almacenaje, mano de obra, herramienta menor todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg               | 1,787.70     | \$ 57.90        | \$           | 120,069.08 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Habilitado y Montaje de elementos estructurales a base de cuadrado HSS 8" x 8" x 1/4" de espesor, en acero A500 grado B. Incluye: Trazo, nivelación, fleiles, cortes del material, armado de la columna con forme a planos del proyecto, limpieza del acero con thinner, soldaduras, maquinaria para montaje, equipos menores, soldadores, mano de obra, herramienta menor, primer anticorrosivo, fondo automotriz en juntas de soldadura, pintura esmalte comex 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), acarreo interno dentro de la obra, pruebas de laboratorio de inspección visual y líquidos penetrantes, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. | kg               | 1,787.70     | \$ 44.76        | \$           | 92,820.24  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Placas de acero A36 de 1/2" de espesor para conexiones, de cortante, mensulas cualquier dimension y figura, silleitas, clips, apoyos, cartabones, tapas de elementos estructurales, miscelaneos, etc., para cualquier elemento estructural de acuerdo al proyecto ejecutivo. Incluye: suministro, habilitado, colocación, soldadura, primer, pintura, andamios, equipos de elevación, equipo de corte, maquinaria, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, retoques de pintura, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio con líquidos penetrantes e inspección visual y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.       | kg               | 150.30       | \$ 96.00        | \$           | 16,737.41  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Suministro y colocación de armadura curva en cubo (4 lados) con cuerdas de pñ de 1"x1" verde y celosia de 0.25 x 0.50 mts a base de pñ 1" x 1" verde (ver detalle en plano). Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura, elevaciones, acarreo, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg               | 753.00       | \$ 96.00        | \$           | 83,854.08  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Suministro de cubierta SUPER SPAN K-02 Calibre 22 de lámina galvanizada para sistema autoportante, medido horizontalmente. Incluye: fleiles, maniobras de descarga, acarreo interno en la obra, almacenamiento, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra, P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2               | 498.80       | \$ 644.93       | \$           | 373,161.66 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Montaje y Colocación de cubierta SUPER SPAN K-02 calibre 22, sistema autoportante, de lámina galvanizada acabado zinc, medido horizontalmente. Incluye: materiales para fijación, equipo para montaje, cortes, rolado de la lámina, maniobras de izaje, fleiles, acarreo interno dentro de la obra, placas para anclaje a elementos estructurales, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo, equipo s de seguridad y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                            | m2               | 498.80       | \$ 273.46       | \$           | 158,226.14 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Placas de acero A36 de 1/4" de espesor para conexiones, de cortante, ménsulas cualquier dimension y figura, silleitas, clips, apoyos, cartabones, tapas de elementos estructurales, misceláneos, etc., para cualquier elemento estructural de acuerdo al proyecto ejecutivo. Incluye: suministro, habilitado, colocación, soldadura, primer, pintura, andamios, equipos de elevación, equipo de corte, maquinaria, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, retoques de pintura, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio con líquidos penetrantes e inspección visual y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.                                                                | kg               | 680.00       | \$ 96.00        | \$           | 75,724.80  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tornillo Hexagonal de 3/8" x 2", con tuerca y arandela para fijación de lámina. Incluye: suministro, colocación, montajes de tornillos, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, maquinaria y/o equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta colocación, P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pza              | 408.00       | \$ 21.64        | \$           | 10,241.78  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Cancha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              |                 |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Firme de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premezclado F'c=200 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6x 6-10/10, acabado fiteado y/o vuelta de plana. Incluye: suministro de materia, red de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, extendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.                                                                                                                                                                                 | m2               | 576.00       | \$ 575.22       | \$           | 384,339.00 |
| Pintura tipo Top deportiva marca Comex o similar en calidad en líneas de 5 a 10 cm., de ancho para delimitar y/o definir las áreas de cancha de basquetbol, voleibol, futbol, etc., (de acuerdo a diseño y colores en plano). Incluye: suministro y aplicación de pintura, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.                                                                                                                                     | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 260.00           | \$ 35.11     | \$              | 10,589.18    |            |
| Suministro e instalación de canasta porteria a base de tubo negro de 3" de diam. Ced-30 según detalle, porteria de 2.0 mts de altura x 3.05 mts. de ancho, protector de porteria a base de varilla lisa redonda de 1/2" colocada a 15 cms en ambos sentidos, tablero de placa cal. 10 de 1.60 x 1.20 mts., aro de 50 cms de vs de 3/4", red para basquetbol, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte alquidálica color según supervisión, anclaje a piso, cimentación, materiales, cortes, desperdicios, acarreo, equipo, herramienta, así como todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | pza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.00             | \$ 62,445.50 | \$              | 144,873.56   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |              | SUBTOTAL \$     | 1,470,636.93 |            |

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MT. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

*[Handwritten signature]*

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-056

| CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |          |                 |                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|
| NOMBRE DE LA OBRA            |                                                                                                                       | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE         |
| 1                            | CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA MULTITUOSOS EN PARQUE DE LA COLONIA RINCONADAS DE LA SIERRA AZUL (PP2024 510). | PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |                 |                 |
|                              |                                                                                                                       | Instalación eléctrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |          |                 |                 |
|                              |                                                                                                                       | Rotulado en centro de cancha de 3.00 x 5.00 m., con logotipo de la administración varios colores en pintura tipo Top deportiva marca Comex o similar en calidad, acabado deportivo de alta resistencia, acrílico base agua, Incluye: suministro y aplicación de pintura, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarrees dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                       | pza              | 1.00     | \$ 15,125.01    | \$ 17,545.01    |
|                              |                                                                                                                       | Murete para instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos, Incluye: excavaciones, cimentación, zapata corrida de 0.60 x 0.20 m, rodapié de block de 20 x20x 40 cm., muro a base de block de concreto 20 x 20 x 40 cm, con refuerzo de acero Fy=4200 kg/cm2, aplastado fino con mortero cemento-arena porporcion 1:5, sellador vinílico, pintura vinil acrílica, acarrees internos dentro de la obra, limpieza general del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. | pza              | 1.00     | \$ 17,675.78    | \$ 20,503.90    |
|                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |          | SUBTOTAL        | \$ 38,048.92    |
|                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |          | SUBTOTAL        | \$ 2,945,624.19 |

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MITRA VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 12 DE ABRIL DEL 2024

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL




EXP: 0124/24

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

| No. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA                                                                                      | UBICACIÓN LOCALIDAD | MOD. DE EJE. | SITUACIÓN DE LA OBRA | COSTO TOTAL MILES \$ | MONTO PRESUPUESTADO PESOS |         |                 |       | METAS DE PROYECTO U. DE M. | AVANCE AL 31/12/24 | PERÍODO EJECUCIÓN |           | GASTO PROMEDIO MENSUAL |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------|-----------------|-------|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------|------------------------|
|             |                                                                                                                      |                     |              |                      |                      | SUMA                      | FEDERAL | MUNICIPAL       | OTROS |                            |                    | INC. (MES)        | FIN (MES) |                        |
| 1           | CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA MULTITUOSOS EN PARQUE DE LA COLONIA RINCONADAS DE LA SIERRA AZUL (PP2024 510) | CHIHUAHUA           | CONT         | IT                   | \$ 2,945.62          | \$ 2,945,624.19           | \$ -    | \$ 2,945,624.19 | \$ -  | OBRA                       | 100%               | MAYO              | JULIO     | \$ 981,874.73          |
| TOTAL       |                                                                                                                      |                     |              |                      | \$ 2,945.62          | \$ 2,945,624.19           | \$ -    | \$ 2,945,624.19 | \$ -  |                            |                    |                   |           |                        |

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



CONSULTA POR VÍA ELECTRÓNICA LA  
**GACETA MUNICIPAL**  
en: [www.municipiochihuahua.gob.mx](http://www.municipiochihuahua.gob.mx)  
Consulta Impresa: Secretaría del Ayuntamiento

**GACETA MUNICIPAL**  
Extraordinaria No. 350 III Chihuahua, Chihuahua, 12 de enero de 2024.

**GOBIERNO MUNICIPAL  
2021-2024**  
  
**LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
**MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN**  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
**MTRO. CARLOS ALEJANDRO OLIVAS BUHAYA**  
TITULAR DEL ÁREA

**GACETA MUNICIPAL** **H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**  
Responsable de la publicación: Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua

Av. Independencia No. 209 Colonia Centro, C.P. 31000 Chihuahua, Chih., México.  
Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800

**GACETA MUNICIPAL** **H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**  
Responsable de la publicación: Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua

**PÁGINA  
SIN TEXTO**

|    |     |                                                                            |     |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16 | 335 | PARQUE LUMINARIAS LED DE LA COLONIA PACÍFICO I                             | 843 |
| 16 | 128 | REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "DALE", UBICADO EN CALLE 36 Y URUETA  | 766 |
| 16 | 450 | REHABILITACIONES GENERALES EN CENTRO COMUNITARIO DELABUELO COL. LEALTAD II | 534 |

**DISTRITO 17****MONTO TOTAL \$47,534,941.00****MONTO SOBRANTE \$1,087,551.74**

| DISTRITO | FOLIO | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                         | VOTOS |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 17       | 458   | CONSTRUCCIÓN DE AULAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA CECYTECH 20 ORIENTE                                                                                                          | 6253  |
| 17       | 474   | CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESCUELA JUSTO SIERRA UBICADA EN C. SAN MIGUEL Y ALMIRECES COL. RINCONES DE SIERRA AZUL                          | 2067  |
| 17       | 42    | PAVIMENTACIÓN DE CINCO CALLES JARDÍN DE CAMELOT (DOS), JARDÍN DE BELVERDE, JARDÍN DE PERÓN, MONTE EVEREST (CUERPO ESTE) DE LA COLONIA JARDINES DE SACRAMENTO                | 5318  |
| 17       | 13    | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR SEIS CALLES. ANTONIO JARAMILLO, PEDRO DOMÍNGUEZ, CRATER, ELENA SÁENZ                                              | 5111  |
| 17       | 7     | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR DE CINCO CALLES. HUMBERTO RODRÍGUEZ, ASÚNSULO, C. MOHINORA, PRIV SOMBRERETE, CERRO TEOTEPEC, COLONIA CERRO PRIETO | 1887  |
| 17       | 28    | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CM DE ESPESOR DOS CALLES PRV. CELESTE Y MONTE LIBIO DE LA COL. QUINTAS CAROLINAS                                                 | 1140  |
| 17       | 510   | CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA MULTIUSOS EN PARQUE DE LA COLONIA RINCONADAS DE LA SIERRA AZUL                                                                       | 1930  |
| 17       | 346   | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN FRACC. COLINAS DEL LEÓN II, UBICADO EN CALLE BAMAKO.                                                                                            | 1812  |

|    |     |                                                                                                                                  |      |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 17 | 351 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, GRADAS Y EQUIPAMIENTO EN COLONIA SIERRA AZUL, CALLE SIERRA LUCERO Y SIERRA PEDERNALES   | 1572 |
| 17 | 548 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7X7 EN PARQUE DE LA COLONIA CAMINO REAL UBICADO EN C. PASEOS DE PURA SANGRE Y PASEOS DEL ALBINO | 1539 |
| 17 | 399 | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN FRACCIONAMIENTO COUNTRY ÁLAMOS                                                                       | 457  |
| 17 | 520 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN EXPLANADA DEL CEDEFAM PUNTA ORIENTE                                                             | 5551 |
| 17 | 183 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y SEÑALIZACIONES EN C. TARAMBO ENTRE AV. ROMANZZA Y C. NOVARA.                                         | 675  |
| 17 | 391 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASOS PEATONALES TIPO POMPEYANOS EN LA FRACC. ROMANZZA EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.                     | 627  |
| 17 | 143 | CAMBIO DE LUMINARIA VSAPA LED Y REHABILITACIÓN DE CABLEADO DEL FRACCIONAMIENTO RINCÓN DEL LAGO                                   | 581  |
| 17 | 465 | ALUMBRADO SIERRA AZUL                                                                                                            | 560  |
| 17 | 419 | ILUMINACIÓN PUNTA ORIENTE                                                                                                        | 311  |

**DISTRITO 18**  
**MONTO TOTAL \$50,175,771.70**  
**MONTO SOBRANTE \$8,045,047.03**

| DISTRITO | FOLIO | NOMBRE DEL PROYECTO | VOTOS |
|----------|-------|---------------------|-------|
|----------|-------|---------------------|-------|