

02129

035/24



ET 0153/24
PBR240P000060

0047/2024



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2024-PDM-PCAM-OP-073
NO. EXPEDIENTE: 2024OP000134 OK
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 20 DE JUNIO DE 2024

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$2,128,291.82 (DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$2,128,291.82

OBRA

1. REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA ESTATAL 3046, COLONIA VILLA JUÁREZ (P.P.2024 131).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA GORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

2024-PDM-PCAM-OP-073

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

Página 1 de 11

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-073

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024					IMPORTE	
				CONCEPTO						
				UNIDAD DE MEDIDA	/ CANTIDAD	PRECIO UNITARIO				
1	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA ESTATAL 3046, COLONIA VILLA JUÁREZ (P.P. 2024 131).									
PRESUPUESTO										
Muebles										
Suministro e instalación de puerta metálica de 1.10 x 2.50m a base de perfiles metálicos de 2"x1" cal 18 y lamina acanalada, según diseño. Incluye: marco, chapra de seguridad, pintura de esmalte automotriz con aplicación de fondo base tipo primer, instalación, herramienta, manibras, filetes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y fabricación P.U.O.T.										
		pza	3.00	\$	11,132.50	\$	38,949.90			
Suministro y colocación de lavabo sobrecubierta redondo blanco modelo VENUS marca Orón, para mezcladora de 4" o similar en calidad. Incluye: Llaves de retención, alimentadores, cespel, trampa, conector a pared. Llave mezcladora para lavabo tipo BAR de 4 pulgadas duamando como marca Ruop. acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas de funcionamiento, sillón para sellado perimetral del lavabo con la base, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, funcionamiento, P.U.O.T.										
		pza	6.00	\$	2,847.12	\$	19,815.96			
Barra de seguridad SL8924 de 24" de acero inoxidable modelo Copenhagen marca Interacemilic o similar, para empotrar en muro. Incluye: suministro colocación, fijación, anclajes, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, laqueos, mano de obra, materiales, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.										
		pza.	4.00	\$	2,951.19	\$	13,693.52			
Suministro y colocación de Mingitorio con fluxómetro, paquete instalacional ferry 1-1, mingitorio mg ferry tipo cascada y fluxómetro de palanca, consumo 1 lt, presión de trabajo mínimo 1 kg/cm2, máximo 6 kg/cm2, marca Helvex o similar. Incluye: equipos, instalación, mano de obra, herramienta y equipo, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.										
		pza	3.00	\$	12,102.41	\$	42,116.39			
Suministro y colocación de sanitario modelo Zeus ecológico marca Castel o similar en calidad y especificaciones. Incluye: suministro de los materiales, llave de retención, manguera alimentadora de agua, válvula de llenado de tanque, brida flexible de 4" y/o cuello de cera con guía, pilas y laqueos de fijación, sillón perimetral entre sanitario y piso, pruebas de funcionamiento, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T.										
		pza	11.00	\$	4,205.97	\$	53,666.18			
Suministro y colocación de mampara de sección de 0.90 x 1.21 m., de 1.80m. de altura, para inodoro estándar, a base de lamina esmaltada calibre 22, marca Transformaciones Metálicas o similar, acabado con pintura electro estática, color blanco; Incluye: suministro de los materiales, habilitado, forjado, fabricación, herrajes metálicos cromados, fijación en muros, pisos, etc.; acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.										
		pza	12.00	\$	7,865.00	\$	109,480.80			
Acabados										
Piso de Cerámica en baños, línea Sayulita Riviera Gray de 50 x 50 cms, color gris, Marca Interacemilic o similar, asentado con pegajulejo con boquilla sin arena de 3 mm de ancho. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, recortes, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.										
		m2	46.00	\$	490.61	\$	26,176.95			
Laminado de Cerámica en baños, línea Sayulita Riviera Gray de 50 x 50 cms, color gris, Marca Interacemilic o similar, asentado con adhesivo Interacemilic, con boquilla sin arena de 3 mm de ancho. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, recortes, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.										
		m2	81.00	\$	551.10	\$	51,781.36			
Pintura vinil acrílica Comex Pro 1000 Plus o similar en calidad: color blanco, aplicada sobre aplanados de mortero, hasta altura de losa. Incluye: suministro y colocación de los materiales, aplicación a dos manos o hasta cubrir la superficie, aplicación de sellador Comex 5 x 1 o similar en calidad, andamios, resanes, elevación de materiales, acarreos internos dentro de la obra, limpieza de la área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.										
		m2	36.00	\$	98.03	\$	4,093.73			
Pintura vinil acrílica Comex Pro 1000 Plus o similar en calidad: color azul, aplicada sobre aplanados de mortero, hasta altura de losa. Incluye: suministro y colocación de los materiales, aplicación a dos manos o hasta cubrir la superficie, aplicación de sellador Comex 5 x 1 o similar en calidad, andamios, resanes, elevación de materiales, acarreos internos dentro de la obra, limpieza de la área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.										
		m2	83.00	\$	98.03	\$	9,438.33			
				SUBTOTAL:		\$		369,217.11		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA. MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRINDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature or mark.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA ESTATAL 3046, COLONIA VILLA JUÁREZ (P.P.2024 131).	PRESUPUESTO				
		Instalación Hidrosanitaria				
		Salida hidrosanitaria para lavabo; a base de tubo plus de 1/2" y tubo Pvc sanitario de norma de 2" de diametro. Incluye: tubería, conexiones, accesorios, excavacion con seccion de 0.40 x 0.60 m., longitud hasta 4.00 m., relleno con arena un espesor de 15 cm, relleno con material producto de excavacion, acarreo de materiales dentro de la obra, limpieza del area de trabajo, prueba hidrostatica, carga y acarreo de material sobrante fuera de la obra, hast aun banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su funcionamiento. P.U.O.T.	sal	6.00	\$ 2,762.89	\$ 19,229.71
		Salida hidrosanitaria para mingitorio. a base de tubo plus de 1/2" y tubo Pvc sanitario de norma de 2" de diametro. Incluye: tubería, conexiones, accesorios, excavacion con seccion de 0.40 x 0.60 m., longitud hasta 4.00 m., relleno con arena un espesor de 15 cm, relleno con material producto de excavacion, acarreo de materiales dentro de la obra, limpieza del area de trabajo, prueba hidrostatica, carga y acarreo de material sobrante fuera de la obra, hast aun banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su funcionamiento. P.U.O.T.	sal	3.00	\$ 2,762.89	\$ 9,614.86
		Salida hidrosanitaria para WC a base de tubo plus de 1/2" y tubo Pvc sanitario de norma de 4" de diametro. Incluye: tubería, conexiones, accesorios, excavacion con seccion de 0.40 x 0.80 m., longitud hasta 4.00 m., relleno con arena un espesor de 15 cm, relleno con material producto de excavacion, acarreo de materiales dentro de la obra, limpieza del area de trabajo, prueba hidrostatica, carga y acarreo de material sobrante fuera de la obra, hast aun banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su funcionamiento. P.U.O.T.	sal	11.00	\$ 3,045.36	\$ 38,858.79
		Suministro y tendido de tubo plus de 1/2" de diametro, para desviación de tubería. Incluye: tendido de tubería, conexiones, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	24.00	\$ 409.52	\$ 11,401.04
		Suministro e instalación sanitaria, tubería PVC de 2" grado sanitario. Incluye: conexiones, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	24.30	\$ 410.84	\$ 11,580.76
		Suministro y tendido de tubo P.V.C. sanitario de 4". Incluye: zanjead, conexiones, relleno, compactado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	25.00	\$ 440.41	\$ 12,771.89
		Suministro y colocación de tapadera para registro de agua con placa metálica de 3/8" de espesor con medidas de .50 x .70 m. Incluye: herramienta, mano de obra, material y todo lo necesario para su correcta aplicación.	pza	1.00	\$ 3,206.49	\$ 3,719.53
		Conexión a registro de drenaje seco existente. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 1,936.03	\$ 2,245.79
	No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000134	Suministro y tendido de tubo P.V.C. sanitario de 6". Incluye: zanjead, conexiones, relleno, compactado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	50.00	\$ 517.44	\$ 30,011.52
		Preliminares				
		Desmantelamiento y retiro con recuperación de puerta multipanel. Incluye: equipo, acarreo dentro de la obra hasta donde lo indique el Supervisor de la obra, mano de obra, herramienta menor, protección de las mismas con plástico y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	3.00	\$ 723.01	\$ 2,516.07
					SUBTOTAL \$	141,949.87

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INTRA JERÓNICA ESTELA RODOLFO BORDONIA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

[Handwritten signature]

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-073

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
					IMPORTE	
1	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA ESTATAL 3046, COLONIA VILLA JUÁREZ (P.P.2024 131).	Desmantelamiento y retiro con recuperación de muebles y accesorios de baño (w.c., lavabos, mingitorios, espejos, fluxómetros, portarrollo, jaboneras, etc.) por medios manuales, incluye: acarreo internos dentro de la obra, disposición final donde lo indique la supervisión, limpieza de la área de trabajo, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	4.00	\$ 550.52	\$ 2,554.41
		Demolición de muro de block de concreto, tabique y/o ladrillo rojo recolectado, adobón, etc., por medio mecánicos, de 0.00 m a 4.00 m de altura. Incluye: maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T	m2	4.50	\$ 204.00	\$ 1,054.88
		Demolición de cerámica sobre pisos, firmes, muros, bebederos, lavamanos, etc., por medios manuales, incluye: equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T	m2	123.00	\$ 177.19	\$ 25,281.47
		Demolición de muros de tablaroca, durock, dens glas, etc., por medios manuales, incluye: equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T	m2	6.00	\$ 161.62	\$ 1,124.88
		Albanilería				
		Muro de tablaroca regular de 1/2" marca USG o similar en calidad, de espesor de 10 cm. de ancho a dos caras, con poste de 2 1/2" cal. 26 y canal de amarre de 2 1/2", de 0.00 a 3.00 m. de altura, Incluye: suministro de los materiales, habilitado y colocación de los metales, fabricación del muro, sellado de juntas con prefabrica y redimix, ligado de la superficie para recibir pintura, limpieza del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	33.00	\$ 514.90	\$ 19,710.37
		Construcción de Barra para lavamanos de concreto F'c=150kg/cm2 con mallá electrosoldada 6x 6 - 10/10 de 10.0 cm de espesor, con medidas de 0.50 x 1.80 x 0.75 m. Incluye: cimbra, descimbrado, vaciado de concreto, acarreos internos de los materiales dentro de la obra, suministro de los materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	pza	1.00	\$ 3,253.68	\$ 3,774.27
		Aplanado de yeso en losas de concreto, muestreado y regleado con un espesor de 2.00 cm., con acabado pulido listo para recibir pintura y/o acabados que indique el proyecto, incluye: suministro e materiales, acarreo interno dentro de la obra, andamios, elevación de materiales, mano de obra, agua, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	5.00	\$ 152.14	\$ 882.41
		Aplanado de yeso en muros interiores de 2.00 cms. De espesor, muestreado con acabado pulido listo para recibir pintura o acabados. Incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	256.00	\$ 144.24	\$ 43,168.15
		Plafón Cerrado de tablaroca regular de 1/2" USC o similar, a base de canchales de carga y canal lisón cal 26, anclados a losa con anclaje prefabricado, colocado con pistola y fulminante. Colganteada con alambre galvanizado col 18, perfectamente nivelado. Incluye: suministro de los materiales, habilitado y colocación de los metales, fabricación del muro, sellado de juntas con prefabrica y redimix, ligado de la superficie para recibir pintura, limpieza del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	45.00	\$ 506.87	\$ 26,458.61
SUBTOTAL					\$ 124,019.45	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INTRA VERBONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

[Handwritten signature]

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-073

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024			
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA ESTATAL 3946, COLONIA VILLA JUAREZ (P.P. 2024 131).	No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000134	PRESUPUESTO	CONCEPTO			
				Acabados			
				Suministro y colocación de piso de porcelanato marca Interkeramic, de 44 cms x 89 cms, antideslizante modelo Terraviva color gray, boquilla de máximo 6 mm color gris sin arena. Incluye: desperdicio, cortes, nivelación de la superficie en caso de requerirse, pegamento marca Interkeramic o similar en calidad, boquilla del color del modelo, separadores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.			
				m2	115.00	\$ 1,012.64	\$ 135,086.18
				Suministro y colocación de zócalo de porcelanato marca Interkeramic de 10cm de grosor modelo Terraviva color gray. Incluye: material, pegamento, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.			
				m	90.00	\$ 170.45	\$ 17,794.98
				Pintura Vinil acrílica Comex Pro 1000 Plus o similar en calidad: color blanco, aplicada sobre aplanados de mortero, a cualquier altura. Incluye: suministro y colocación de los materiales, aplicación a dos manos o hasta cubrir la superficie, aplicación de sellador Comex 5 x 1 o similar en calidad, andamios, resanes, elevación de materiales, acarreos internos dentro de la obra, limpieza de la área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
				m2	259.00	\$ 98.03	\$ 29,338.42
				Laminbrín de Cerámica línea aquelelle 25 x 50 cms color gris calidad de Primera. Marca Interkeramic o similar, aseniado con pegazulejo, con boquilla sin arena en color blanco de 3 mm de ancho (a 1.3 mts de altura de piso a losa) remale de perfil de aluminio. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
				m2	32.50	\$ 630.72	\$ 23,778.14
				Muebles			
				Suministro y colocación de puerta de lavabo sobrecubierta redondo blanco modelo VENUS marca Orón, para mezcladora de 4" o similar en calidad, Incluye: Llaves de retención, alimentadores, cespól, trampa, conector a pared. Llave mezcladora para lavabo tipo BAR de 4 pulgadas duomando como marca Rujo, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas de funcionamiento, sillón para sellado perimetral del lavabo con la base, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, funcionamiento, P.U.O.T.			
				m2	47.00	\$ 98.03	\$ 5,344.60
				Muebles			
				Suministro y colocación de puerta de lavabo sobrecubierta redondo blanco modelo VENUS marca Orón, para mezcladora de 4" o similar en calidad, Incluye: Llaves de retención, alimentadores, cespól, trampa, conector a pared. Llave mezcladora para lavabo tipo BAR de 4 pulgadas duomando como marca Rujo, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, pruebas de funcionamiento, sillón para sellado perimetral del lavabo con la base, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, funcionamiento, P.U.O.T.			
				pza	3.00	\$ 4,740.96	\$ 16,498.54
				Suministro y colocación de sanitario modelo Zaus ecológico marca Castel o similar en calidad y especificaciones. Incluye: suministro de los materiales, llave de retención, manguera alimentadora de agua, válvula de llenado de tanque, brida flexible de 4" y/o cuello de cera con guía, pilas y taquetes de fijación, sillón perimetral entre sanitario y piso, pruebas de funcionamiento, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T.			
				pza	2.00	\$ 2,847.12	\$ 6,605.32
				Suministro y colocación de sanitario modelo Zaus ecológico marca Castel o similar en calidad y especificaciones. Incluye: suministro de los materiales, llave de retención, manguera alimentadora de agua, válvula de llenado de tanque, brida flexible de 4" y/o cuello de cera con guía, pilas y taquetes de fijación, sillón perimetral entre sanitario y piso, pruebas de funcionamiento, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T.			
				pza	2.00	\$ 4,205.97	\$ 9,757.85
				Suministro y colocación de sink de 0.45 x0.55 m, de acero inoxidable empotrado en murete de concreto 0.40m de altura revestido de cerámica. Incluye: llave mezcladora, alimentadores, trampa de PVC, y todo lo necesario para su buen funcionamiento. P.U.O.T.			
				pza	1.00	\$ 2,796.32	\$ 3,243.73
				Instalación hidrosanitaria			
				Salida hidrosanitaria para lavabo; a base de tubo plus de 1/2" y tubo Pvc sanitario de norma de 2" de diámetro. Incluye: tubería, conexiones, accesorios, excavación con sección de 0.40 x 0.60 m., longitud hasta 4.00 m., relleno con arena un espesor de 15 cm, relleno con material producto de excavación, acarreo de materiales dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, prueba hidrostática, carga y acarreo de material sobrante fuera de la obra, hasta aun banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su funcionamiento. P.U.O.T.			
				sal	2.00	\$ 2,762.89	\$ 6,409.90
				Salida hidrosanitaria para WC a base de tubo plus de 1/2" y tubo Pvc sanitario de norma de 4" de diámetro. Incluye: tubería, conexiones, accesorios, excavación con sección de 0.40 x 0.60 m., longitud hasta 4.00 m., relleno con arena un espesor de 15 cm, relleno con material producto de excavación, acarreo de materiales dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, prueba hidrostática, carga y acarreo de material sobrante fuera de la obra, hasta aun banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su funcionamiento. P.U.O.T.			
				sal	2.00	\$ 3,045.36	\$ 7,085.24
				Suministro y tendido de tubo plus de 1/2" de diámetro, para desviación de tubería. Incluye: tendido de tubería, conexiones, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.			
				m	10.00	\$ 409.52	\$ 4,750.43
				Suministro e instalación sanitaria, tubería PVC de 2" grado sanitario. Incluye: conexiones, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T			
				m	15.00	\$ 410.84	\$ 7,148.62
				SUBTOTAL \$			
				\$ 272,821.94			

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVÍADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTYR-VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature or mark.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-073						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024			IMPORTE	
No. DE OBRA	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA ESTATAL 3046, COLONIA VILLA JUÁREZ (P.P.2024 131).	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
1	No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000134	PRESUPUESTO				
		Oficinas de orientación				
		Preliminares				
		Desmantelamiento y retiro con recuperación de puerta multipanel. Incluye: equipo, acarreo dentro de la obra hasta donde lo indique el Supervisor de la obra, mano de obra, herramienta menor, protección de las mismas con plástico y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	4.00	\$ 723.01	\$ 3,354.77
		Demolición de muro de block de concreto, tabique y/o ladrillo rojo recocido, adobon, etc., por medio mecánicos, de 0.00 m a 4.00 m de altura. Incluye : maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producido de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	8.10	\$ 204.00	\$ 1,916.78
		Demolición de muros de tablaroca, durock, dens glas, etc., por medios manuales. Incluye : equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producido de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	45.90	\$ 161.62	\$ 8,605.30
		Desmontaje y retiro sin recuperación de ductos de lamina de diferentes medidas. Incluye: equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	9.00	\$ 189.63	\$ 1,979.74
		Demolición de falso plafón por medios manuales a una altura de 2.40m. Incluye: equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producido de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	30.00	\$ 179.05	\$ 6,230.94
		Albanilería				
		Muro de tablaroca regular de 1/2" marca USG o similar en calidad, de espesor de 10 cm. de ancho a dos caras, con poste de 2 1/2" cal. 26 y canal de amarre de 2 1/2", de 0.00 a 3.00 m. de altura. Incluye: suministro de los materiales, habilitado y colocación de los metales, fabricación del muro, sellado de juntas con prefabricita y redimix, ligado de la superficie para recibir pintura, limpieza del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	41.50	\$ 514.90	\$ 24,787.29
		Aplanado de yeso en losas de concreto, muestreado y regleado con un espesor de 2.00 cm., con acabado pulido listo para recibir pintura y/o acabados que indique el proyecto. Incluye: suministro e materiales, acarreo interno dentro de la obra, andamios, elevación de materiales, mano de obra, agua, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	4.00	\$ 152.14	\$ 705.93
		Aplanado de yeso en muros interiores de 2.00 cms. De espesor. muestreado con acabado pulido listo para recibir pintura o acabados. Incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	48.00	\$ 144.24	\$ 8,031.28
		Plafón reticulado de 61 x 61 cm línea de sombra marca Acustone modelo olympia o similar en calidad. Incluye: suministro de los materiales e instalación, Tee esmaltada de 3.66 m., Tee esmaltada de 1.22 m., Tee esmaltada de 0.61 m., Argulo Esmaltado, alambre galvanizado, anclajes, andamios, acarreos internos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, carga y retiro de materiales sobrantes fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	25.00	\$ 1,449.09	\$ 42,023.61
		Acabados				
		Piso de Cerámica en baños, línea Sayulita Riviera Gray de 50 x 50 cms, color gris, Marca Interacem o similar, asentado con pegazulejo con boquilla sin arena de 3 mm de ancho. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, recortes, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m2	80.00	\$ 490.61	\$ 45,528.61
				SUBTOTAL	\$ 143,164.24	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA. MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDIL-PCAM-OP-073

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				PRECIO UNITARIO		IMPORTE				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD								
1	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA ESTATAL 3046, COLONIA VILLA JUÁREZ (P.P. 2024 131).	PRESUPUESTO										
		Laminó de Cerámica en baños, línea Sayulita Riviera Gray, de 50 x 50 cms, color gris, Marca Interacemil o similar, asentado con adhesivo Interacemil, con boquilla sin arena de 3 mm. de ancho. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, recortes, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.										
		m2	73.00	\$	551.10	\$	40,657.15					
		Pintura vinil acrílica Comex Pro 1000 Plus o similar en calidad: color blanco, aplicada sobre aplanados de mortero, hasta altura de losa. Incluye: suministro y colocación de los materiales, aplicación a dos manos o hasta cubrir la superficie, aplicación de sellador Comex 5 x 1 o similar en calidad, andamios, resanes, elevación de materiales, acarreos internos dentro de la obra, limpieza de la área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.										
		m2	190.00	\$	98.03	\$	21,605.81					
		Pintura vinil acrílica Comex Pro 1000 Plus o similar en calidad: color gris, aplicada sobre aplanados de mortero, a cualquier altura. Incluye: suministro y colocación de los materiales, aplicación a dos manos o hasta cubrir la superficie, aplicación de sellador Comex 5 x 1 o similar en calidad, andamios, resanes, elevación de materiales, acarreos internos dentro de la obra, limpieza de la área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.										
		m2	60.00	\$	98.03	\$	5,882.89					
		Muebles										
		Suministro y colocación de puerta de multipanel lisa blanca cal. 25 de 0.90 x 2.03 m, fabricada con bastidor de madera y un núcleo de poliuretano como aislamiento térmico y acústico; de 1 1/2" de espesor. Incluye: suministro de los materiales, marco metálico, pijas, taquetes, tope de piso, sellador plástico en todo el perímetro, 3 bisagras de libro de 2.5", guardapovos, sardines de aluminio, chapa como bola con llave marca Phillips, cerrojo sencillo para entrada con llave marca Phillips, acarreo dentro de la obra, limpieza de la área de trabajo, mano de obra para su correcta instalación, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.										
		pza	3.00	\$	4,740.96	\$	16,498.54					
		Rampas										
Preliminares												
Demolición de banquetas, guarniciones, firmes, pisos, gradas de concreto simple (sin acero de refuerzo), con equipo mecánico manual rompedoras eléctricas, incluye: maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.												
Tala de arbol, arbusto de 0.00 a 8.00 m. de altura, con equipo mecánico. Incluye: excavación, acarreo dentro de la obra, carga y retiro fuera de la obra hasta donde indique el supervisor, maquinaria, equipo mano de obra herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.												
pza								3.00	\$	3,195.90	\$	11,121.73
Demolición de escalones de concreto simple (sin acero de refuerzo), con equipo mecánico manual rompedoras eléctricas, incluye: maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.												
m3								4.00	\$	976.42	\$	4,550.59
Albafilería												
Rampa de concreto Fc=200 kg/cm2 hecho en obra de 10 cm de espesor, reforzada con malla electrosoldada 6-6/10-10, pendiente máxima del 8%, acabado con rayas transversales a cada 10 cm. con volteador, ancho de 1.50 m., capa de relleno de 10 cm de espesor promedio con material calizo compactado al 95% de su P.V.M. Incluye: pintura tráfico color azul con logo en blanco de personas con discapacidad, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.												
m								30.00	\$	1,767.05	\$	61,483.34
Banqueta de 10 cm., de espesor a base de concreto Fc=150 kg/cm2, reforzada con malla electrosoldada 6 x 6 10/10 con sileta de plástico, acabado floreado y/o vuelta de plana. Incluye: suministro de los materiales, redlla de madera, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, extendido del concreto, acarreos dentro de la obra de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza de la área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.												
m2								470.00	\$	636.60	\$	347,074.32
Escalera de concreto armado, de 2.35m de ancho con 4 peldaños de 0.20m y 3 huellas de 0.40cm. Con concreto Fc= 150kg/cm2 y reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10. Incluye: suministro de los materiales, redlla de madera, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, extendido del concreto, acarreos dentro de la obra de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza de la área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.												
pza								1.00	\$	4,464.38	\$	5,178.68
								SUBTOTAL:		\$	522,929.88	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORJANDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-073

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA ESTATAL 3046, COLONIA VILLA JUÁREZ (P.P. 2024 131).	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000134	PRESUPUESTO				
		Instalación eléctrica				
		Acometida				
		Suministro e instalación de centro de carga de 12 circuitos marca general electric o similar nema 1 para empotrar incluye etiquetado, conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 3,471.49	\$ 4,025.83
		Suministro e instalación de I.T.M de 2x15 amps 10 ka marca square D similar tipo caja moldeada a instalar en tablero principal, incluye, conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 2,831.40	\$ 6,868.85
		Suministro e instalación de I.T.M de 1x20 amps 10 ka marca square D similar tipo caja moldeada a instalar en tablero principal, incluye, conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	\$ 2,078.78	\$ 9,645.54
		Suministro e instalación de I.T.M de 1x30 amps 10 ka marca square D similar tipo caja moldeada a instalar en tablero principal, incluye, conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	\$ 2,078.78	\$ 9,645.54
		Suministro e instalación de cable cal. 6 thw-ils marca viakon o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	70.00	\$ 63.00	\$ 5,115.60
		Alumbrado				
		Suministro e instalación de luminaria tipo para sobreponer en losa catalogo sb4 ip835 marca ilthonia o o similar, con nom vigente incluye: conectores, soportera, tornillos y puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicio, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	8.00	\$ 8,704.06	\$ 80,773.68
		Suministro e instalación de spot para empotrar en plafón de 9w mod SMD4RTMWH marca cooper lighting incluye mano de obra, soportera, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	21.00	\$ 549.34	\$ 13,381.92
		Suministro y colocación de luminaria luminaria LED tipo panel de 40W, 277V, de 2x2', empotrada en plafón, flujo luminoso de 5700lum, temperatura de color de 6500K, con mínimo de 30,000 horas de vida promedio, tipo de montaje empotrada en plafón. Incluye luminaria, material, mano de obra, andamios, herramientas y equipo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	5.00	\$ 1,318.90	\$ 7,649.52
		Suministro e instalación de apagador sencillo marca leviton o similar incluye tapa tipo decor, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	3.00	\$ 1,297.86	\$ 4,516.55
		Suministro e instalación de apagador triple marca leviton o similar incluye tapa tipo decor, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 1,522.92	\$ 1,766.59
		Suministro e instalación de tubería p.v.c de 3/4" servicio pesado. Incluye: excavación por medios manuales, conectores, pegamento, guiado, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	80.00	\$ 192.91	\$ 17,902.05
		SUBTOTAL				\$ 160,592.86

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MITRA VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-073

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA ESTATAL 3046, COLONIA VILLA JUÁREZ (P.P.2024 131).	PRESUPUESTO						
		Suministro e instalación de caja tipo americana galvanizada de 4"x4" Incluye: soportera, conexiones, conector 3/4", tapa ciega 4"x4", mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		pza	15.00	\$	193.92	\$	3,374.21	
		Suministro e instalación de marco reductor 2"x4". Incluye: tornillería, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		pza	15.00	\$	29.57	\$	514.52	
		Suministro e instalación de cable cal. 12 THHW-LS. Incluye: conector tipo 3m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		m	400.00	\$	13.79	\$	6,398.56	
		Contactos						
		Suministro e instalación de contacto doble polarizado de 20 amp 127V. Con tapa decorativa lítica o similar. Incluye: fijación, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.						
		pza	15.00	\$	1,321.69	\$	22,997.41	
	No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000134	Suministro e instalación de tubería p.v.c de 3/4" servicio pesado. Incluye: soportera tipo omega 3/4", excavación por medios manuales, conectores, pegamento, guiado, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		m	80.00	\$	192.91	\$	17,902.05	
		Suministro e instalación de caja tipo americana galvanizada de 4"x4" Incluye: soportera, conexiones, conector 3/4", tapa ciega 4"x4", mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		pza	15.00	\$	193.92	\$	3,374.21	
		Suministro e instalación de marco reductor 2"x4". Incluye: tornillería, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		pza	15.00	\$	29.57	\$	514.52	
		Suministro e instalación de cable cal. 10 THHW-LS. Incluye: conector tipo 3 m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		m	400.00	\$	28.69	\$	13,312.16	
		Limpieza General						
		Limpieza final de la obra para entrega de la misma; Incluye: suministro de materiales, barrido de las superficies, trapeado de las superficies, limpieza de los diferentes muebles instalados, limpieza de cristales, etc., acarreos internos dentro de la obra, apile de basura y escombros, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Colegio del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Limpieza General durante el proceso de construcción de la obra; Incluye: suministro de materiales, barrido de las superficies, trapeado de las superficies, etc., acarreos internos dentro de la obra, apile de basura y escombros, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Colegio del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Escenario						
		Preliminares						
		Limpieza y deshierbo, por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno. Incluye: carga y acarreo de material producido del corte dentro de la obra, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		m2	33.50	\$	18.90	\$	734.45	
		Excavación con maquinaria en material Tipo "B" hasta una profundidad de 0.65 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.						
		m3	10.80	\$	105.19	\$	1,317.82	
		TOTAL \$ 106,554.61						

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERONICA ESTELA RODOLFO BORJON

DIRECTORA DE PLANEACION E INNOVACION GOBIERNAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-073

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024					
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA ESTATAL 3046, COLONIA VILLA JUÁREZ (P.P. 2024 131).	PRESUPUESTO Cimentación Plantilla de concreto hecho en obra Fc= 100 kg/cm2 con un espesor de 5 cm., Incluye: rectilla de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Zapata Cortada de sección 60 cms de ancho y 20 cms de peralte, a base de concreto Fc=200 kg/cm2, armada con 4 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 25 cms en sentido transversal, cimbra común . Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero, cimbrado, descimbrado, desmoldante para madera., colado, vibrado, extendido de concreto, acarreos de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Rodapié de block de concreto 15 x 20 x 40 cm., relleno en todas sus caras a base de concreto Fc=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1 .00 cm. de espesor, acabado común. Incluye: materiales, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Dala de desplante de 15 x 20 cm a base de concreto Fc=200 kg/cm2, reforzada con acero Fy=4,200 kg/cm2 con 4 varillas No. 3 y estribos No. 2 @ 20 cm., Incluye: suministro de los materiales, habilitado y colocación del acero de refuerzo, ganchos, traslapes, cimbra común con madera de 2da., descimbrado, desmoldante para la madera, curado de concreto a base de membrana a base agua, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14, y 28 días, acarreos internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Albanilería Relleno con material de banco calidad Subbase con agregados de 1 1/2" a finos, compactada al 95% de la prueba proctor estandar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pata de elefante), Incluye: suministro de los materiales, incorporación de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Castillo de concreto de 15 x 15 cm., a base de concreto Fc=200 kg/cm2, reforzado con acero Fy=4,200 kg/cm2, armada con 4 No. 3 y estribos No. 2 @ 20 cm., acabado común, de 0.00 a 3.00 m., de altura, Incluye: suministro de materiales, vaciado, vibrado de concreto, andamios, elevación de materiales, cimbra común con madera de 1era, cimbrado, descimbrado, habilitado y colocación del acero, acarreos internos dentro de la obra, desmoldante, curado de concreto con membrana a base agua, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta menor, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Firme de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premezclado Fc=150 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6x 6-10/10, acabado foleado y/o vuelta de plana, Incluye: suministro de materia, rectilla de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, tendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Muro de block liso de 15 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, de 0.00 a 3.00 m. de altura, acabado aparente, con juntas verticales y horizontales de 1 cm de espesor; reforzado con escalera metálica de acero Fy= 5,000 kg/cm2 cal. 10 G50, a cada 2 hiladas, Incluye: suministro de los materiales, colocación del acero, acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio, mano de obra, andamios, elevación de materiales, herramienta menor, maquinaria, equipo, limpieza de la area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Dala de cerramiento de 15 x 20 cm., a base de concreto Fc= 200 kg/cm2, reforzada con acero Fy= 4,200 kg/cm2 con 4 No. 3 y estribos No. 2 @ 20 cm., acabado común de 0.00 a 3.00 m. de altura, Incluye: suministro de materiales, cimbra común con madera de 1era, descimbrado, desmoldante, curado de concreto con membrana a base de agua, habilitado y colocación del acero, vaciado de concreto, vibrado del concreto, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14 y 28 días, acarreos internos dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, mano de obra, herramienta menor, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones , escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	16.66	\$ 211.18	\$	4,056.68
			m	28.00	\$ 841.87	\$	27 343.94
			m2	22.40	\$ 748.67	\$	19,453.44
			m	28.00	\$ 444.00	\$	14,421.12
						\$	
			m3	6.84	\$ 556.99	\$	4,280.18
			m	11.00	\$ 409.66	\$	5,227.26
			m2	28.00	\$ 565.41	\$	18,364.52
			m2	1.50	\$ 657.32	\$	1,143.74
			m	6.00	\$ 499.55	\$	3,476.87
			m3	7.96	\$ 262.15	\$	2,420.59
							100,198.31
							SUBTOTAL \$

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GOBIERNAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-PCAM-OP-073

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA ESTATAL 3046, COLONIA VILLA JUÁREZ (P.P. 2024-131).	PRESUPUESTO				
		Acabados				
		Aplanado fino a base de mortero Cemento-Arena en proporción 1:4 con un espesor de 1.5 a 2.0 cm., regleado y plomeado de 0.00 a 4.00 m. de altura Incluye: suministro materiales, elaboración del mortero, acarreo interno dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, curado con agua, mano de obra, herramienta menor, limpieza de la área de trabajo y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	45.00	\$ 179.37	\$ 9,363.11
		Pintura vinil acrílica Comex Pro 1000 Plus o similar en calidad: color por definir en obra, aplicada sobre aplanados de mortero, muros de block, muros de tablaroca, muros de durock, densos glass, aplanados de yeso, plafones, techos de concreto, gradas de concreto, muros de concreto, etc., a cualquier altura. Incluye: suministro y colocación de los materiales, aplicación a dos manos o hasta cubrir la superficie, aplicación de sellador Comex 5 x 1 o similar en calidad, andamios, resanes, elevación de materiales, acarreos internos dentro de la obra, limpieza de la área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	45.00	\$ 98.03	\$ 5,117.17
	No. DE EXPEDIENTE: 2024OP000134	Escalones de concreto Fc=150 kg/cm2 con huellas de 30 cm ; peralte de 17 cm; rampa de 10 cms.de espesor armada con varilla #3 @ 20 cm; en ambos sentidos . Fy= 4,200 Kg/cm2.con acabado común Incluye: materiales,habilitado y colocación del acero de refuerzo, acarreos internos dentro de la obra, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	4.40	\$ 1,403.18	\$ 7,161.83

SUBTOTAL \$ 21,642.11
TOTAL: \$ 2,128,291.82

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORJOMÁ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2024
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 17 DE JUNIO DEL 2024
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-T1
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-T1
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

HOJA 1 DE 1



EXP: 0153/24

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/24	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA ESTATAL 3046, COLONIA VILLA JUÁREZ (P.P. 2024 131)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 2,128.29	\$ 2,128,291.82	\$ -	\$ 2,128,291.82	OBRA	100%	JULIO	SEPTIEMBRE	\$ 709,430.61
TOTAL					\$	\$ 2,128,291.82	\$ -	\$ 2,128,291.82					

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

18	296	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS EN LA COLONIA 11 DE FEBRERO	2323
18	131	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA ESTATAL 3046, COLONIA VILLA JUÁREZ	1485
18	342	REHABILITACIÓN HIDRÁULICA EN ESCUELA PRIMARIA CHIHUAHUA 2757, COL. GRANJAS CERRO GRANDE	1456
18	374	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA, COL. DIVISIÓN DEL NORTE	1393
18	17	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 12 CM DE ESPESOR DE CINCO CALLES PRIV. VALLE DORADO 2 VALLE DORADO 2, TAMBOREL VALLE DE LA MADRID	1667
18	76	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR DOS CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ÁLAMOS (DOS) GRANJAS CERRO GRANDE	1571
18	111	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR DE CUATRO CALLES 23, PRIV.16 SEPTIEMBRE,25 Y PRIVADA 6 ENERO COL. RIGOBERTO QUIROZ	1504
18	220	REMODELACIÓN DE CANCHAS Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN COL. VALLE DORADO	1815
18	333	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y GRADAS EN PARQUE UBICADO EN CALLE NEANDERTHAL, COL. VALLE DORADO	1213
18	526	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO MÁRMOL III UBICADO EN C. ERNESTO MALDA Y EUSEBIO CASTILLO	1587

DOGA



Chihuahua
Gobierno Municipal

Chihuahua, Chih., a 14 de marzo de 2024
No. de oficio: SRIA/AT/171/2024

Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo
Director de Obras Públicas
Presente . -

Con fundamento en el artículo 63 fracción II, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, remito a Usted copia certificada del Acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria 05/24, celebrada el día 13 de marzo del presente año, mediante el cual se autoriza celebrar actos o convenios para llevar a cabo los 59 proyectos de obra pública aprobados y cuyo término excede la gestión de la presente Administración Municipal.

Sin otro particular, por el momento, reciba un cordial saludo.

- MARITZA
- JURIDICO -
- C. DE OBRA
C. URBANA
C. SOCIAL

Atentamente
Secretario del H. Ayuntamiento

Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón



SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO

RAFR/AOB/MQRM/vib

RECIBIDO
DEPTO. JURIDICO
15 MAR 2024 11:15



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"
"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

RECIBIDO
5 MAR 2024
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se tomó por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Se considera como un asunto de urgente y obvia resolución la solicitud del Director de Obras Públicas, Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo, mediante el cual solicita del H. Ayuntamiento se le autorice a celebrar actos o convenios para llevar a cabo los 59 proyectos de obra pública aprobados y cuyo término excede la gestión de la presente Administración Municipal.

Acto seguido el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, somete a consideración de las y los integrantes del H. Ayuntamiento la propuesta para otorgar autorización al Director de Obras Públicas, Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo, para celebrar actos o convenios para llevar a cabo los 59 proyectos de obra pública aprobados y cuyo término excede la gestión de la presente Administración Municipal, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se tomó por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se autoriza al Director de Obras Públicas, Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo, para celebrar actos o convenios para llevar a cabo los 59 proyectos de obra pública aprobados y cuyo término excede la gestión de la presente Administración Municipal.

SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a las Áreas de la Administración Municipal competentes para los efectos legales correspondientes.

IV. En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Secretario del H. Ayuntamiento, Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, da lectura a la Resolución del Procedimiento Administrativo de Rescisión, No. PA03/2020, promovido por la C. Jessica Ramírez Pacheco. Al concluir la lectura de la resolución es sometida a votación del pleno para su aprobación, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se tomó por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Se aprueba en todos sus términos la Resolución elaborada por el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, relativa al Procedimiento Administrativo de Rescisión No. PA03/2020, promovido por la C. Jessica Ramírez Pacheco, para que se rescinda el Título Municipal registrado bajo la inscripción número 66 a folio 66 del libro número 274 con folio real 1321064 de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Morelos, debidamente sancionada por el Licenciado Javier Armando Mejía Jacobo, Subsecretario Jurídico adscrito a la Secretaría del H. Ayuntamiento de Chihuahua, misma que en su parte resolutoria a la letra dice:

PRIMERO. Es procedente la vía intentada por la parte promovente, por ajustarse a lo establecido en el artículo 195 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

SEGUNDO. Por los razonamientos expuestos en el considerando SEXTO de la resolución, se rescinde el Título Municipal otorgado en favor del C. PEDRO SIMENTAL RIOS, el día diecinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco, respecto del predio identificado como lote de terreno 71 de la manzana 16 ubicado en la calle División del Norte, en la Colonia División del Norte, sección municipal El Sauz, Chihuahua, con una superficie de 600 metros cuadrados, registrado bajo la inscripción número 66 a folio 66 del libro número 2741 con folio real 1321064 de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Morelos.

TERCERO. En virtud de lo anterior, se revierte al patrimonio del municipio de Chihuahua, el inmueble ubicado identificado como lote de terreno 71 de la manzana 16 ubicado en la calle División del Norte, en la Colonia División del Norte, sección municipal El Sauz, Chihuahua, con una superficie de 600 metros cuadrados, registrado bajo la inscripción número 66 a folio 66 del libro número 2741 con folio real 1321064 de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Morelos.

CUARTO. Gírense atentos oficios a la Subsecretaría de Propiedad Inmobiliaria y Gestión del Suelo y Registrador Público de la Propiedad del Distrito Judicial Morelos, con el fin de que se sirvan cancelar el citado título municipal y realicen las anotaciones respectivas, en el sentido de que la propiedad inscrita ha vuelto a formar parte del patrimonio de este Municipio de Chihuahua.

QUINTO. Notifíquese personalmente a las partes, y a las autoridades correspondientes mediante oficio, según lo que establecen los artículos 76 fracción V y 78 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua

V. En desahogo del quinto punto del orden del día, el Secretario del H. Ayuntamiento, Mtro. Roberto Andrés Fuentes Rascón, otorga el uso de la palabra a la Regidora Joceline Vega Vargas, a fin de que dé lectura al dictamen que presentan las y los Regidoras que integran las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y de Hacienda y Planeación, respecto del escrito presentado por el Lic. Mario Eduardo García Jiménez, en su carácter de Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua (DIF), en el cual solicita la aprobación para modificar el Acuerdo del Honorable Ayuntamiento S.O. 03/2024 de fecha 14 de febrero de 2024, mediante el cual se autorizó la asignación del inmueble municipal ubicado en la calle Pórticos Ibéricos número 4804 del Fraccionamiento Pórticos de Bella Cumbre en la ciudad de Chihuahua, con superficie de 4,399.11 m² a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua (DIF). Durante la presentación del dictamen, la Regidora Vega Vargas solicita la dispensa de la lectura de los resultandos y considerandos que obran en el dictamen, toda vez que los mismos ya son del conocimiento de todas las personas que integran el H. Ayuntamiento, por lo que el Secretario del Ayuntamiento somete a consideración del pleno la solicitud y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se dispensa la lectura solicitada por unanimidad de votos. Al concluir la participación el Secretario del Ayuntamiento somete a votación del pleno el dictamen para su aprobación, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 y 24 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 15, 35, 71 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, se tomó por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO



ACUSE

OFICIO No. DOPM-CJ-1253/2024
Chihuahua, Chihuahua a 11 de marzo de 2024


MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
PRESENTE.-

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo hago de su conocimiento que dentro del Presupuesto de Egresos 2024 se autorizaron proyectos de obra pública, de los cuales algunos tienen un periodo de ejecución que traspasa el día 9 de septiembre, por lo tanto, con base en lo dispuesto por el artículo 28 fracción XXI del Código Municipal vigente en el Estado, es necesario solicitar que el Honorable Cabildo apruebe por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento la celebración de actos o convenios por un término que exceda a la gestión del propio Ayuntamiento.

Por lo tanto, me permito solicitarle que los proyectos enlistados que se adjuntan al presente, sean sometidos a la consideración del Honorable Cabildo.

Sin más que por el momento, quedo atento a cualquier solicitud de su parte.

ATENTAMENTE


ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO. *RA*
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

FJCM/APRF

"2024 Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuisar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Commutador 072 Ext. 5102 (510) 200 48 00

1	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE JARDINES DE SAN FRANCISCO UBICADO EN AV. FRANCISCO VILLA ESQUINA CON CALLE TOMÁS DE ZIGARRAN, FRACC. JARDINES DE SAN FRANCISCO	\$ 5,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
2	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX EN COL. SANTA CECILIA UBICADO EN C. MINA EL VALLECILLO Y MINA LAS MERCEDES	\$ 4,499,999.99	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
3	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA ESTACIÓN TERRAZAS	\$ 4,499,999.99	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
4	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "VIDA DIGNA"	\$ 4,424,149.81	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
5	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESTACIÓN TERRAZAS	\$ 1,361,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
6	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE URUETA	\$ 4,415,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
7	REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO "DALE", UBICADO EN CALLE 36 Y URUETA	\$ 3,800,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
8	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SEC. TÉCNICA NO. 42, COLONIA LOMAS VALLARTA	\$ 3,165,889.35	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
9	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA ESTATAL 3046, COLONIA VILLA JUAREZ	\$ 3,000,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
10	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN JARDIN DE NIÑOS SOLIDARIDAD, COL. 20 ANIVERSARIO	\$ 1,034,928.68	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
11	MEJORA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS UTCH	\$ 5,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
12	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN EJIDO ALAMILLO DE BAILON	\$ 5,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
13	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN COL. COLINAS DEL SOL	\$ 1,570,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
14	REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA, COLONIA PACIFICO	\$ 3,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
15	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA 11 DE FEBRERO	\$ 2,992,720.19	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
16	ESPACIO SEGURO Y ADAPTADO EN FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES	\$ 5,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
17	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, GRADAS Y EQUIPAMIENTO EN COLONIA SIERRA AZUL, CALLE SIERRA LUCERO Y SIERRA PEDERNALES	\$ 4,077,400.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
18	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN MUSEO INTERACTIVO JUGAR, UBICADO EN FRACC. JARDINES UNIVERSIDAD.	\$ 5,699,998.72	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
19	REHABILITACIÓN DE ALBERCA DEL COLEGIO DE BACHILLERES AV. JUAREZ #1402 COL. CENTRO	\$ 5,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
20	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL 7X7 EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 4 COL. PANORAMICO	\$ 4,736,625.40	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
21	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METALICO Y GRADAS EN ESCUELA TÉCNICA No. 96, UBICADA EN CALLE HIDROELÉCTRICA CHICOACEN	\$ 4,830,588.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
22	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS KARIKE UBICADO EN C. IGNACIO RODRÍGUEZ COL. LOMAS KARIKE	\$ 5,000,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
23	REMODELACIÓN DEL GIMNASIO DE LA PRIMARIA LUIS URIAS BALDERRAÍN UBICADO EN PRIV. DE FERNANDO DE BORJA COL. SAN FELIPE IV ETAPA	\$ 4,027,017.72	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
24	CONSTRUCCION DE AULAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA CECYTECH 20 ORIENTE	\$ 5,544,138.20	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
25	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESCUELA JUSTO SIERRA UBICADA EN C. SAN MIGUEL Y ALMIRECES COL. RINCONES DE SIERRA AZUL	\$ 3,738,856.40	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
26	MEJORAS EN EL SISTEMA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN SECUNDARIA TÉCNICA 2 ETIC 100 UBICADA EN C. ARQUITECTURA Y PIMENTEL COL. MAGISTERIO	\$ 1,682,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL

28	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y CANCHA MULTIUSOS EN PARQUE DE LA COLONIA RINCONADAS DE LA SIERRA AZUL	\$ 2,945,624.19	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
29	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN EXPLANADA DEL CEDEFAM PUNTA ORIENTE	\$ 4,200,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
30	REHABILITACIÓN Y AMLIACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO MARMOL III UBICADO EN C. ERNESTO MALDA Y EUSEBIO CASTILLO	\$ 5,700,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
31	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7x7 EN PARQUE DE LA COLONIA CAMINO REAL UBICADO EN C. PASEOS DE PURA SANGRE Y PASEOS DEL ALBINO	\$ 3,250,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
32	CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO NORTE "LUIS H. ÁLVAREZ", TERCER ETAPA, UBICADO EN VIALIDAD SACRAMENTO, ENTRE C. MONTE HIMALAYA Y C. MONTE SAN ELÍAS, COL. QUINTAS CAROLINAS.	\$ 83,442,298.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
33	CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD CHIHUAHUA, SEGUNDA ETAPA	\$ 50,000,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
34	ESCALERAS ELOY VALLINA	\$ 7,000,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
35	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE VELACIÓN EL SALITRE	\$ 2,100,000.00	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
36	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN C. LAGUNA DE BUSTILLOS Y AV. FRANCISCO VILLA, COLONIA QUINTA ETAPA SAN FELIPE, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	\$ 3,030,884.90	DE ABRIL 2024 A SEPTIEMBRE 2024	CONSTRUCCIÓN SOCIAL
37	AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LOS CRUCEROS CIRCUITO UNIVERSITARIO Y CALLE PASEOS DE LA UNIVERSIDAD Y AV. TECNOLÓGICO EN INTERSECCIÓN CON VIALIDAD LOS NOGALES	\$ 7,000,000.00	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
38	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN VIALIDAD LOS NOGALES Y CALLE MINERAL AGUA BLANCA, COLONIA REAL DE MINAS	\$ 5,500,000.00	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
39	ADECUACIÓN PREVENTIVA DE PARAPETOS PEATONALES EN PUENTES VEHICULARES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	\$ 3,500,000.00	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
40	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SIERRA AZUL (POLIGONO 1)	\$ 11,755,299.32	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
41	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SIERRA AZUL (POLIGONO 2)	\$ 6,111,378.84	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
42	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SIERRA AZUL (POLIGONO 3)	\$ 9,067,983.46	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
43	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE COLONIA VISTA HERMOSA.	\$ 7,103,526.40	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
44	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7A, TRAMO CALLE LLANO GRANDE Y AV. NEANDERTAL EN COL. LOS MEZQUITES	\$ 4,685,610.70	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
45	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL SOBRE OCUPACIÓN MARGINAL DEL DERECHO DE VÍA FFCC, DESDE CALLE DEL AGRICULTORA A AV. FUERZA AÉREA	\$ 20,000,000.00	JUNIO - DICIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
46	CONSTRUCCIÓN DE BAYONETA DE ACCESO PARA INCORPORACIÓN Y DESINCORPORACIÓN SOBRE LATERAL DE LA AV. TECNOLÓGICO TRAMO ENTRE AV. LEOPOLDO ENRÍQUEZ ORDOÑEZ Y C. VALLE DE LA CONCHA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	\$ 7,000,000.00	JUNIO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
47	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO ENTRE CALLE DINOSAURIO A CALLE 7A	\$ 13,000,000.00	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
48	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA DE LA CALLE 7A DE CALLE LLANO GRANDE A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE III ETAPA EN COL. LOS MEZQUITES	\$ 10,000,000.00	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
49	REHABILITACIÓN DE LOSAS AISLADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDAD SACRAMENTO TRAMO DE LA AV. TEÓFILO BORUNDA A LA CALLE MONTEALBAN (TRAMOS AISI ADOS) (AMBOS SENTIDOS)	\$ 4,791,777.51	JUNIO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA

50	REHABILITACIÓN DE LOSAS AISALADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. AGUSTÍN MELGAR; TRAMO AV. TECNOLÓGICO A AV. DE LAS INDUSTRIAS.	\$ 3,000,000.00	JUNIO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
51	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN DE AV. BAHÍA DE SAN QUINTÍN DE CALLE CORDILLERA BLANCA A AV. HOMERO	\$ 18,000,000.00	JUNIO - NOVIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
52	CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE DESINCORPORACIÓN EN TRÉBOL AV. HOMERO Y AV. TECNOLÓGICO FRENTE A LA TERMINAL NORTE	\$ 2,300,000.00	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
53	CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES VIALES EN LA ZONA DE LA AV. TEÓFILO BORUNDA Y PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD.	\$ 3,000,000.00	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
54	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA AV. TECNOLÓGICO Y CALLE PASEOS DE GUERRERO	\$ 4,000,000.00	JUNIO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
55	CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES VIALES EN AV. DE LA CANTERA TRAMO PERIF. DE LA JUVENTUD A LA AV. MISIÓN DEL BOSQUE	\$ 4,500,000.00	JUNIO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
56	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES EN LA COLONIA VILLA NUEVA II ETAPA	\$ 6,806,000.00	MAYO - NOVIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, DISPOSITIVOS DIVERSOS Y PINTURA TRÁFICO EN PROLONGACION AVE. TEOFILO BORUNDA EN LA CD. DE CHIHUAHUA. (431)	\$ 5,700,000.00	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
58	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL VALLECILLO.	\$ 1,100,000.00	MAYO - SEPTIEMBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA
59	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL, COMUNIDAD GUADALUPE	\$ 2,800,000.00	MAYO - OCTUBRE	CONSTRUCCIÓN URBANA