



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-FAIS-OP-019

NO. PROYECTO: 2025OP000139

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$4,499,869.68** (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2025, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12353010001-999999-04-07012-221-000-02K0601-61301-2-0-FAIS-25	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$4,499,869.68

OBRA O PROYECTO

1. CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA DEL KM 10+000 AL KM 13+000.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA, CON FUDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



78100

[Handwritten signature]

RECIBIDO
17 SET 2025
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FAIS-OP-019

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
No. DE OBRA		CONCEPTOS		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN				
1	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA DEL KM 10+000 AL KM 13+000. No. EXPEDIENTE: 2025OP000139	PRESUPUESTO							
		TRAMITES							
		Tramitaciones, gestoría ante la C.E.E. para la contratación de servicio en media tensión 220V, monofásico para el sistema. Incluye: seguimiento, así como todo lo necesario para la contratación del servicio.							
		Verificación eléctrica efectuada por unidad verificadora de instalaciones eléctricas NORMA Oficial Mexicana NOM-013-ENER-2013. Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en viaductos. Incluye tramites, pagos y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
		Verificación eléctrica efectuada por unidad verificadora de instalaciones eléctricas NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN). Incluye tramites, pagos y todo lo necesario para su correcta ejecución.							
		SUBESTACIÓN							
		Suministro e instalación de transformador tipo poste de 25kva, 13200-240/127v. Incluye: instalación, traslados, zapatas para la baja tensión y barra de tierras, maniobras de grua, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.							
		Suministro y colocación de poste de concreto por 12-750. Incluye: izaje, maniobra con grua, cepa, fijación, nivelación, retiro de escombro, mejoramiento de terreno, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.							
		Suministro y colocación de aislador tipo poste 23 pc. Incluye: elevación, fijación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.							
		Suministro y colocación de corta circuitos fusibles de 25 kv, 9 amp, nom. C.I. Sim. 10,000 a. Incluye: fusible, elevación, fijación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.							
		Suministro y colocación apartarrayo oxidado de zinc de 18 kv. Incluye: elevación, fijación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.							
		Suministro y colocación de soporte para apartarrayo, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento.							
		Suministro y colocación de cruceta pt-200, incluye todo lo necesario para su colocación.							
		Suministro y colocación de conector perico cal. 1/0. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. Incluye: elevación, conexión, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.							
		SUB-TOTAL							
		166,945.24							

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO
BORRADA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR
DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FAIS-OP-019						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No. EXPEDIENTE: 2025OP000139	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA DEL KM 10+000 AL KM 13+000.	PRESUPUESTO				
		Suministro y colocación de abrazadera uc, incluye elevaciones, maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	4	1,004.3800	4,660.32
		Suministro y colocación de abrazadera ul incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4	176.3200	818.12
		Suministro y colocación de canal unistrut de 2x4". Con abrazaderas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	3	350.0000	1,218.00
		ACOMETIDA -MUFA				
		Suministro e instalación de mufa con rosca para tubo pared gruesa (pgg) de 53 (2") mm incluye: soportería, mano de obra, herramienta, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	430.0000	498.80
		Suministro e instalación de tubo conduit pared gruesa (pgg) de 53 (2") mm incluye: abrazadera coples, soportería, mano de obra, herramienta, monitor, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	3	978.7500	3,406.05
		Suministro e instalación de Apartarrayo en Baja Tension 3F 600V. Incluye: , mano de obra, herramienta, , desperdicios, elevación, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	1,820.0000	2,111.20
		Suministro e instalación de base para medidor elevada, 7 - 200 Amperes, con cople de 2", marca Rilez o similar. Incluye: Gabinete con portacandado, Mano de obra, filiación, herramienta menor todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1	6,990.0000	8,108.40
		Suministro e instalación de cable cal. 1/0 AWG, THW-LS, 600V, marca condomex o similar. Incluye: conector tipo 3M, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	ml	22	297.0400	7,580.46
		Suministro e instalación de cable THW-LS 75" cal.6 marca indiana o similar. Incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	ml	20	91.7000	2,127.44
		Suministro e instalación de codo pared gruesa 53mm (2"). Incluye: coples de pared gruesa, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2	580.6700	1,347.15
		Suministro e instalación de vanilla puesta a tierra 5/8" x 3.0mt s/p. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. p.u.o.t	pza	1	643.1500	746.05
		Suministro e instalación de conector para vanilla 5/8". Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	pza	1	114.0000	132.24
		Suministro y colocación de tubería pared delgada "pdg", 21 mm de diámetro. Incluye: soportería, cople, conexiones, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2	292.2500	678.02
SUB-TOTAL					35,432.27	
NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.						
MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA, CON FUDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA						

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FAIS-OP-019

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					PRECIO UNITARIO		IMPORTE
		CONCEPTOS					CANTIDAD O VOLUMEN		
		UNIDAD DE MEDIDA							
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA DEL KM 10+000 AL KM 13+000.	No. EXPEDIENTE: 2025OP000139	PRESUPUESTO							
		CONTROL							
		Suministro y colocación de fotocelda 110-220 V, marca Tork o similar. Incluye: cableado, tramo de tubería licalite, conectores rectos 16mm (1/2"), mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.							
		pza	1	959.3100	1,112.80				
		Suministro e instalación de Gabinete Metálico Con Platinas 60x40x25 Cm, nema 3R, marca Argos o similar. Incluye: Zapatas de tierras, Mano de obra, fijación, soporteria, monitores, portacandado, puesta a tierra de equipo, herramienta menor todo lo necesario para su correcta instalación.							
		pza	1	6,566.0800	7,616.65				
		Suministro e instalación de Interruptor termomagnético de 3 polos, 125A, 240V, caja moldeada, marca Siemens o similar en calidad. Incluye: zapatas, conexiones, mano de obra y herramienta menor.							
		pza	1	17,860.1500	20,717.77				
		Suministro e instalación de Interruptor termomagnético de 2 polos, 50A, 240V, enchufable, marca Square D o similar de acuerdo a centro de carga existente. Incluye: conexiones, mano de obra y herramienta menor.							
		pza	3	959.1700	3,337.91				
		Suministro e instalación de Contactor 3x50A, 220V, marca Schneider Electric o similar en calidad. Incluye: conexión, fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.							
		Pz	3	3,390.5200	11,799.01				
		Suministro e instalación de Clema de paso 600V Color Gris con Tapa Tipo Tornillo Incluye: conexión, fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.							
		Pz	3	145.4000	505.99				
		Suministro e instalación de cable THW-LS 75" cal.6 marca Indiana o similar. Incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.							
ml	40	91.7000	4,254.88						
Suministro e instalación de letrero con la leyenda "Peligro Riesgo Eléctrico" anti-grafiti de 20x25cm., con cinta doble cara scotch 3m o similar en calidad. Incluye: mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.									
Pz	2	201.1400	466.64						
ALUMBRADO									
Suministro e instalación de luminaria tipo ATB0 P457 R3L 5K, Curva Type III, 25,820 Lm, 211 W, marca American Electric Lighting o similar en calidad y cumpla con los certificados: ANCE NOM-031-ENER-2019 (Eficiencia energética para luminarios LED de vialidades), DLC (Design Lights Consortium) . Incluye: 3 conectores bimetálicos, cinta de aislar con cinta vulcanizada, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T..									
Pz	78	14,424.1100	1,305,093.47						
Suministro e instalación de poste conico circular de acero 11m de altura, doble percha, pintado según especificaciones de alumbrado. Incluye: nivelación, sujeción con doble tuerca y arandela plana a la anchura, grout para relleno, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.									
Pz	45	12,923.8500	674,624.97						
Suministro e instalación de base piramidal de base mayor de 0.40x0.40 m, a base menor de 0.60 x 0.60 m de una altura de 1.80 m prefabricada. Incluye: apertura de cepa, nivelación, relleno de escombro, cimbrado, concreto hidráulico f'c= 200kg/cm2, doble tubería de 2" en interior de base, relleno con producto de excavación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.									
Pz	45	7,387.4200	385,623.32						
Suministro e instalación de brazo de 1.20 mts, tipo percha, marca polinor o similar. Incluye: soporteria, materiales, mano de obra, montaje, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.									
Pz	78	1,665.6900	150,711.63						
Suministro e instalación de cable distribución subterránea aluminio 2 - 1/0 + 1 - 2 AWG 600V XLPE, marca viakon o similar según especificaciones. Incluye: mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.									
Mts	3,611	172.9200	724,320.38						
Suministro e instalación de cable THW-LS 75" cal.10 marca Indiana o similar. Incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.									
Mts	468	39.5200	21,454.62						
								TOTAL	3,311,640.06

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA EL VIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO
BORUNDA, CON FUDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR
DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FAIS-OP-019

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA DEL KM 10+000 AL KM 13+000.		PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación conector multiple tipo pulpo de 6 vías - 1/0 600V en registros de alumbrado. Incluye: soportaría, tornillería, conexiones, mano de obra, cinta vulcanizada, cinta de aislar, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	5	442.3300	2,565.51
		Suministro y colocación de registro prefabricado de concreto Fc= 200 Kg/cm2 de 40x60x40cm, medidas exteriores, con marco y contramarco y tapa de concreto de angulo galvanizado fabricado según detalle, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	Pz	2	5,449.03	12,641.75
		Suministro y colocación de registro prefabricado de concreto Fc= 200 Kg/cm2 de 40x40x40cm, medidas exteriores, con marco y contramarco y tapa de concreto de angulo galvanizado fabricado según detalle, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T.	Pz	11	4,810.00	61,375.60
		Suministro e instalación de tubo Pared Gruesa 1 1/4" (35Mm) Con Cople 3 metros. Incluye: soportaría, conexiones, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2	583.84	1,354.51
		Suministro e instalación de tubo conduit pared gruesa (pgg) de 53 (2") mm incluye: abrazadera coples, soportaría, mano de obra, herramienta, monitor, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2	978.75	2,270.70
		Suministro e instalación de codo para tubo Pared Gruesa 35mm (1 1/4"), marca Omega o similar. Incluye: conector de pvc. Tramo de 45 cm de tubo PVC servicio, pegamento, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2	336.85	781.49
		Suministro e instalación de codo para tubo Pared Gruesa 53mm (2"), marca Omega o similar. Incluye: conector de pvc. Tramo de 45 cm de tubo PVC servicio, pegamento, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2	584.03	1,354.95
		Elaboración de corte en ASFALTO con cortadora de disco, excavación de 35cm de ancho x 50 cm de alto, alojando 1 tuberías PVC de 53mm (2), relleno con arena, relleno con producto de la excavación, retiro de escombros, con cinta de señalización de precaución, reposición de asfalto, compactación, nivelación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	43	965.00	48,134.20
		Elaboración de corte en ASFALTO con cortadora de disco, excavación de 35cm de ancho x 50 cm de alto, alojando 1 tubería PVC de 63mm (2 1/2"), relleno con arena, relleno con producto de la excavación, retiro de escombros, con cinta de señalización de precaución, reposición de asfalto, compactación, nivelación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	22	1,012.35	25,835.17
No. EXPEDIENTE: 2025OP000139		Elaboración de ducto s/lb por medios mecánicos con una profundidad de 35x50 cm cama de arena de 5 cm por arriba y por abajo del ducto, alojando 1 tuberías PAD de 53mm (2)" rd 19, cinta de señalización de peligro, relleno de cama de arena 5 cm y con material producto de la excavación, compactación, retiro de escombros fuera de la obra. P.U.O.T.	Mts	2,270	315.79	831,538.23
					SUB-TOTAL	987,852.11
					SUB-TOTAL	4,499,869.68

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO
BORUNDA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR
DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CUENTA: 01-12353010001-999999-04-07012-221-000-02K0601-61301-2-0-FAIS-25

SUBCUENTA: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA CHIHUAHUA-ALDAMA DEL KM 10+000 AL KM 13+000.

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

EXP: 0200/25



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Nº. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA DEL KM 10+000 AL KM 13+000.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	M	100%	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	\$
					4,499.87	4,499,869.68	4,499,869.68	-					1,499,956.56
TOTAL					\$	\$	\$	\$					

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas

Maestra Verónica Estela Rodolfo Borunda
Directora de Planeación e Innovación Gubernamental

Handwritten signature and scribbles in the top left corner.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.



No	Folio	Nombre del Proyecto	Incidencia	Rubro	Monto	Acciones	Estatus de la revisión
11	52617	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 1° DE MAYO.	DIRECTA	AFO	\$14,623,666.50		Planeación Validada con Observaciones
12	56569	REHABILITACIÓN DE BLVD. JUAN PABLO II, TRAMO CALLE 65 A CALLE 61, EN AMBOS SENTIDOS.	COMPLEMENTARIA	URB	\$2,208,640.00		Planeación Validada
13	56856	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DE LOS LAURELES, ENTRE CALLE 4 Y CALLE PUERTO ANGEL, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE.	DIRECTA	DRE	\$800,000.00		Planeación Validada
14	58294	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PUERTO VALLARTA, ENTRE CALLE 70 Y CALLE 78 1/2, CALLE 74 ENTRE CALLE DIANA LAURA Y CALLE PUERTO VALLARTA, COLONIA JORGE BAROUSSE.	COMPLEMENTARIA	URB	\$7,012,929.34		Planeación Validada con Observaciones
15	59206	CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS NORIAS.	DIRECTA	DRE	\$19,236,421.82		Planeación Validada con Observaciones
16	60992	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN PERIFERICO V. LOMBARDO TOLEDANO, TRAMO CALLE SIERRA MAGISTERIAL A CALLE SIERRA DE LA SILA, AMBOS CUERPOS.	COMPLEMENTARIA	URB	\$11,872,000.00		Planeación Validada
17	62846	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA MINA EL PILAR, ENTRE CALLE MINA DE LOS REYES Y CALLE MINA NUEVE MILLAS, COLONIA EL PORVENIR.	COMPLEMENTARIA	URB	\$1,538,537.20		Planeación Validada
18	63100	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DIANA LAURA, ENTRE CALLE 64a A CALLE 70, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE.	COMPLEMENTARIA	URB	\$7,000,000.00		Planeación Validada con Observaciones
19	84734	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA DEL KM 10+000 AL KM 13+000.	DIRECTA	URB	\$4,499,869.68		Planeación Validada



Chihuahua, Chih. Agosto 26, 2025
Oficio: DPIG-0536/2025

LIC. MARIO ALBERTO ALARCÓN AVITIA
OFICIAL MAYOR
PRESENTE.-

Me es grato saludarle y al mismo tiempo informarle que estaré ausente por el período del 1° al 12 de Septiembre del presente año; por tal motivo designo como encargados a la **Maestra Estefanía Elvira Sandoval Mariscal**, Subdirectora de Programación y Seguimiento de Inversión y al **Licenciado Jaime Isaac Calderón Treviño**, Subdirector de Planeación y Evaluación; lo anterior de conformidad con el artículo 109 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua.

Sin más por el momento quedo de usted.




ATENTAMENTE

MTRA. VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

VERB/SCHD

Ccp.- Mtra. Aída Amanda Córdova Chávez, Tesorera Municipal.
Ccp.- Lic. Carlos Alberto Rivas Martínez, Director de Obras Públicas.

OFICINA DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN



Maribel 10:25am



"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental

Palacio Municipal 2do Piso. Av. Independencia No. 209 Col. Centro C.P 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 5412 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

