

0000



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PCAM-OP-014

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000030

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 31 DE MARZO DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$5,827,608.00 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12355010001-999999-04-07015-221-000-02K0809-61501-2-0-PCAM-11	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$5,827,608.00

OBRA

1. REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CICLOPISTA EN LA CD DEPORTIVA (PP-322).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

[Handwritten signature]

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-014							
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025							
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CICLOPISTA EN LA CD DEPORTIVA (P.P.-322)	PRESUPUESTO Rehabilitación de carpeta Carrilero de acceso, habilitar área para ingreso de maquinaria fresadora de carpeta asfáltica, etc. Incluye: Demolición y construcción de banquetas y guarniciones, equipo, mano de obra, herramienta, cargas, descarga, traslado de maquinaria, limpieza, retiro de material a donde lo indique la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. Desmantelamiento y retiro sin recuperación de poste de poste metálico aluminizado público, poste metálico con luminarias, etc., existente de 0.00 a 12.00 m., de altura, incluye: excavaciones, arbolantes, maquinaria, equipo, desmantelamiento de la zona de trabajo con cinta de precaución color rojo, acarreo internos dentro de la obra y acarreo fuera de la obra hasta un lugar donde se indique por la supervisión, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Fresado de carpeta asfáltica con un espesor promedio de 3.00 cm en todo lo ancho del área a trabajar, incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, cargas, descarga, traslado de maquinaria, limpieza, retiro de material producto del fresado a donde lo indique la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. Renivelación de concreto asfáltico compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.M., del banco que elija el contratista TMA 1/4" a finos, de 1 cm. De espesor compacto, con cemento asfáltico PG 76-22, incluye: Riego de agua a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 l/m2. Suministro de materiales, instalación, desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado del material pedregoso y clasificación, dosificación, calentamiento, mezclado de los materiales pedregosos y cementos asfálticos, barrido de la base impreguada, tendido, compactación al grado fijado, chafanes en ojalas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Carpeta de concreto asfáltico, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.M., del banco que elija el contratista TMA 1/4" a finos, de 1 cm. De espesor compacto, con cemento asfáltico PG 76-22, incluye: Riego de agua a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido a razón de 0.5 l/m2. Suministro de materiales, desperdicios de los materiales, abundamiento de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria necesaria, instalación y desmantelamiento de plantas, abundamiento de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado y clasificación del material pedregoso, dosificación, calentamiento, mezclado de los materiales pedregosos y cementos asfálticos, barrido de la base impreguada, tendido, compactación al grado fijado, chafanes en ojalas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Pintura para tráfico base solvente color blanco, con microesferas de fibra de vidrio, en franjas de 10 cm. de ancho sobre pavimento a picada con máquina pintarraya, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Logopdo de vía de ciclista a base de pintura para tráfico base solvente color blanco, con microesferas de fibra de vidrio, en dimensiones de 2.00 x 1.50 m., sobre pavimento aplicada con máquina, incluye: suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Malla ciclónica Desmantelamiento y retiro sin recuperación de malla ciclónica existente de 0.00 a 3.00 m., de altura, incluye: equipo de corte, maquinaria, equipo, retiro de postera de cualquier tipo, delimitación de la zona de trabajo con cinta de precaución color rojo, acarreo internos dentro de la obra y acarreo fuera de la obra hasta un lugar donde se indique por la supervisión, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal. 10.5, rombo de 55x55 mm. de 2.00 mts. de altura, con postes de arranque de 3" ced. 30, postes de línea de 2 1/2" ced. 30 @ 1.5 mts, barra superior, intermedia e inferior de 1 5/8" ced. 30. Incluye: soldadura en uniones, solera de 1"x1/4" en parte inferior soldada a tubo y entrelazada a malla, placas de 1/4" de 0.20 x 0.20 m. anclada a dala, accesorios en arranques y pintura de esmalte de aluminio en toda la tubería. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica galvanizada cal. 10.5, rombo de 55x55 mm., de 1.00 x 2.00 mts., de altura, con postes de 3" ced. 30, soldadura en uniones, solera de 1"x1/4" en parte inferior soldada a postes y entrelazada a malla, accesorios en arranques, pintura de esmalte de aluminio en toda la tubería, pasador de seguridad, bisagras. Incluye: mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica galvanizada cal. 10.5, rombo de 55x55 mm., de 2.00 x 2.00 mts., de altura, con postes de 3" ced. 30, soldadura en uniones, solera de 1"x1/4" en parte inferior soldada a postes y entrelazada a malla, accesorios en arranques, pintura de esmalte de aluminio en toda la tubería, pasador de seguridad, bisagras. Incluye: mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Blanqueta de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premezclado F'c=200 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado vuelta de plana, en pata y accesos incluye: suministro de materiales, rella de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, tendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Instalaciones eléctricas Suministro e instalación de equipo de control para alumbrado de 91x53x35 cms tipo nema 3P, sellado en las uniones en paredes y con empaques en la puerta, fondo de lamina, puerta con bisagras de uso pesado y porta candado reforzado de cal. 0.635 cms como mínimo. P.U.O.T.	pza	1.00	\$16,072.50	\$	18,844.10
			pza	6.00	\$2,674.12	\$	18,811.88
			m2	3,735.50	\$48.58	\$	214,839.06
			m2	3,735.50	\$96.68	\$	418,931.84
			m2	3,735.50	\$240.96	\$	1,044,123.05
			m	851.40	\$49.46	\$	48,847.88
			pza	4.00	\$2,823.88	\$	13,102.80
			m	615.72	\$192.31	\$	137,354.57
			m	615.72	\$2,466.46	\$	1,761,632.55
			pza	1.00	\$3,372.38	\$	3,911.96
			pza	2.00	\$6,744.75	\$	15,647.82
			m2	1,069.40	\$	\$	841,185.76
			pza	1.00	\$6,891.91	\$	7,890.22
					SUBTOTAL	\$ 4,544,723.50	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MITRA, VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature/initials.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-014							
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					
Nº. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CICLOPISTA EN LA CD DEPORTIVA (P.P-322)	PRESUPUESTO					
		Suministro e instalación de luminaria tipo ESXFE5 XVOLT 5000 Lm, 4000 K, 51513 Lm entregados, 163 L/W, 316 W, 120-277V, marca Lithonia o similar incluye conexiones, fijación, soportera, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	pza	24.00	\$13,702.43	\$	381,475.65
		Suministro y colocación de block de distribución de 1P-125A, 1000V, AC-DC, calibre 4.2 AWG de entrada x 1, calibre 6 AWG de salida x 6, marca ABB o similar. Incluye conexiones, fijación, soportera, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T	pza	2.00	\$780.28	\$	1,810.25
		Suministro e instalación de tubería PVC servicio pesado de 3/4". Incluye: excavación por medios manuales, conectores, pegamento, guado, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T	pza	20.00	\$77.52	\$	1,796.46
		Suministro e instalación de tubería tipo pvc servicio pesado de 3/4". Incluye: excavación por medios manuales, conectores, pegamento, guado, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T	pza	12.00	\$77.52	\$	1,079.08
		Suministro y colocación de luminaria led a prueba de polvo y vapor, 10066 Lm, 120 V, 4000 K, catalogo BVRV11-SL3C3, marca Cooper lighting o similar. Incluye conexiones, fijación, soportera, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	pza	4.00	\$2,773.96	\$	12,871.17
		Suministro y colocación de tomacorriente duplex GFCI, 20 A, 120 V, 120 V, marca Leviton o similar. Incluye caja fs 2"x4", cubierta para protección de tomacorriente, conexiones, fijación, soportera, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	pza	6.00	\$793.37	\$	5,521.86
		Suministro e instalación de cable uso rudo 3 x 10 AWG. Incluye: cinta vulcanizable, cinta aislante, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	mts	32.00	\$152.86	\$	5,674.16
		Suministro e instalación de cable cal 10 THHWLS. Incluye: conector tipo 3M, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	mts	320.00	\$35.29	\$	13,099.65
		Suministro e instalación de centro de carga de 4 circuitos marca siemens o similar, nema 3R para sobrepasar. Incluye edulador, conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T	pza	1.00	\$1,002.44	\$	1,162.83
		Suministro e instalación de I.T.M de 1x20 amps 10 ka marca siemens o similar. enchufable a instalar en centro de carga. Incluye: conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T	pza	2.00	\$357.08	\$	828.43
		Grada					
		Aplamado con estuco en muros de block color por definir por la supervision, reglado y aplomo de 0.00 a 7.00 m., de altura. Incluye: suministro de materiales, andamios, perfilados, equipo, agua, acarreo internos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, protección de áreas adyacentes con hule, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	125.50	\$343.95	\$	50,072.24
		Rehabilitación y mejoramiento de estructura metálica y cubierta (52.00 m2). Incluye: suministro de materiales, soldaduras, lijado con carda o cepillo de alambre, primer, pintura esmalte Comex 100 Total o similar a dos manos, acarreo dentro de la obra, limpieza de la área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$11,980.42	\$	13,897.29
							SUBTOTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature or mark.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-014						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
Nº. DE OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CICLOPISTA EN LA CD DEPORTIVA (P.P.-322)					
		Pintura tipo Top deportiva marca Comex o similar en calidad (ver diseño y colores en plano), en grada de concreto, a dos manos, Incluye: logopido, suministro y aplicación de pintura, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.				
		m2	203.43	\$ 215.33	\$ 50,813.32	
		Suministro e instalación de paleta de categorías adherida a poste existente de 0.60 x0.90 m incluye: soportina, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				
	Palapa	pza	1.00	\$ 7,870.50	\$ 8,897.78	
	Rehabilitación y mejoramiento de estructura metálica y cubierta (85.00 m2), Incluye: suministro de materiales, soldaduras, ligado con carda o cepillo de alambre, primer, pintura esmalte Comex 100 Total o similar a dos manos, acarreos dentro de la obra, limpieza de la área de trabajo - carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 22,716.72	\$ 22,716.72	
	Podio y Base de Monumento			\$19,583.38		
	Aplanado con estuco en muros de block color por definir por la supervisión, regleado y adorno de 0.00 a 7.00 m, de altura. Incluye: suministro de materiales, andamios, perfilados, equipo, agua, acarreo internos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, protección de áreas adyacentes con tule, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	30.00	\$ 343.95	\$ 11,969.44	
	Pintura tipo Top deportiva marca Comex o similar en calidad (ver diseño y colores en plano) en adoquín de concreto, a dos manos, Incluye: suministro y aplicación de pintura, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	90.00	\$ 215.33	\$ 22,480.45	
No. DE EXPEDIENTE: 2025OP000030	Murete para instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos. Incluye: excavaciones, cimentación, zapata corrida de 0.60 x 0.20 m, rodapié de block de 20 x20x40 cm., muro a base de block de concreto 20 x 20 x 40 cm, con refuerzo de acero Fy=4200 kg/cm2, aplanado fino con mortero cemento-arena proporción 1:5, sellador vinílico, pintura vinil acrílica, acarreos internos dentro de la obra, limpieza general del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 9,523.30	\$ 11,047.03	
	Suministro e instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos. Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, materiales para fijación en muros, equipo, acarreos internos dentro de la obra, limpieza general del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 15,021.99	\$ 15,021.99	
				\$12,949.99		
	SUBTOTAL				\$	142,946.73
	TOTAL				\$	5,827,608.00
NOTAS GENERALES DE CATALOGO						
NOTA 1 - Todos los conceptos incluyen: herramientas, materiales, fletes, mano de obra y demás cargos derivados por el uso de herramienta, equipo y maquinaria, acarreos dentro y fuera de obra, andamios, equipos de elevación, desperdicios, limpieza durante y al final de obra así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, el pago de los trabajos es en base a precios unitarios de obra terminada (P.U.O.T.), las marcas señaladas en este catálogo podrán ser similar en calidad y precio, realizar colocación según proyecto y fichas técnicas del fabricante						
NOTA 2 - En los conceptos de estructura metálica incluirá: corte, soldadura, placas de conexión, misceláneos, pintura esmalte alquídico anticorrosivo premium color negro, acabado brillante, sobre Comex 100 primario premium gris claro acabado mate o similar, Incluye: limpieza y preparación de la superficie						
NOTA 3 - En el caso de conceptos de refinos se incluirá: equipo, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de protección a terceros y las operaciones necesarias para efectuar el desamanteamiento; obras auxiliares, separación de materiales aprovechables; carga de los materiales aprovechables y no aprovechables al equipo de transporte, transporte de los mismos al lugar de depósito, descargas y acopiado en ese lugar; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas; mano de obra; limpieza de la obra, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.						

MTA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRUND
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2025
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 25 DE MARZO DEL 2025
CUENTA: 01-12355010001-999999-04-07015-221-000-02K0809-61501-2-0-PCAM-11
SUBCUENTA: 01-12355010001-999999-04-07015-221-000-02K0809-61501-2-0-PCAM-11
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0068/25

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CICLOPISTA EN LA CD DEPORTIVA (P.P.-322)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 5,827.61	\$ 5,827,608.00	\$ -	\$ 5,827,608.00	\$ -	OBRA	100%	ABRIL	AGOSTO	\$ 1,456,902.00
TOTAL					\$ 5,827.61	\$ 5,827,608.00	\$ -	\$ 5,827,608.00	\$ -					

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estrella Rodulfo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GACETA MUNICIPAL

No. 432 I. Chihuahua, Chihuahua, 03 de marzo de 2025.



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRA. NADIA HANOI AGUILAR GIL
TITULAR DEL ÁREA



PROYECTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 15			\$ 14,126,711.85
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
86	REHABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLANTEL EN COLEGIO DE BACHILLERES NO.8	10443	
353	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA	4447	
331	DOMO Y REHABILITACIÓN DE LA NORMAL DEL ESTADO	2224	
TOTAL			\$ 13,527,362.35

PARQUE, ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DISTRITO 15			\$ 21,190,067.78
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
322	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CICLOPISTA EN LA CD DEPORTIVA	4990	
102	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN CAMPO RIGO GONZÁLEZ DE COL. REVOLUCIÓN	3141	
42	AMPLIACIÓN DE CLUB DEL ABUELO GENARO VÁZQUEZ, COL. VILLA NUEVA	2052	
141	REHABILITACIÓN DEL PARQUE REVOLUCIÓN	1726	
286	REHABILITACIÓN DE PARQUE HUERTA LEGARRETA UBICADO EN LA CALLE PORTUGAL Y AMÉRICA LATINA	1165	
18	REMDELACIÓN DE PARQUE JOSÉ MARÍA MATA, EN COLONIA LOMAS VALLARTA	924	
TOTAL			\$ 20,563,784.01

REMANTE DISTRITO 15 \$ 15,729,394.72

DISTRITO 16

PAVIMENTACION DISTRITO 16			\$ 19,257,800.88
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO

4/12

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx