

D0824



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PCAM-OP-017

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000033

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 01 DE ABRIL DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$2,639,000.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$2,639,000.00

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR (PP-233).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



03 ABR. 2025
F. O. B. I. L. E. R.
RECEBIDO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-017						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR (PP-233).	PRESUPUESTO Preliminares Corte en piso de concreto con disco de diamante. Incluye: cortadora para concreto con disco de diamante de 12", maniobras locales, acarreos, maquinaria, equipo, mano de obra, generador eléctrico a gasolina, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	79.20	\$ 75.83	\$ 6,866.65
		Demolición de elementos estructurales (piso, firmes, zapatas, dados, columnas, dadas, trabes, cañalillo, losas, etc.) con acero de refuerzo por medios mecánicos retroexcavadora con martillo neumático. Incluye: maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camión, retiro del material producto de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	2.16	\$ 1,278.55	\$ 3,203.53
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación y corte, fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	2.16	\$ 287.50	\$ 720.36
		Desmantelamiento y retiro sin recuperación de basandol de 0.00 a 3.00 m., de altura. Incluye: equipo de corte, maquinaria, equipo, retiro de postleta de cualquier tipo, delimitación de la zona de trabajo con cinta de precaución color rojo, acarreo internos dentro de la obra y acarreo fuera de la obra hasta un lugar donde se indique por la supervisión, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	28.50	\$ 298.26	\$ 9,860.48
		Cimentación Excavación con maquinaria en material Tipo "I" y/o "B" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	80.64	\$ 124.40	\$ 11,636.67
		Alínea de excavaciones ejecutadas con maquinaria y/o equipo mecánico, para desplante de cualquier tipo de elementos. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	31.68	\$ 23.79	\$ 874.25
		Compactación del terreno natural con equipo mecánico (ballarina) en el área de desplante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: suministro e incorporación de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	31.68	\$ 30.44	\$ 1,116.63
		Planilla de concreto hecho en obra F'c= 100 kg/cm2 con un espesor de 5 cm. Incluye: redila de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	31.68	\$ 264.05	\$ 9,703.52
		Zapata aislada Z-1 de concreto de sección constante de 1.20 cm x 2.40 cm x 20 cm de peralte, reforzada con pañilla a base de varilla del No. 4 a cada 14.0 cm. en ambos sentidos, concreto premezclado y bombeado, f'c= 250 kg/cm². Incluye: cimbra, acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto, vibrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	10.00	\$ 6,307.80	\$ 73,866.48
		Dado D-1 de concreto de sección constante de 40cm x 40cm, refuerzo con 8 varilla de 5/8" de diámetro y estribos de 3/8" de diámetro a cada 20.0 cm. concreto premezclado y bombeado, f'c= 250 kg/cm². Incluye: cimbra de madera de pino acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto, vibrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	30.80	\$ 2,772.31	\$ 99,049.09
		Relleno con material producto de la excavación con agregados de tamaño máximo 2 1/2" a finos, compactada al 90% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pala de elefante). Incluye: cribado y/o papeado del material producto de excavación, incorporación de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	34.84	\$ 194.83	\$ 7,873.94
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación y corte, fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	50.37	\$ 287.50	\$ 16,798.40
Estructura metálica Suministro y colocación de grout entre dado y placa base de columna. Incluye: suministro de los materiales, cimbra, colado, descimbrado, acarreos internos dentro de la obra, agua, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	0.17	\$ 120,858.53	\$ 23,833.30		
SUBTOTAL					\$ 265,605.31	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA ROMERO BORRINDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature/initials.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-017						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA	CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METALICO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR (PP-233).					
	Suministro y colocación de juego de 4 anclas a base de redondo liso de 3/4" de diámetro (cuerpo= 110 cm, extremo roscado= 15.0 cm, y gancho= 25.0 cm.), desplante de columna C-1 acero A-36. Incluye: buerzas máquina y rondanas planas A-307, material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, carfilas, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarreos, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
	Suministro y colocación de placa base PL-1 para columna C-1 de 3/4" x 35.0 x 35.0 cm. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz color negro semimaté, 4 barrenos para anclas de 3/4", elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
	Suministro y colocación de placa de conexión PL-2 de cuerda inferior de armadura AR-1 en columna C-1 de 3/8" de 35.0 x 25.0 cm. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
	Suministro tubo de 8" de diámetro x 3/16" de espesor, en acero A500 grado B. (para fabricación de columnas). Incluye: material, fierres, acarreos interno dentro de la obra, maniobras de carga y descarga, almacenaje, mano de obra, herramienta menor todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
	Habilitado y Montaje columna metálica de tubo de 8" de diámetro x 3/16" de espesor, en acero A500 grado B. (se considera: diagonal, vertical y horizontal). Incluye: Trazo, nivelación, fierres, cortes del material, armado de la columna con forme a planos del proyecto, limpieza del acero con thinner, soldadura, maquinaria para montaje equipos menores, soldadoras, mano de obra, herramienta menor, primer anticorrosivo, fondo anticorrosivo, pintura automotriz en juntas de soldadura, pintura esmalte comex 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio de inspección visual y líquidos penetrantes, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
	Suministro y colocación de ménsulas triangulares PL-3 para apoyo de viga V-1 en columnas C-1 de 1/2" de 20.0 x 20.0 cm. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
	Suministro y colocación de sillería PL-4 para apoyo de armadura AR-1 en vigas V-1 de 1/2" de 30.0 x 25.0 cm. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
	Suministro y colocación de PTR de acero A-36 2" x 2" para diferentes usos en los elementos estructurales y calibre de acuerdo a proyecto ejecutivo y/o planos. Incluye: suministro, habilitado, montaje, trazos y colocación, soldadura, primer, pintura, andamios, equipos de elevación, equipo de corte, maquinaria, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, retoques de pintura, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio con líquidos penetrantes e inspección visual y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
	Suministro y colocación de placa de 1/2" x 0.15 x 0.30 cm. acero A-36 para unión de vigas. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
	Suministro cuadrado HSS de 8" x 8" x 3/16" de espesor, en acero A500 grado B. (para fabricación de elementos estructurales). Incluye: material, fierres, acarreos interno dentro de la obra, maniobras de carga y descarga, almacenaje, mano de obra, herramienta menor todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
	Habilitado y Montaje de elementos estructurales a base de cuadrado HSS 8" x 8" x 3/16" de espesor, en acero A500 grado B. Incluye: Trazo, nivelación, fierres, cortes del material, armado de la columna con forme a planos del proyecto, limpieza del acero con thinner, soldaduras, maquinaria para montaje equipos menores, soldadoras, mano de obra, herramienta menor, primer anticorrosivo, fondo anticorrosivo en juntas de soldadura, pintura esmalte comex 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio de inspección visual y líquidos penetrantes, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
	Suministro y colocación de placa de 1/4" acero A-36 para fijación de lamina con viga. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
	Suministro y colocación de placa PL-5 para tapas de Viga V-1 en extremos 1/4" de 8" x 8" acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
Suministro y colocación de armadura curva en cubo de (4 lados) con cuerdas de pfr de 1"x1" verde y celosía de 0.25 x 0.50 mts a base de pfr de 1" x 1" verde, con longitud de arco de 18.86 m. (ver detalle en plano). Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura, elevaciones, acarreos, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
No. DE EXPEDIENTE: 2025OP000033						
SUBTOTAL					\$ 1,048,398.93	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature/initials.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-017						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR (PP-233).	PRESUPUESTO				
		Suministro de cubierta KSPAN-120 Calibre 20 de lámina galvanizada para sistema autosuficiente, medido horizontalmente. Incluye: fijas, manobras de descarga, acarreos internos en la obra, almacenamiento, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcto suministro puesto en obra. P.U.O.T.				
		m2	560.00	\$881.31	\$	572,498.98
		Montaje y Colocación de cubierta KSPAN-120 calibre 20, sistema autosuficiente, de lámina galvanizada acabado zinto, medido horizontalmente. Incluye: materiales para fijación, equipo para montaje, cortes, relado de la lámina, manobras de izaje, fijas, acarreos internos dentro de la obra, placas para anclaje a elementos estructurales, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				
		m2	560.00	\$376.35	\$	244,476.96
		Suministro e instalación de canalón de lámina sección 20.0 x 20.0 x 12.0 cm. de ceja Cal. 24 y pendiente mínima de 2.0%. Incluye: fijación con pines, recortes, equipo de seguridad, pintado con soldadura de estaño, andamios (elevador), materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				
		m	40.00	\$1,457.40	\$	67,623.36
		Suministro e instalación de bajadas pluviales a base lámina galvanizada Cal. 24 de hasta 4.0 m. de altura y sección de 20.0 x 20.0 cm. Incluye: materiales, abrazaderas, fijación con pines, recortes, desperdicios, equipo de seguridad, andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				
		m	16.00	\$932.36	\$	17,304.60
		Acabados				
Piso de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premezclado Fc=150 kg/cm2, acabado pulido. Incluye: suministro de materia, redita de madera, curado de concreto con alquiflo 1a y alarod, etendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, forjado de nariz acarreos interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
m2	77.50	\$574.24	\$	51,624.18		
Robulado en centro de cancha de 3.00 x 5.00 m., con logotipo de la administración varios colores en pintura tipo Top deportiva marca Comex o similar en calidad, acabado deportivo de alta resistencia, acrílico base agua. Incluye: suministro y aplicación de pintura, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
pza	1.00	\$19,176.25	\$	22,244.45		
Pintura tipo Top deportiva marca Comex o similar en calidad en líneas de 5 a 10 cm., de ancho para delimitar y/o definir las áreas de cancha de basquetbol, voleibol, etc., (de acuerdo a diseño y colores en plano). Incluye: suministro y aplicación de pintura, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
m	475.00	\$46.38	\$	25,555.38		
Limpieza General durante el proceso de construcción de la obra. Incluye suministro de materiales, barido de las superficies, trapeado de las superficies, etc., acarreos internos dentro de la obra, aplé de basura y escombros, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta un banco autorizado por la autoridad correspondiente, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
m2	600.00	\$48.30	\$	33,616.80		
Mueble para instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos. Incluye: excavaciones, cimentación, zapala corrida de 0.60 x 0.20 m., rodapié de block de 20 x 20x 40 cm., muro a base de block de concreto 20 x 20 x 40 cm. con refuerzo de acero Fy=4200 kg/cm2, aplastado fino con mortero cemento-arena proporción 1:5, sellador vellico, pintura vinil acrílica, acarreos internos dentro de la obra, limpieza general del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
pza	1.00	\$9,380.57	\$	10,881.46		
Suministro e instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos. Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, materiales para fijación en muros, equipo, acarreos internos dentro de la obra, limpieza general del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
pza	1.00	\$	\$	15,019.01		
Instalación eléctrica						
Suministro e instalación de equipo de control para alumbrado de 40x40x20 cm. tipo nema 3R, sellado en las uniones en paredes y con empaques en la puerta, fondo de lámina, puerta con bisagras de uso pesado y porta candado reforzado. Incluye: instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2x30 AMPs con capacidad interruptiva 10 KA, 240V, marca General Electric o similar en calidad, materiales, herramientas, mano de obra, elevaciones, acarreos, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
pza	1.00	\$2,459.86	\$	2,853.44		
				SUBTOTAL	\$ 1,063,698.61	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature or mark.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-017				
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2026				
CONCEPTO				
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
pza	1.00	\$357.09	\$	414.22
m	140.00		\$	51,284.30
m	140.00		\$	14,015.12
pza	6.00		\$	66,387.26
m	142.00		\$	14,809.98
m	142.00		\$	50,817.77
pza	5.00		\$	25,623.99
pza	162.00		\$	7,477.34
pza	550.50		\$	22,535.40
m	16.00		\$	1,571.10
m	12.00		\$	1,163.29
pza	1.00		\$	4,169.70
pza	1.00		\$	1,127.58
SUTOTAL				\$ 261,397.15
TOTAL				\$ 2,639,000.00
NOTAS GENERALES DE CATALOGO				
NOTA 1. - Todos los conceptos incluyen: herramientas, materiales, fletes, mano de obra y demás cargos derivados por el uso de herramienta, equipo y maquinaria, acarreo dentro y fuera de obra, andamios, equipos de elevación, desperdicios, limpieza durante y al final de obra así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, el pago de los trabajos es en base a precios unitarios de obra terminada (P.U.O.T.), las marcas señaladas en este catalogo podran ser similar en calidad y precio, realizar colocación según proyecto y fichas técnicas del fabricante				
NOTA 2. - En los conceptos de estructura metálica incluirá: corte, soldadura, placas de conexión, misceláneos, pintura esmalte alquídico anticorrosivo premium color negro, acabado brillante, sobre Comex 100 primario premium gris claro acabado mate o similar, incluye: limpieza y preparación de la superficie				
NOTA 3. En el caso de conceptos de retiros se incluirá: equipo, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de protección a terceros y las operaciones necesarias para efectuar el desmontaje; obras auxiliares, separación de materiales aprovechables; carga de los materiales aprovechables y no aprovechables al equipo de transporte; transporte de los materiales al lugar de depósitos, descargas y acopado en ese lugar; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas; mano de obra, limpieza de la obra, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.				

NOTA. LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 28 DE MARZO DEL 2025

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0071725

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR (PP-233)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 2,639.00	\$ 2,639,000.00	\$ -	\$ 2,639,000.00	\$ -	OBRA	100%	MAYO	AGOSTO	\$ 879,666.67
TOTAL					\$ 2,639.00	\$ 2,639,000.00	\$ -	\$ 2,639,000.00	\$ -					

Licenciado Carlos Alberto Vinas Martinez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Rodulfo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GACETA MUNICIPAL

No. 432 I. Chihuahua, Chihuahua, 03 de marzo de 2025.



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRA. NADIA HANOI AGUILAR GIL
TITULAR DEL ÁREA



32	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES HDA. SAN JERÓNIMO Y C. SILVESTRE TERRAZAS COL. NUEVO TRIUNFO	4520	
6	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE OSCAR GONZÁLEZ DE LA COLONIA NUEVO TRIUNFO	2101	
99	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES 51 1/2, C. 53, ZUBIRÁN Y PRIV. ZUBIRÁN EN COL. LEALTAD	1270	
TOTAL			\$ 15,822,198.73

PROYECTOS RELACIONADOS CON ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO DISTRITO 17			\$ 10,996,212.67
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
292	MÁS ALUMBRADO EN COLONIA AEROPUERTO	4198	
312	LUMINARIAS LED EN PASEO DE LOS LEONES 4	1686	
134	ALUMBRADO COLONIA SIERRA AZUL	1306	
335	ALUMBRADO VINEDOS CALIFORNIA I Y II	534	
77	TÓTEM DE SEGURIDAD	332	
TOTAL			\$ 9,116,622.65

PROYECTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 17			\$ 10,996,212.67
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
234	CONSTRUCCIÓN DE AULA MULTIDISCIPLINARIA PARA CECYTECH 19 INDUSTRIAS	6570	
383	MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CETIS 86	3121	
233	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	2894	
TOTAL			\$10,580,474.67

7/12

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Secretaría del AyuntamientoAv. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 0772 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx