



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PCAM-OP-050

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000078

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 30 DE MAYO DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$5,858,928.00 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$5,858,928.00

OBRA

1. REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EJIDO OCAMPO (PP-0243-2025)

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: MIA. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

Handwritten signature or mark.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-050						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CAMPO Preliminares					
REHABILITACIÓN DE ESTADO DE BEISOL UBICADO EN EJIDO OCAMPO (PP-0243-2024)	Corte de material tipo "B" para desplante de plataformas. Incluye: maquinaria, equipo, acarreo internos dentro de la obra, carga y acarreo fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	279.08	\$326.51	\$	105,702.00
	Tratamiento de terreno natural en una capa de 20 cm., de espesor. Incluye: escalificado, mezclado de material con agua, homogenizado, tendido y compactado al 95% según prueba Proctor, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	8,826.67	\$22.72	\$	232,628.65
	Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECI-60 en un a proporción de 1:50 litro/m2. Incluye: suministro y tendido de los materiales, flete de los materiales, acarreo internos dentro de la obra, limpieza general, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	6,051.65	\$29.31	\$	205,753.68
	Pasto sintético marca Comfortplay o similar, suministro e instalación para cancha de fútbol, stengrass de 30 mm con 12,000 dtex, tipo de fibra, 100% mono filamento de polietileno, con doble base de respaldo, (primer respaldo 100% de propileno) (segundo respaldo compuesto de látex negro con drenes, con un peso de la fibra de 1260 g/m2, y un peso total, incluyendo base primaria y secundaria de 2601 g/m2 en color esmerald & óvale bicolor, instalado en rollos de 4 mt de ancho, mediante proceso de pegado manual entre cada rollo, así como las líneas blancas de limitación de la cancha, con pegamento rs-5-20 de alto contacto, a razón de 1.5 litros por mt. para evitar desprendimientos posteriores, agregados a el pasto - arena sílica al 90% de pureza a razón de 12-15kg/m2 y caucho virgen sbi granulado de 2-3 mm a razón de 10 kg/m2 bajo ningún concepto usar caucho reciclable que no cumpla con la especificación antes mencionada Incluye: logístico representativo de la institución en el centro del campo, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	6,051.65	\$661.25	\$	4,641,918.13
	Impresión, Elaboración e Instalación Logotipo de la Presidencia de 9.00 m2, en el pasto sintético confortplay modelo MAX 50 mm con 12,000 DTEx, tipo fibra 100 %, monofilamento de polietileno con doble base de respaldo; Incluye: suministro de los materiales, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.	pza	1.00	\$72,737.50	\$	84,375.50
	Relleno en con arcilla ROJA en capa de 10 cm., de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto ejecutivo, del banco que elija el contratista, compactado con pisón de mano, Incluye: suministro del material, acarreo dentro de la obra, humectación del material, limpieza del área de trabajo, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	285.01	\$1,091.24	\$	360,776.60
	Dentellón perimetral de 0.15 x 0.15m, a base de concreto de F'c=200 kg/cm2 para adherir pasto sintético, de acuerdo a los planos del proyecto ejecutivo. Incluye: suministro de materiales, habilitado, colocación del acen, excavación a mano, relleno, vaciado del concreto, vibrado del concreto, cimbra común, desmoldado, acarreo de los materiales dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	412.79	\$138.77	\$	66,448.13
					TOTAL \$	5,697,602.69

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPENDIENTE.

MTTA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature or mark.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-050							
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					
No. DE OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE Béisbol, UBICADO EN EJIDO OCCAMPO (PP-0243-2025)	MALLA CICLÓNICA					
		Desmantelamiento y retiro sin recuperación de malla ciclónica existente de 0.00 a 4.00 m. de altura. Incluye: equipo de corte, maquinaria, equipo, demolición de la obra de trabajo con cinta de precaución color rojo, acarreos internos dentro de la obra y acarreo fuera de la obra hasta un lugar donde se indique por la supervisión, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
		m	53.11	\$289.24	\$	17,819.38	
		Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada calibre 10.5, rombo de 55 mm x 55 mm, de 4.00 metros de altura, estructurada con refuerzo de tubo de línea de 2 1/2" cedula 30 diámetro exterior, altura de 1.90 mts. entre tubos de línea altos, barra superior, 2 intermedias e inferior de 1 1/2" cedula 30 diámetro exterior, solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior y superior soldada a la misma, soldadura en toda las uniones, accesorios en arranque y/o anticorrosiva de aluminio. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.					
		m	19.25	\$	\$3,703.00	82,687.99	
		Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada cal. 10.5, rombo de 55x55 mm., de 1.50 mts., de altura, en estructura metálica existente a base de tubo de diferentes diámetros, de acuerdo a lo indicado en el proyecto ejecutivo, se deberá considerar en las uniones solera de 1"x1/4", en barra inferior y superior soldada a postes, entrelazada a malla, accesorios en arranques, perfla de esmalte de aluminio en toda la tubería existente. Incluye: materiales, accesorios, acarreos internos, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
		m	37.66	\$	\$272.38	11,899.08	
		DUGOUTS					
		Asiento de 10 cm., de espesor a base de concreto F'c=150 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6 x 6 10/10, anclado a muro existente con varilla # 3 a cada 40 cm, acabado pulido. Incluye: suministro de los materiales, rella de madera, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, extendido del concreto, acarreos dentro de la obra de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					
		m2	9.30	\$	\$1,809.49	17,363.18	
Pintura vinil acrílica Comex Pro 1000 Plus o similar en calidad: color por definir en obra, aplicada sobre aplomados de mortero, muros de block, muros de tablaroca, muros de durock, densos gises, aplomados de yeso, plafones, techos de concreto, gradas de concreto, muros de concreto, etc., a cualquier altura. Incluye: suministro y colocación de los materiales, aplicación a dos manos o hasta cubrir la superficie, aplicación de sellador comex 5 x 1 o similar en calidad, andamiajes, resanes, elevación de materiales, acarreos internos dentro de la obra, limpieza de la obra de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
m2	65.20	\$	\$133.40	10,089.31			
Suministro e instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos. Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms. en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, materiales para fijación en muros, equipo, acarreos internos dentro de la obra, limpieza general del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
pza	1.00	\$	\$12,852.92	14,900.39			
LIMPIEZA FINAL							
Limpieza final de la obra para entrega de la misma. Incluye: suministro de materiales, barrido de las superficies, trapeado de las superficies, limpieza de los diferentes muebles instalados, limpieza de cristales, etc., acarreos internos dentro de la obra, aple de basura y escombros, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
pza	1.00	\$	\$5,852.57	6,556.98			
SUBTOTAL \$					161,325.31		
TOTAL \$					5,858,928.00		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2025
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 27 DE MAYO DEL 2025
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0137/25

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U DE M.	CANTIDAD	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		CASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS				INC (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EJIDO OCAMPO (PP-0243-2025)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 5,858.93	\$ 5,858,928.00	\$ -	\$ 5,858,928.00	\$ -	M2	9,697.32	100%	JULIO	NOVIEMBRE	\$ 1,464,732.00
TOTAL					\$ 5,858.93	\$ 5,858,928.00	\$ -	\$ 5,858,928.00	\$ -						

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Rodulfo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



314	AMPLIACIÓN DE PARQUE RECREATIVO HACIENDAS DEL REAL UBICADO EN AV. HACIENDAS DEL REAL Y CALLE HACIENDA BONITA	1966	
170	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA EL CLUB DEL ABUELO UBICADO EN CALLE SIERRA MOJADA DE COL. JARDINES DEL SAUCITO	1851	
TOTAL			\$ 11,418,808.33

ZONA RURAL DISTRITO 18			\$ 8,911,875.41
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
243	REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EJIDO OCAMPO	570	
TOTAL			\$ 5,858,928.00

REMANENTE DISTRITO 18: \$ 4,419,722.10

SEGUNDO. Se autoriza integrar el recurso remanente de cada distrito en un solo fondo, dando un total de \$38,036,929.87 pesos (treinta y ocho millones treinta y seis mil novecientos veintinueve 87/100 m.n.); asignándose bajo el criterio del proyecto más votado por cada distrito, en orden de prelación, hasta agotar el recurso, para quedar distribuido de la siguiente manera:

PROYECTOS DE REMANENTE

REMANENTES DISTRITO 12			\$7,607,385.97
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
110	CONSTRUCCIÓN DE AREA DE JUEGOS Y REHABILITACIÓN DE PARQUE MIMBRE INSURGENTES, UBICADO EN CALLE UNIÓN POPULAR	3,953	
3	PALMA REAL 3 JUEGOS DEL PARQUE	1542	
113	ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. ARROZ	391	
TOTAL, DE REMANENTE			\$ 481,125.93

REMANENTES DISTRITO 15			\$7,607,385.97
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO

10/12

"2025. Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx