

058/26

D0532



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2026-PDM-PCAM-OP-007

NO. EXPEDIENTE: 2026OP000007

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 25 DE FEBRERO DE 2026

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2026, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$2,430,344.07** (DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07027- 222-000-10K0904-61201-2-7-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$2,430,344.07

OBRA**1. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y CAMPO DE BEISBOL VILLA DEL REAL (PP-36-2026)**

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

Handwritten signature or mark.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2026			
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	REHABILITACIÓN DE ALIBRADO Y CAMPO DE BEISBOL VILLA DEL REAL (PP-34-2026)	PRELIMINARES			
		Corte de material tipo "B" para desplante de plataformas cuando el material sea REUTILICE. Incluye: maquinaria, equipo, acarreo internos dentro de la obra, carga y acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	197.70	\$ 20,800.41
		Terraplén con material producto de los cortes con agregados máximos de 2 1/2" a finos, en capas de 20 cm, compactadas al 95% de la prueba Proctor. Incluye: cribado del material, tendido, homogenización, compactación, incorporación de agua, maquinaria, equipo, mano de obra y herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	137.90	\$ 30,372.36
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de corte, fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	60.00	\$ 19,916.04
		Relleno con arcilla ROJA en capa de 10 cm., de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto ejecutivo, del banco que elija el contratista, compactado con pisón de mano. Incluye: suministro del material, acarreo dentro de la obra, humectación del material, limpieza del área de trabajo, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	583.00	\$ 582,243.27
		Terraplén material de banco calidad Subrasante de 2 1/2" a finos, en capas de 20 cm, compactadas al 95% de la prueba Proctor. Incluye: suministro del material, tendido, homogenización, compactación, incorporación de agua, maquinaria, equipo, mano de obra y herramienta menor y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	55.00	\$ 30,355.40
		ALBANILERIA			
		Dentellón perimetral de 0.15 x 0.15m, a base de concreto de Fc=200 kg/cm2 para adherir pasto sintético. Incluye: suministro de materiales, habilitado, colocación del acero, excavación a mano, relleno, vaciado del concreto, vibrado del concreto, cimbra común, descimbrado, acarreo de los materiales dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	85.00	\$ 9,338.41
		Riego de Impregnación con Emulsión catiónica de rompimiento lento, con residuo asfáltico de sesenta y cinco por ciento (ECI-65%) a razón de 1.5 l/m2, empleada en riego de impregnación, según n.ctr car.1.04.004, incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.	m2	492.00	\$ 15,917.38
		ACABADOS			
		Pasto sintético marca Comfortplay o similar, suministro e instalación de acuerdo al proyecto ejecutivo. Stengrass de 50 mm con 12,000 DTEX tipo de fibra, 100% micro filamento de polietileno. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.			
		DTEX tipo de fibra, 100% micro filamento de polietileno. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.			
		Respaldo compuesto de látex negro con drenes, con un peso de la fibra de 1280 g/m2, un peso total incluyendo base primaria y secundaria de 2601 g/m2 en color Emerald & Olive bicolor. Instalado en rollos de 4.00 m. de ancho, se debe aplicar un sellador de juntas en las juntas de los rollos, así como las líneas blancas de limitación de la cancha, con pegamento RS-5-20 de alto contacto, a razón de 1.50 Lt/m. para evitar desprendimientos posteriores, agregados a el pasto. Arena sílica al 90% de pureza a razón de 12-15 kg/m2 y caucho virgen SBR granulado de 2-3 mm a razón de 10 kg/m2 bajo ningún concepto usar caucho reciclable que no cumpla con la especificación antes mencionada. Incluye: pintura de las líneas de acuerdo a lo indicado en proyecto ejecutivo, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	492.00	\$ 320,778.88
		Impresión, Elaboración e instalación Logotipo de la Presidencia de 9.00 m. De diámetro, en el pasto sintético confortplay modelo MAX 50 mm con 12,000 DTEX tipo fibra 100 %, monofilamento de polietileno con doble base de respaldo. Incluye: suministro de los materiales, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 69,034.50
		SUBTOTAL			\$ 1,098,766.66

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

100

[illegible]

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

[Handwritten signature]

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2026					2026-PDM-PCAM-OP-007					
				CONCEPTO					CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
				PRESUPUESTO										
1	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y CAMPO DE BEISBOL VILLA DEL REAL (PP-36-2026)	No. DE EXPEDIENTE: 2026OP000007	Suministro e instalación de alambre de cobre desnudo, de cobre cal. 6 marca viakon o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.								m	5.00	\$ \$60.52	\$ 351.02
			Suministro e instalación de gabinete tipo himel 50x40x25cm. con platina, marca argos o similar. Incluye: soportaría, conectores y monitores, puesta a tierra, tramo de unicanal, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.								pza	1.00	\$ \$2,258.20	\$ 2,619.51
			Suministro e instalación de gabinete himel 60x60x250mm. marca argos con platina de similar. Incluye: conectores, corbates, zapatas de tierras y neutros, soportaría, materiales, mano de obra, puesta a tierra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.								pza	1.00	\$ \$6,900.91	\$ 8,005.06
			Suministro e instalación interruptor termomagnético caja moldeada de 2x100 amp. 14kA. PowerPact H, marca square d o similar en calidad. Incluye: mano de obra, conexión, fijación, todo lo necesario para su correcta ejecución.								pza	1.00	\$ \$8,514.67	\$ 9,877.02
			Suministro e instalación interruptor termomagnético caja moldeada de 2x50 amp. 14kA. HDL26050, marca square d o similar en calidad. Incluye: mano de obra, conexión, fijación, todo lo necesario para su correcta ejecución.								pza	2.00	\$ \$6,280.24	\$ 14,570.16
			Suministro e instalación contactor 3x50Amp. modelo LC1D50A7C, marca Schneider o similar en calidad. Incluye: mano de obra, conexión, fijación, todo lo necesario para su correcta ejecución.								pza	2.00	\$ \$4,358.52	\$ 10,111.77
			Suministro e instalación fotocelda 220v. 1,200W. Incluye: base, fijación, sello, cable, mano de obra, conexión, fijación, todo lo necesario para su correcta ejecución.								pza	1.00	\$ \$373.73	\$ 433.53
			Suministro e instalación de Zapata Mecánica Para 2 Cables Cal. 6-300 Avg. Tornillo 5-16" 1 Orificio. Marca: Bunry. Incluye: conexión, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.								pza	1.00	\$ \$677.14	\$ 785.48
			Suministro e instalación de Clema de paso Cal. 1/0 AWG 600V Color Gris con Tapa Tipo Tornillo. Incluye: riel din, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.								pza	6.00	\$ \$80.22	\$ 627.93
			Suministro e instalación de X-HW-2, 600V. cal. 1/0 marca viakon o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.								m	50.00	\$ \$161.23	\$ 9,351.34
											SUBTOTAL	\$ 56,732.80		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRINDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

for

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA		2028-PDM-PCAM-OP-407					
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2026					
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y CAMPO DE BEISBOL VILLA DEL REAL (PP-38-2026)	Suministro e instalación de alambre de cobre cal. 6 marca Indiana o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	4.00	\$115.33	\$55.13	
		Suministro e instalación de cable THW-LS 75 cal.10 marca Indiana o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	55.00	\$43.47	2,773.39	
		Suministro e instalación de Cable de aluminio para distribución 2 + 1 aérea AAC-AAC (PSD) 600V 75°C. cal. 110 y calibre 2 marca viakon o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	25.00	\$237.15	6,877.35	
		Suministro e instalación de letrero con la leyenda "Peligro Riesgo Eléctrico" anti-grafiti de 20x25cm., con cinta doble cara scotch 3m o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$206.38	239.40	
		Suministro de mantenimiento correctivo menor. Incluye: soportera, etiquetado, cinta de aislar, materiales, mano de obra, canalización, puesta a tierra de postes metálicos, cableado, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	jgo	1.00	\$7,689.79	8,920.16	
		REGULACION DE SERVICIO					-
		Tramitaciones, gestoría ante la C.F.E. para la contratación de servicio en baja tensión 220V, monofásico para el sistema. Incluye: seguimiento, así como todo lo necesario para la contratación del servicio. P.U.O.T.	tramite	1.00	\$2,645.00	3,068.20	
		Suministro e instalación de mufa con rosca para tubo pared gruesa (PGG) de 53 (2") mm. Incluye: soportera, materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$437.79	507.84	
		Suministro e instalación de tubo Pared Gruesa 2" (53Mm) Con Copla 3 metros. Incluye: resane, soportera, conexiones, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2.00	\$1,308.26	3,035.16	
		Suministro y colocación de apartarrayo baja tensión. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$1,818.44	2,109.39	
SUBTOTAL					\$	28,066.01	

No. DE EXPEDIENTE:
2026OP000007

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '1'.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2028-PDM-PCAM-OP-007							
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2026							
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y CAMPO DE BEISBOL VILLA DEL REAL (PP-36-2026)	No. DE EXPEDIENTE: 2028CP000007	Suministro e instalación de base para medición 5-200 Amperes, marca Milbank o similar. Incluye: con copie de 2", soportera, etiquetado materiales, mano de obra, fijación, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$2,084.94	2,418.53
			Suministro e instalación de XHHW-2, 600V, cal. 1/0 marca viakon o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	16.00	\$161.23	2,992.43
			Suministro e instalación de cable THW-LS75" cal. 6 marca indiana o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	4.00	\$115.33	535.13
			Suministro e instalación de alambre de cobre cal. 6 marca indiana o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	3.00	\$115.33	401.35
			Suministro e instalación de tubería pared delgada "PDG", 21 mm (3/4"), 3 metros. Incluye: soportaria, cople, conexiones, andamios, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 281.47	326.51
			Suministro e instalación de varilla puesta a tierra 5/8" x 3.0mt SPI. Incluye: conector para varilla 5/8", materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 672.74	780.38
			Suministro de cargas existentes a gabinete de control. Incluye: cableado, canalización, peinado, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 5,767.34	6,690.11
			CONTROL				\$ -
			Suministro e instalación de gabinete himel 600x600x250mm, marca argos con platina de similar. Incluye: conectores, corbatas, zapatas de tierras y neutros, soportera, materiales, mano de obra, puesta a tierra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 6,900.91	8,005.06
			Suministro e instalación de boton pulsador Normalmente Abierto (NO) verde. Incluye: corbatas, conexión eléctrica soportera, materiales, mano de obra, puesta a tierra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 579.26	671.94
			Suministro e instalación de boton pulsador Normalmente Cerrado (NC) rojo, corbatas, conexión eléctrica soportera, materiales, mano de obra, puesta a tierra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 536.02	621.78
			Suministro e instalación interruptor termomagnético caja moldeada de 2x100 amp. 14KA, PowerPact H, marca: square d o similar en calidad. Incluye: mano de obra, conexión, fijación, todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 8,514.67	9,877.02
			Suministro e instalación interruptor termomagnético caja moldeada de 2x250 amp. 14KA, HDL26050, marca: square d o similar en calidad. Incluye: mano de obra, conexión, fijación, todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	\$ 6,280.24	14,570.16
			SUBTOTAL \$				

NOTA. LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUI DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORJANDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature/initials.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2026-PDM-PCAM-OP-007								
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2026								
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y CAMPO DE BEISBOL VILLA DEL REAL (PP-36-2026) No. DE EXPEDIENTE: 2026OP00007	PRESUPUESTO						
		Suministro e instalación conector 3x50Amp, modelo LC1DSU4P7C, marca Schneider o similar en calidad. Incluye: mano de obra, conexión, fijación, todo lo necesario para su correcta ejecución.						
		Suministro e instalación de Cinta de paso Cal. 1/0 AWG 150A 600V Color Gris con Tapa Tipo Tornillo. Incluye: riel dín, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de cable THW-LS 75" cal. 6 marca Indiana o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de cable THW-LS 75" cal. 12 marca Indiana o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de tubería pared delgada "PDG": 21 mm (3/4"), 3 metros. Incluye: soportaría, cople, conexiones, andamios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de letrero con la leyenda "Peligro Riesgo Eléctrico" anti-graffiti de 20x25cm., con cinta doble cara scotch 3m o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		ILUMINACION						
		Suministro e instalación de luminaria tipo modelo: RSXF4 LED P8 50K NFL, 5,000K, 120-277V, distribución de inundación estrecha (NFL), 83.6'100 Lm, 645.60 W, con montaje Vugo con cordón 16-3 SO, 4 pes 6" (YK684) para instalación en cruzeta, marca Lithonia Lighting o similar en calidad y que cumpla con la DLC (Design Lights Consortium) y ANCE. Incluye: fijación en cruzeta, 3 conectores bimetálicos, tramo de uso rudo, cinta de aislar con cinta vulcanizada, materiales, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		Elaboración de ducto 512 por medios mecánicos con una profundidad de 35x50 cm cama de arena de 5 cm por arriba y por abajo del ducto, aljofarado 1 tuberías PAD de 41mm (1 1/2"), corrugado, con reposición de firma de concreto, cinta de señalización de peligro, relleno de cama de arena 5 cm y con material producto de la excavación, compactación, retiro de escombros fuera de la obra. P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de cable distribución subterránea aluminio 2 + 1 calibre 4 AWG 600V XLP, marca viakon o similar según especificaciones. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de cable cable uso rudo 2x1 75" cal 10 marca Indiana o similar. Incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
SUBTOTAL \$ 656,274.25								
		MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA						
		DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL						

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

4

En general, todo lo necesario para la correcta

MTA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
RECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2026

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 16 DE FEBRERO DEL 2026

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07027-222-000-10K0904-61201-2-7-PCAM-11

SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07027-222-000-10K0904-61201-2-7-PCAM-11

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COSTOS E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0058/26



No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/26	PERÍODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS					
1	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y CAMPO DE BEISBOL VILLA DEL REAL (PP-36-2026)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 2,430.34	\$ 2,430,344.07	\$ -	\$ 2,430,344.07	\$ -	OBRA	100%	MARZO	JUNIO	\$ 810,114.69
TOTAL					\$ 2,430.34	\$ 2,430,344.07	\$ -	\$ 2,430,344.07	\$ -					

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Rodríguez Beruanda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

R.R.R.

10	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 12 CMS DE ESPESOR EN CALLE GUADALUPE JUÁREZ ENTRE ING. CARILLO Y VÍAS DE FFCC COL. RUÍZ	\$285,672.49	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
287	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN CALLE ACETONA ENTRE CALLE ACETILENO Y ESTAÑO COL. JUAN GUERECÁ	\$1,976,137.11	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

\$18,575,916.65

FOLIO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	RUBRO
66	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CAFETALES DE CINTALAPA	\$4,699,902.40	ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS Y CULTURALES
289	CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LOMAS DE MONTECARLO	\$5,655,000.00	ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS Y CULTURALES
489	CONSTRUCCIÓN DE DOMO, CANCHA Y REHABILITACIÓN DE PARQUE OLIVAR DE CALABRIA EN FRACC. RINCON LOS OLIVOS IV	\$5,837,844.54	ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS Y CULTURALES
36	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y CAMPO DE BEISBOL VILLA DEL REAL	\$2,430,344.07	ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS Y CULTURALES

\$18,623,091.01

FOLIO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	RUBRO
480	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO SAHUAROS	\$5,878,729.20	INFRAESTRUCTURA URBANA
444	REMDELACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN COLONIA INSURGENTES	\$5,879,800.00	INFRAESTRUCTURA URBANA
513	INTERVENCIÓN VIAL EN AV. IMPERIO ENTRE LA C. REY FERNANDO V Y C PI. DE MÓNACO EN LA COL. JARDINES DEL SOL	\$447,587	INFRAESTRUCTURA URBANA

\$12,206,116.20

FOLIO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	RUBRO
162	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA CUIDADO ANIMAL EN LA COLONIA QUINTAS CAROLINAS	\$5,764,283.50	MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL