

153346



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PDFN-OP-009

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000146

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 16 DE OCTUBRE DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$2,235,000.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DIRECTO POR FINANCIAMIENTO, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12355010001-999999-04-07012-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$2,235,000.00
221-000-02K0805-61501-2-0-PDFN-12		

OBRA O PROYECTO

- SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL PUENTE UBICADO EN LA CARRETERA ALDAMA Y AVE. FUERZA AÉREA.


CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO




INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-PDFN-OP-009

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				IMPORTE
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	
1	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL PUENTE UBICADO EN LA CARRETERA ALDAMA Y AVE. FUERZA AÉREA	PRESUPUESTO				
		SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA				
		Seguimiento y control Topográfico: deberá incluir en su alcance los siguiente: verificación de ejes, niveles, alineamientos, control geométrico de estructuras, terracerías, líneas de servicios (agua potable, drenaje, fibras ópticas etc.), levantamientos de control, replanteos, vuelos fotogramétricos, generadores para comparativas de estimaciones, avances físicos de obra con volúmetrías para estimaciones, procesamiento de datos, reportes físicos y electrónicos, planos digitales (DWG y PDF); Cuadrilla: 1 Ingeniero Topógrafo y 2 Ayudantes (con experiencia); Equipo: Estación Total de alta precisión, Nivel filjo, GPS y Dron para levantamientos fotogramétricos; trabajos diurnos y nocturnos de acuerdo a las necesidades de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. y cumplimiento a TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA (SUPERVISIÓN Y CALIDAD DE OBRA).	informe/me s	10.00	56,193.39	651,843.32
		Recopilar, integrar, revisar el contrato de obra, alcances, anexos, revisión del proyecto ejecutivo, revisión de los programas de ejecución, revisión de expediente de permisos, licencias oficiales, apertura de bitácora de Obra Pública y Bitácora de supervisión y mantener actualizado el expediente único del contrato de obra, así como apoyar a la Residencia de Obra en la elaboración de documentos contractuales, dictamen de revisión de proyecto ejecutivo, dictamen de revisión de programas de obra, dictamen de expediente de permisos, licencias oficiales, etc.; se incluye: trabajos diurnos y nocturnos de acuerdo a las necesidades de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. y cumplimiento a TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA (SUPERVISIÓN Y CALIDAD DE OBRA).	informe/me s	10.00	18,137.43	210,394.19
		Seguimiento de obra, Incluye: Recepción física del área de trabajo, supervisión y seguimiento de la obra de acuerdo al programa de obra, seguimiento a las acciones de protección civil, seguridad e higiene en la obra, seguimiento y control de la bitácora de obra; realizara la entrega de las minutas de las reuniones semanales que se desarrollan para el control del programa de obra, realizara la documentación de cualquier incidencia que suceda en el proceso de construcción de la obra, documentos de acuerdo y/o desacuerdo que se tengan con el proceso constructivo y e proyecto ejecutivo; documentación de las reuniones diarias de seguridad con el personal de la obra, revisión de que todo el personal cuente con se EPP (equipo de Protección Personal), validar que la maquinaria y equipo cuente con las condiciones óptimas para operar en la obra, en caso de trabajos nocturnos presentar documentación de la obra, este concepto es enunciativo pero no limitativo; se incluye: trabajos diurnos y nocturnos de acuerdo a las necesidades de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. y cumplimiento a TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA (SUPERVISIÓN Y CALIDAD DE OBRA).	informe/me s	10.00	12,492.09	144,908.24
		Control de calidad, seguimiento a las pruebas de laboratorio de calidad de los principales materiales: pétreos, aceros, concretos, asfaltos, emulsiones asfálticas, pruebas de compactación, etc.; verificar la documentación de pruebas y resultados de calidad entregados por la contratista; elaborar un expediente técnico con la documentación de todas las pruebas de laboratorio, certificado de calidad de los diferentes, materiales, pruebas físicas de resistencia de los aceros, etc., así como la presentación de los reportes de calidad cada 15 días a la contratante, se incluye: trabajos diurnos y nocturnos de acuerdo a las necesidades de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. y cumplimiento a TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA (SUPERVISIÓN Y CALIDAD DE OBRA).	informe/me s	10.00	28,493.97	307,330.10
					SUB-TOTAL	1,314,475.85

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. VERÓNICA ESTELA ROBULLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-PDFN-OP-009

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL PUENTE UBICADO EN LA CARRETERA ALDAMA Y AVE. FUERZA AÉREA	PRESUPUESTO				
		Control de programas, seguimiento y elaboración de reportes quincenales de los avances físicos y resultados de los trabajos de la obra; acciones tomas para el cumplimiento del programa de obra contratado, documentación que acredite la buena calidad de los trabajos, diagramas de barras y cantidades de cantidad programada contra ejecutada; se incluye: trabajos diurnos y nocturnos de acuerdo a las necesidades de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su coreecta ejecución, P.U.O.T. y cumplimiento a TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA (SUPERVISIÓN Y CALIDAD DE OBRA).	informe/me s	10.00	12,306.76	142,758.42
		Control Presupuestal, revision, seguimiento, verificación y autorizacion de estimaciones, numeros generadores, o en su caso la supervision deberra proponer y presentar a la Residencia de Obra los conceptos de precios extraordinarios, elaboracion y entrega de control financiero de programado contra ejecutado en obra y resultados de los trabajos, acciones tomadas para evitar la desviacion entre ejecutado contra estimado, se incluye: trabajos diurnos y nocturnos de acuerdo a las necesidades de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su coreecta ejecución, P.U.O.T.	informe/me s	10.00	19,873.28	230,530.05
		Entrega-Recepcion, constatar la terminacion fisica de los trabajos de la obra de acuerdo a proyecto ejecutivo, incluyendo los diferentes cambios realizados en el proceso constructivo, participar en la entrega fisica (parcial ototal), elaboracion de estado de resultados financiero de la obra, entregar carpeta con la informacion recabada del contratista, garantias de calidad de materiales, obra, equipos, manulaes de operacion, mantenimiento e instructivos de proveedores, etc., se incluye: trabajos diurnos y nocturnos de acuerdo a las necesidades de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su coreecta ejecución, P.U.O.T. y cumplimiento a TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA (SUPERVISIÓN Y CALIDAD DE OBRA).	informe/me s	10.00	25,403.74	294,683.38
		Finiquito, recepcion y revision de la entrega de los planos As-Built de la obra, fianzas de vicios ocultos, pagos al IMSS, INFONAVIT, etc., cierre administrativo y entrega del expediente unico de obra y supervision a la residencia para tramite de Finiquito de obra. se incluye: trabajos diurnos y nocturnos de acuerdo a las necesidades de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su coreecta ejecución, P.U.O.T. y cumplimiento a TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA (SUPERVISIÓN Y CALIDAD DE OBRA).	informe/me s	10.00	21,771.75	252,552.30
			SUB-TOTAL		920,524.15	
			TOTAL		2,235,000.00	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORJÓN
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2025
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2025
CUENTA: 01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0805-61501-2-0-PDFN-12
SUBCUENTA: 01-12355010001-999999-04-07012-221-000-02K0805-61501-2-0-PDFN-12



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0220/25

Nº. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECCIÓN INC. (MES)	FIN (MES)	GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL					
1	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL PUENTE UBICADO EN LA CARRETERA ALDAMA Y AVE. FUERZA AÉREA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 2,235.00	\$ 2,235,000.00	\$ -	\$ 2,235,000.00	PROYECTO	100%	OCTUBRE	AGOSTO	\$ -
TOTAL					\$ 2,235.00	\$ 2,235,000.00	\$ -	\$ 2,235,000.00					\$ -

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas

Maestra Verónica Estela Rodríguez Borunda
Directora de Planeación E Innovación Gubernamental