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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 164/2022 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR LOS CC.
LIC. SANTIAGO DE LA PENA GRAJEDA, ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO, C.P. Y M.A. AIDA AMANDA
CORDOVA CHAVEZ, ARQ. ADRIANA DIAZ NEGRETE Y LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI MUNOZ, EN SUS
CARACTERES DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR S!'Y EN USO DE
FACULTADES DELEGADAS, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Y
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”; Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL GRUPO
CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. LEONEL BARRIENTOS
JUAREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”; Y CONJUNTAMENTE COMO
“LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. DECLARA “EL MUNICIPIO”:

I.1. Que por disposicion de los articulos 115 fraccién I 'y 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucién Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccion XVl del Codigo
Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucion de orden publico con personalidad juridica, patrimonio
propio y base de su organizacién territorial, politica y administrativa.

1.2. Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente contrato, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 29 fraccion XX, 35 fraccion ll, 63 fraccion XV, 64 fraccion X1,y 71
fraccion Hl, 72 del Codigo Municipal para el Estado de Chihuahua y 69 fraccién Il Reglamento Interior del
Municipio de Chihuahua, asi como Acuerdo Delegatorio de Facultades publicado en la Gaceta Municipal de fecha
31 de agosto de 2022, en el que delega el Presidente Municipal Lic. Marco Antonio Bonilla Mendoza a el Ing.
Rodolfo Armendariz Ronquillo facultades para llevar a cabo la celebracién de actos y contratos en materia de
obra publica.

1.3. Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra publica, de conformidad
con lo dispuesto por los articulos 5 fraccién VI'y 6 fraccién | de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua, y que la adjudicacion del presente contrato, y se realiza previo dictamen
de adjudicacién directa identificado con el nimero 0122/2022, de fecha 25 de octubre de 2022 y el cual quedo
autorizado en la Quincuagésima Séptima Sesion Ordinaria del Comité de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Municipio de Chihuahua, de fecha 25 de octubre de 2022, de conformidad
con lo establecido por los articulos 22 fraccién IHl, 35 fraccién I, 57 y 59 fraccion de la Ley de Obras Pablicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y demas relativos y aplicables del Reglamento de
la materia.

1.4. Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia de este
contrato, referente a la prestacion de servicios relacionados con la obra pdblica consistentes en: “SERVICIO DE
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS II”, ademas de reunir [as condiciones
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técnicas y econémicas requeridas por “EL MUNICIPIO” para obligarse a la ejecucién de la obra motivo de este
contrato.

I.5. Que la Direccién de Obras Publicas Municipales manifiesta que no dispone cuantitativa o cualitativamente de
los elementos, instalaciones y personal suficiente para llevar a cabo el objeto del presente contrato, lo anterior de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas
del Estado de Chihuahua y el articulo 9 de su Reglamento, para lo cual se cuenta con el dictamen ndmero
0122/2022, de fecha 25 de octubre de 2022.

1.6. Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicado en la Avenida Independencia
ndmero 209, Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

1.7. Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversion Directa para
2022, como afectacion presupuestal a los Recursos Municipales, mediante oficio de autorizacién No. 2022-PDM-
DU-073 de fecha 13 de septiembre de 2022, emitido por la Direccion de Planeacion e Innovacion Gubernamental
del Municipio de Chihuahua.

Il. DECLARA “EL CONTRATISTA”:

Il.1. Que acredita la existencia de la persona moral, asi como su personalidad mediante la exhibicién la Escritura
Pdblica nimero 16354, volumen 662, de fecha 09 de enero de 2012, protocolizada ante la fe de la Lic. Carlos
Alberto Acevedo Barraza, adscrito a la Notaria Ptblica No. 17 para el Distrito de Morelos, Estado de Chihuahua e
inscrito con Folio Mercantil 27047* 10 de fecha 21de febrero del 2012 en el Registro Piblico de la Propiedad y del
Comercio en el Estado de Chihuahua.

Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho de invocar la
proteccién de ningtn gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan del presente
instrumento.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad y para los efectos legales del presente contrato, que sus facultades
no le han sido limitadas en forma alguna.

11.2. Que su Registro Federal de Contribuyentes es GCC-120109-DZ8.

11.3. Que redne las condiciones técnicas y econémicas, para obligarse a la ejecucion de la obra motivo del presente
contrato.

11.4. Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contratacion y ejecucion de obras publicas
de las dependencias y entidades de la Administracion Piblica Federal, Estatal y Municipal, asi como de las leyes y
demas normas que las regulan.

I1.5. Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en Calle Garcia Salinas No. 4371,
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Col. Las Granjas en la Ciudad de Chihuahua, Chih., obligdndose a notificar de manera inmediata, a la Direccién de
Obras Publicas del Municipio, cualquier cambio de domicilio.

I1.6. Que se encuentra registrado en el Padrén Unico de Contratistas del Estado bajo el nimero PUCGE-16029, de
conformidad a lo dispuesto por el articulo 26 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahua.

11.7. Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a la fecha del presente
contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
Chihuahua (“EL DIF”), y la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién (“CAMARA”) esta ultima Delegacion
Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto de las estimaciones a que
tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que serad enterado a la
“CAMARA” para los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la rama de la construccion
y para obras de beneficio sacial, de “EL DIF”.

11.8. Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacion proporcionada es verdadera y corresponde
a la inscrita en el Padrén Unico de Contratistas del Estado, por lo que, en caso de falsedad en la informacién, se
estars en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA TERCERA del presente contrato, y que en caso de cambio de
domicilio lo hard de conocimiento por escrito en forma inmediata a “EL MUNICIPIO”, por conducto de la Direccion
de Obras Pdblicas.

lIl. DECLARAN “LAS PARTES”:

I11.1. Que expuesto lo anterior, reconocen mutuamente la personalidad juridica que ostentan, y con la cual
comparecen a celebrar y suscribir el presente contrato, manifestando que en la emisién de su voluntad no media
error, dolo, mala fe o vicio alguno del consentimiento, motivo por el cual expresan su intencién de sujetar su
voluntady deseo al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion de los
trabajos referentes a la obra denominada: “SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN
FRACCIONAMIENTOS II”, con base a los precios unitarios autorizados en su caso.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido
en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio origen al presente
instrumento, planos, proyectos, especificaciones, clausulado de este contrato, asi como lo establecido en los
diversos ordenamientos y normas de construccion vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como parte
integrante de este instrumento.
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. ELl monto del presente contrato es de $334,293.18 (TRESCIENTOS TREINTA
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor
Agregado.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en
un plazo no mayor de 30 dias naturales, debiendo iniciarlos el dia 31 de octubre de 2022 y terminarlos a mas
tardar el 29 de noviembre de 2022.

CUARTA. ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos no se hara entrega de anticipo.

QUINTA. FORMA DE PAGO. “LAS PARTES”, convienen en que el pago de los servicios objeto de este contrato se
realizara previa la entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

“EL CONTRATISTA” debera presentar la factura en la Direccién de Obras Publicas Municipales dentro de los tres
dias naturales siguientes a la fecha de terminacion del servicio, la cual debera ir acompanada de los nimeros
generadores y de la documentacion que acredite la procedencia de su pago; la Direccién para realizar la revision y
autorizacién de la factura contard con un plazo no mayor de diez dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion, salvo que reiteradamente exista desacuerdo entre
la subdireccion y “EL CONTRATISTA” en relacién con algin o algunos aspectos especificos de los servicios, caso
en el cual, conocerd el Organo Interno de Control en funciones de conciliador, sometiéndose las partes al
procedimiento previsto por el Titulo Noveno, Capitulo Il de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Chihuahua. En ningdn caso podra la subdireccién autorizar el pago de trabajos no
ejecutados.

La factura por servicios prestados sera pagada en un plazo no mayor de treinta dias naturales, contados a partir de
la fecha en que haya sido autorizada por la Direccién. El lugar de pago de factura sera en el edificio de Tesoreria
Municipal ubicado en Calle Victoria ndmero 14, interior 104, de la Colonia Centro, de esta Ciudad de Chihuahua,
Chihuahua.

En el caso de incumplimiento del pago de la factura, a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”, se le pagaran costos
financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua,
en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos financieros se calcularan sobre las
cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencié el plazo pactado, hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita debera
presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” 3 “EL MUNICIPIO” a més tardar dentro de los treinta dias naturales
posteriores al dia que se generen, bajo pena de que precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los
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intereses se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“EL MUNICIPIO”.

El pago de la factura no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL MUNICIPIO” se reserva
el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso.

SEXTA. GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”, en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y el Reglamento vigente de la materia,
tomando como base los formatos que le sean proporcionados por “EL MUNICIPIO”, se obliga a constituir las
garantias siguientes:

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” garantizara el correcto cumplimiento del contrato, para
tal efecto debera entregar al momento Fianza en moneda nacional emitida por una Institucion legalmente
autorizada, acreditada y domiciliada en esta ciudad a favor del Municipio de Chihuahua por un importe de 33,429.31
(TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 31/100 M.N.), equivalente al 10% (diez por ciento)
del monto total del contrato, sinincluir el Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservara hasta la entrega total
de los trabajos a entera satisfaccién de “EL MUNICIPIO”, asi mismo entregard carta compromiso de “EL
CONTRATISTA”.

B. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. Concluidos los trabajos, “EL
CONTRATISTA" queda obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se
refiere esta cldusula, por lo que previamente a la recepcion de los trabajos, las personas contratistas, a su eleccion
y en este orden podran presentar alguna de las siguientes garantias:

1. Fianza en moneda nacional, emitida por una Institucién legalmente autorizada, acreditada y domiciliada
en esta ciudad a favor del Municipio de Chihuahua, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total
ejercido de los trabajos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado;

2. Carta de crédito irrevocable equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; o bien,

3. Aportar recursos liquidos equivalentes al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos,
en fideicomisos especialmente constituidos para ello, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Si “EL CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos, previamente a (3
recepcion de los trabajos, “EL MUNICIPIO”, procedera a hacer efectiva la garantia de cumplimiento y el monto
recuperado sustituird a la garantia no constituida y los recursos seran considerados como aportacién liquida sin
derecho a devolucién, de conformidad con el Articulo 111 del Reglamento de la materia.
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“EL CONTRATISTA” podra retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos
doce meses a partir de la fecha de recepcion de los trabajos. En igual plazo quedard automaticamente cancelada
la fianza o carta de crédito irrevocable, segtin sea el caso.

Quedaran a salvo los derechos de los Entes Publicos para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a
esta clausula.

La garantia permaneceréa vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantice y continuara vigente en
caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato, asi como durante la substanciacion de todos los
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme.

Para la cancelacién de cualquiera de las garantias sefaladas con anterioridad, “EL CONTRATISTA” debera
presentar una solicitud por escrito a la Direccion de Obras Publicas, quién emitird opinién al respecto, en un término
no mayor a diez dias habiles y realizaré el tramite correspondiente ante el contratante, a cuyo favor se otorgo la
garantia. Una vez cumplidas las obligaciones del contratista y entregada la garantia a que se refieren los parrafos
primero y segundo del articulo 85 de la Ley, procederan inmediatamente a través el servidor piblico del area
responsable de 3 contratacion, a levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechosy obligaciones
derivados del contrato, a efecto de iniciar los tramites para la cancelacién de la garantia de cumplimiento y en su
caso la correspondiente al anticipo, cuando se encuentre totalmente amortizado.

“EL MUNICIPIO”, a cuyo favor se otorgé la garantia, debera emitir respuesta por escrito dentro de los 20 dias
hébiles siguientes a la presentacion de la solicitud, negando u otorgando la autorizacién para la cancelacion. En
caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendrd por autorizada la cancelacion. Lo anterior, de
conformidad con el articulo 106 del Reglamento de la materia.

SEPTIMA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” debera comunicar a “EL MUNICIPIO” la conclusién
de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste, dentro de cinco dias hébiles, verifique la debida
terminacién de los mismos conforme a lo solicitado por la Direccién de Obras Pablicas Municipales. Al finalizar la
verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” contara con un plazo de diez dias habiles para proceder a su recepcion
fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcion correspondiente, quedando los trabajos bajo su
responsabilidad.

OCTAVA. FINIQUITO. Recibidos fisicamente los trabajos, “LAS PARTES” deberan elaborar el finiquito dentro de los
cinco dias habiles a partir de la recepcién de los trabajos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra
que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL
MUNICIPIO” para su elaboracién dentro del plazo sefalado, este procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su
resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de ocho dias habiles contado a partir de su emisién; una vez
notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, este tendrd un plazo de diez dias habiles para
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controvertirlo y alegar lo que a su derecho convengs; si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara
por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL MUNICIPIO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes;
debiendo, en forma simultanes, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LAS PARTES” en el contrato.

NOVENA. RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupe con
motivo de los trabajos materia de este contrato, serd el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA”
conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con los trabajos especificados en el texto de este Contrato, liberando de
toda obligacién laboral a “EL MUNICIPIO”.

DECIMA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos
objeto de este contrato, conforme a los términos establecidos en su propuesta o expediente técnico en su caso, y
a los términos sefalados en el presente contrato, ya que los trabajos se efectuardn a satisfaccion de “EL
MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” debera responder civil, penal, laboral y de cualquier otra indoles por su cuenta
y riesgo, de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegare a causar a “EL
MUNICIPIO” o a terceros, derivado de este contrato.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a responder en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a
la propiedad intelectual.

DECIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES. Podra aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya
la prestacion del servicio en la fecha sefialada en el presente instrumento, una pena convencional consistente en
una cantidad igual al uno por ciento (1%) del importe de los servicios no realizados en la fecha de terminacion
sefialada en el presente contrato, que cubrird “EL CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que los
trabajos queden concluidos y recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”.

Para determinar (3 aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL
CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “EL MUNICIPIO”
podré optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo. Si “EL MUNICIPIO” opta por la
rescisién del contrato, aplicard a “EL CONTRATISTA” una sancién consistente en un porcentaje del valor del
mismo, que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato.

Contrato de Prestacion de Servicios niimero 164/2022 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra
denominada: “SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS I1*, que celebran “EL MUNICIPIO” y la persona moral
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DECIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” en cualquier momento podra
suspender temporalmente en todo o en parte los servicios contratados, por cualquier causa justificada, sin que ello
implique su terminacién definitiva. La suspension se efectuard conforme al procedimiento establecido en el
articulo 89 y 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua y 186,
187, 188, 189, 190, 191 del Reglamento de la materia Vigente.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron dicha suspensién.

DECIMA TERCERA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO®, podré en cualquier
momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general. La contravencion a las
disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y del Reglamento de la materia vigente, y las demas
disposiciones administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA” que se estipulan en el presente Contrato, asi como la suspension injustificada de los trabajos por
parte de “EL CONTRATISTA”, da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”,
ademas de que se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato.
Para tales efectos se aplicara el procedimiento establecido en el articulo 92 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua y articulos 200, 201, 203 del Reglamento de la materia y
demas normatividad aplicable.

DECIMA CUARTA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” con fundamento en el Articulo
89 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahuay 192,193, 194, y 195
del Reglamento de la materia, designa al Director de Obras Plblicas Municipales, para que en caso de suspension
temporal, terminacion anticipada o rescision en todo o en parte de los servicios, sea dicho funcionario quién ejerza
las facultades otorgadas en los articulos en comento.

“EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general,
por que existan causas justificadas que impidan (a continuacién de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado; para tales efectos se aplicard
el procedimiento establecido en el articulo 91 de 3 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas
del Estado de Chihuahuay del Reglamento vigente de la materia.

DECIMA QUINTA. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de los servicios objeto de este
Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismao, asi como a los términos de referencia, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas del
Estado de Chihuahua, de su Reglamento y demas normas y disposiciones administrativas que sean aplicables.

DECIMA SEXTA. Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito correspondiente,
a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen responsabilidades en contra de
ésta, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL MUNICIPIO” hara efectiva la garantia para el
cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda.

Contrato de Prestacion de Servicios nimero 164/2022 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra
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DECIMA SEPTIMA. El presente Contrato, sus anexos y la documentacion que se genere en el periodo de ejecucién
de los servicios, son los instrumentos que vincularan a las partes en sus derechos y obligaciones.

DECIMA OCTAVA. Para cualquier cuestién no prevista, duda o interpretacién las partes lo resolveran de comun
acuerdo y en caso de controversia, se someteran a la jurisdiccién de los Tribunales de la Ciudad de Chihuahus,
Chihuahua, renunciando desde este momento a cualquier fuero que pudiera corresponderles en razén de su
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” Y POR “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE SU VALOR Y
ALCANCE LEGAL, Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO,
EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL
VEINTIDOS.

POR “EL MUNICIPIO”

LIC. SANTIAGO DE LA PENA GRAJEDA
SECRETARIO D YUNTAMIENTO

@wa RODOLED RONQUILLO
IRECTOR-PE OBRAS PUBLICAS POR SI Y EN USO
DE FACULTADES DELEGADAS DESCRITAS
EN LA DECLARACION 1.2 DE ESTE INSTRUMENTO

/4

C.P. Y M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL

Contrato de Prestacion de Servicios nimero 164/2022 3 precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra
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POR “EL MUNICIPIO”

ARQ. ADRIANA DIAZ NEGRETE )
DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI MUNOZ
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA'Y
PLANEACION

POR “EL CONTRATISTA”
= |
X y
C. LEONEL BARRIENTGS JUAREZ
REPRESENTE LEGAL DE GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Las firmas que anteceden corresponden al CONTRATO DE PREST. AC_ldN DE SERVICIOS numero 164/2022 a precios unitarios y tiempo
determinado, para llevar a cabo los trabajos consistentes en: “SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN
FRACCIONAMIENTOS N” celebrado el 28 de octubre de 2022.

s trabajos consistentes en la obra
-L. MUNICIPIO” y la persona moral
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