



Depto. De Licitaciones y Control de Obra.
Oficio No. D/1093/2019
Asunto: solicitud de recurso.

Chihuahua, Chih., a 29 DE ABRIL DEL 2019.
Hoja 1 de 1

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZU
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PRESENTE.

Anexo al presente envío expediente técnico para su revisión y en su caso autorización de la siguiente obra:

EXP: 0116/19: Suministro y colocación de mezcla asfáltica caliente para bacheo en caminos rurales del Municipio de Chihuahua. Por un importe de \$424,986.53 (cuatrocientos veinticuatro mil novecientos ochenta y seis pesos 53/100 M.N.), con el número de cuenta contable 01-123510001-999999-04-15012-131-000-02K0808-61501-1-4-PEPD-000 aprobada en el presupuesto de egresos.

Esta obra se encuentra dentro del acuerdo de la certificación S.O. 05/19 de la Secretaría del H. Ayuntamiento del día 20 de marzo del presente, en el numeral 30, perteneciente al proyecto "PROGRAMA DE BACHEO EN LA ZONA RURAL", por \$1,425,000.00.

Sin más por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBI
13/ MAYO/2019

DIRECCIÓN DE
30 ABR 2019
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN

C.C.P. ARQ. JORGE PALACIONES CEBALLOS – JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO VIAL
C.C.P. ARCHIVO.
CHCG/MCMR/AMJ



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 29 DE ABRIL DEL 2019

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL



HOJA 1 DE 1

EXP: 0116/19

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M. IDAD	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA BACHEO EN CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONT	IT	424.99	424,986.53	424,986.53		M3	100%	MAYO	MAYO	\$ 424,986.53
TOTAL						\$ 424,986.53	\$ 424,986.53	\$					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



**EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES**

EXP: 0116/19
FECHA: 29/04/2019

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA BACHEO EN CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 424,986.53

INVERSIÓN:

SUMA: 424,986.53
MUNICIPAL: 424,986.53
FISM/FAFM/PEPD:
GOB. EDO.:
BENEFICIARIOS:
OTROS:

PROYECTO PBR: PBR19DR000089

LINEA DE ACCION
(19-21) 6.1.1.5 PROGRAMA DE BACHEO PERMANENTE EN VIALIDADES PRINCIPALES

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: M3

TOTALES DEL PROYECTO: 85.18

FECHA DE INICIO: MAYO

TOTALES DEL AÑO: 85.18

No. DE JORNALES A GENERAR: 827

FECHA DE TERMINACIÓN: MAYO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN POR BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

HABITANTES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
TOTAL	48,000	52,000	100,000
ADULTOS MAYORES DE 65	6,624	7,176	13,800
ADULTOS ENTRE 35-64	14,160	15,340	29,500
ADULTOS JOVENES ENTRE 18-34	10,800	11,700	22,500
ADOLESCENTES DE 14-17	4,080	4,420	8,500
NIÑOS ENTRE 5-13	12,336	13,364	25,700

SELECCIONAR SI IMPACTA LA OBRA O PROYECTO EN DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES:

DERECHOS	
DERECHO A LA VIDA, A LA SUPERVIVENCIA Y AL DESARROLLO;	X
DERECHO A LA PRIORIDAD;	X
DERECHO A LA IDENTIDAD;	X
DERECHO A VIVIR EN FAMILIA;	X
DERECHO A LA IGUALDAD SUSTANTIVA;	X
DERECHO A NO SER DISCRIMINADO;	X

SELECCIONAR EL INDICADOR DE MEDICION MULTIDIMENSIONAL SEGÚN CONEVAL

INDICADORES	
REZAGO EDUCATIVO	X
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	X
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL	X
CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA	X
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	X
ALIMENTACIÓN	X

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON CEMENTO ASFÁLTICO AC-30, CON MATERIAL PÉTREO PRODUCTO DE TRITURACIÓN TOTAL TAMAÑO MÁXIMO DE 3/4" Y LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA BACHEO EN
CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DESCRIPCIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA BACHEO EN CAMINOS
RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON
CEMENTO ASFALTICO AC-30, CON MATERIAL PÉTREO PRODUCTO DE TRITURACIÓN TOTAL
TAMAÑO MÁXIMO DE 3/4" Y LIGA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, PARA
UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

85.18 M3 DE MEZCLA PARA APROXIMADAMENTE UNA AREA DE 1,177.61 M2, 1490 BACHES
CUBIERTOS, EN CALLES DE LA CIUDAD.

LATITUD: 28° 54' 58.28" N
LONGITUD: 106° 17' 4.74" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$424,986.53 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 100000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL	\$0.00
---------	--------

ESTATAL	\$0.00
---------	--------

MUNICIPAL	\$424,986.53
-----------	--------------

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA BACHEO EN CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.**

Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	MESES		Importe	% Ponderado	
	1			Parcial	Acumulado
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA BACHEO EN CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.	\$424,986.53		\$424,986.53	1.0000	1.0000
% de Avance	100.00%		\$424,986.53	1.0000	
	100.00%				
Acumulado					

Calendario de Administración de los Recursos		
Parcial	\$424,986.53	
Acumulado	\$424,986.53	

Chihuahua, Chih., abril de 2019

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA BACHEO EN CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.**

Resumen Presupuestal

Volumen	Concepto	Importe
85.18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA BACHEO EN CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.	
	INCLUYENDO: CUADREO, LIGA Y COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DE 3/4"	\$366,367.70
	Sub total:	\$366,367.70
	16% I.V.A:	\$58,618.83
	Total:	\$424,986.53

Chihuahua, Chih., abril de 2019

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Obra: **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA BACHEO EN CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.**

Presupuesto de Obra


Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON ASFALTO AC-30, MATERIAL PETREO PRODUCTO DE TRITURACION TOTAL TAMAÑO MAXIMO DE 3/4", CUADREO CON PICO MANUAL PARA BACHES MENORES DE UN M2. Y CORTE CON DISCO PARA BACHES MAYORES DE 1 M2., LIMPIEZA DEL AREA, SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, APLICACION Y COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y DE LA BASE EXISTENTE, CARGA, REMOCION Y ACARREO A LOS TIRADEROS AUTORIZADOS DEL MATERIAL SOBRANTE Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	85.18	\$4,301.10	\$366,367.70

SUBTOTAL	\$366,367.70
IVA	\$58,618.83
TOTAL	\$424,986.53

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**



O b r a: **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA BACHEO EN CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.**



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.-

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA BACHEO EN CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.**

FOTOGRAFIAS





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2021

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
RURAL

Oficio DI/36/19
2 de Abril 2019

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
PRESENTE

Por medio de la presente, me permito solicitar su valioso apoyo para que realice un expediente para el suministro y aplicación de mezcla asfáltica, para bacheo de la Zona Rural, por la cantidad de \$ 425,000.00 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) con cargo al presupuesto autorizado a esta Dirección de Desarrollo Rural, de la cuenta: 01-12355010001-999999-04-15012-131-000-02K0808-61501-1-4-PEPD-000 con PBR: PBR19DR000089, el cual ya fue autorizado por la Comisión de Inversión para el Desarrollo Socioeconómico Municipal. 07001

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo y quedo en espera de una respuesta favorable.

ATENTAMENTE

ING. MAURO PARADA MUÑOZ
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL




CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2021

DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

MPM/JECE/HH/099



C. 4a y Ocha No. 3608 Col. Santa Rosa, C.P. 31050 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx