



Depto. De Licitaciones y Control de Obr
Oficio No. D/1322/20:
Asunto: solicitud de recurs

Chihuahua, Chih., a 20 DE MAYO DEL 201
Hoja 1 de

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZU
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PRESENTE.

Anexo al presente envío expediente técnico para su revisión y en su caso autorización de la siguiente obra:

EXP: 0128/19: MODIFICACION DE PROYECTO ELECTRICO DEL PASO A DESNIVEL EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO. Por un importe de \$ 20,880.00 (veintemil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), con el número de cuenta contable 01-51331020001-999999-04-07005-131-000-02K0805-33201-1-5-FAFM-000 aprobada en el presupuesto de egresos, a la cual se le dará suficiencia de la cuenta 01-12355010001-999999-04-07015-131-000-02K0813-61501-2-4-PEPD-000.

Sin más por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN GENERAL

22 MAY 2019

C.C.P. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA – SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION
C.C.P. ARCHIVO.
CHCG/MCMR/AMJ

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE CONTROL
DE ESTIMACIONES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 15 DE MAYO DEL 2019

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			OTROS	METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS				INC. (MES)	FIN (MES)	
1	MODIFICACION DE PROYECTO ELECTRICO DEL PASO A DESNIVEL EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO	CHIHUAHUA	CONT	IT	20.88	\$	\$	\$	\$	PROYECTO	100%	JUNIO	JUNIO	\$
TOTAL \$						20,880.00	20,880.00							20,880.00



ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

**EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES**



EXP: 0128/
FECHA: 15/05/20

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

MODIFICACION DE PROYECTO ELECTRICO DEL PASO A DESNIVEL EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 20,880.00

INVERSIÓN:

SUMA:	20,880.00
MUNICIPAL:	20,880.00
FISM/FAFM/PEPD:	0.00
GOB. EDO.:	0.00
BENEFICIARIOS:	0.00
OTROS:	0.00

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO

FECHA DE INICIO: JUNIO

No. DE JORNALES A GENERAR: 40

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

EN PROCESO:

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

FECHA DE TERMINACIÓN: JUNIO

ADMINISTRACIÓN POR BENEFICIARIOS:

OTRAS:

COMPLEMENTARIO:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

HABITANTES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
TOTAL	9600	10400	20000
ADULTOS MAYORES DE 65	1324	1436	2760
ADULTOS ENTRE 35-64	2832	3068	5900
ADULTOS JOVENES ENTRE 18-34	2160	2340	4500
ADOLESCENTES DE 14-17	816	884	1700
NIÑOS ENTRE 5-13	2468	2672	5140

SELECCIONAR SI IMPACTA LA OBRA O PROYECTO EN DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES:

DERECHOS	
DERECHO A LA VIDA, A LA SUPERVIVENCIA Y AL DESARROLLO;	X
DERECHO A LA PRIORIDAD;	X
DERECHO A LA IDENTIDAD;	X
DERECHO A VIVIR EN FAMILIA;	X
DERECHO A LA IGUALDAD SUSTANTIVA;	X
DERECHO A NO SER DISCRIMINADO;	X

SELECCIONAR EL INDICADOR DE MEDICION MULTIDIMENSIONAL SEGÚN CONEVAL

INDICADORES	
REZAGO EDUCATIVO	X
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	X
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL	X
CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA	X
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	X
ALIMENTACIÓN	X

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

MODIFICACION DE PROYECTO ELECTRICO DEL PASO A DESNIVEL EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



MODIFICACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO DEL PASO A DESNIVEL EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO

DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO DEL PASO A DESNIVEL EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO

CARACTERÍSTICAS MODIFICACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO DEL PASO A DESNIVEL EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO

LATITUD: 28° 39' 33.41" N
LONGITUD: 106° 7' 46.34" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$20,880.00 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 20000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$20,880.00

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: MODIFICACION DE PROYECTO ELECTRICO DEL PASO A DESNIVEL EN
PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO



Calendario de Ejecución de la Obra				
Concepto	MESES	Importe	% Ponderado	
	1		Parcial	Acumulado
MODIFICACION DE PROYECTO ELECTRICO DEL PASO A DESNIVEL EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO	\$20,880.00	\$20,880.00	1.0000	1.0000
	% de Avance	100.00%	\$20,880.00	1.0000
	Acumulado	100.00%		

Calendario de Administración de los Recursos	
Parcial	\$20,880.00
Acumulado	\$20,880.00

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **MODIFICACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO DEL PASO A DESNIVEL EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO**


Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
	MODIFICACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO DEL PASO A DESNIVEL EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO	Proyecto	1.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00
1.0	Modificación de Proyecto (Cambio de Luminaria)				
2.0	Modificación de Memoria Técnica.				
3.0	Trámites ante CFE para la actualización de presupuesto				
				Sub Total	\$ 18,000.00
				IVA 16%	\$ 2,880.00
				Total	\$ 20,880.00

Localidad: Chihuahua

Municipio: Chihuahua

Obra: MODIFICACION DE PROYECTO ELECTRICO DEL PASO A DESNIVEL EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO



Google