



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

Depto. De Licitaciones y Control de Obra
Oficio No. D/1636/2019
Asunto: solicitud de recurso

Chihuahua, Chih., a 12 DE JUNIO DEL 2019.
Hoja 1 de 1


ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZU
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PRESENTE.

Anexo al presente envío expediente técnico para su revisión y en su caso autorización de la siguiente obra:

EXP: 0148/19: CONSTRUCCIÓN LINEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE AGUA POTABLE ZONA CARRIZALILLO. Por un importe de \$ 11,097,710.38 (once millones noventa y siete mil setecientos diez pesos 38/100 M.N.), con el número de cuenta contable 01-12353010001-999999-04-07012-131-000-02K1001-61301-2-5-FISM-000 aprobada en el presupuesto de egresos del cual se tomaran \$880,883.29, los \$10,216,827.09 complementarios de la cuenta 01-12354010001-999999-04-07012-131-000-02K1002-61401-2-5-FISM-000.

Sin más por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.

ATENTAMENTE.


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.C.P. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA - SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION.
C.C.P. ARCHIVO.
CHCG/MCMR/AMJ



"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur"

Camino a la presa Chuvistar #1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2019
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 12 DE JUNIO DEL 2019
CUENTA:
SUBCUENTA:



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EXP: 0148/19

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M.	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN LINEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE AGUA POTABLE ZONA CARRIZALILLO	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 11,097.71	\$ 11,097,710.38	\$ 11,097,710.38		OBRA	100%	JUNIO	NOVIEMBRE	\$ 1,849,618.40
TOTAL					\$	\$ 11,097,710.38	\$ 11,097,710.38	\$					


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXP: 0148/19

FECHA: 12/06/2019

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN LINEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE AGUA POTABLE ZONA CARRIZALILLO

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 11,097,710.38

INVERSIÓN:

SUMA: 11,097,710.38
MUNICIPAL: 0.00
FISM/FAFM/PEPD: 11,097,710.38
GOB. EDO.: 0.00
BENEFICIARIOS: 0.00
OTROS: 0.00

PROYECTO PBR: PBR19OP000068

LINEA DE ACCION
(19-21) 7.3.2.1 FOMENTAR LA COBERTURA UNIVERSAL DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN COLONIAS SUSCEPTIBLES.

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

FECHA DE INICIO: JUNIO

TOTALES DEL AÑO: 1

No. DE JORNALES A GENERAR: 21,616

FECHA DE TERMINACIÓN: NOVIEMBRE

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN POR BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

HABITANTES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
TOTAL	1,440.00	1,560.00	3,000.00
ADULTOS MAYORES DE 65	198.00	216.00	414.00
ADULTOS ENTRE 35-64	424.00	461.00	885.00
ADULTOS JOVENES ENTRE 18-34	324.00	351.00	675.00
ADOLESCENTES DE 14-17	122.00	133.00	255.00
NIÑOS ENTRE 5-13	372.00	399.00	771.00

SELECCIONAR SI IMPACTA LA OBRA O PROYECTO EN DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES:

DERECHOS	
DERECHO A LA VIDA, A LA SUPERVIVENCIA Y AL DESARROLLO;	X
DERECHO A LA PRIORIDAD;	X
DERECHO A LA IDENTIDAD;	X
DERECHO A VIVIR EN FAMILIA;	X
DERECHO A LA IGUALDAD SUSTANTIVA;	X
DERECHO A NO SER DISCRIMINADO;	X

SELECCIONAR EL INDICADOR DE MEDICION MULTIDIMENSIONAL SEGÚN CONEVAL

INDICADORES	
REZAGO EDUCATIVO	X
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	X
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL	X
CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA	X
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	X
ALIMENTACIÓN	X

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

'CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER A LAS COLONIAS; 11 DE FEBRERO, LAS TORRES, GRANJAS PARAISO, CAMPO VIEJOS, GRANJAS VILLA JUAREZ, PRADERAS, SANTA ELENA, SAN MIGUEL Y SEP, UBICADAS AL SUR DE LA CIUDAD. INCLUYE: 2019.12 M DE TUBERIA DE PVC DE 12" DE DIAMETRO Y 2496.79 M DE TUBERIA DE PVC DE 16" DE DIAMETRO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
JUNTOS, UNOS Y ENFOCADOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

CONSTRUCCIÓN LINEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE AGUA POTABLE ZONA CARRIZALILLO

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER A LAS COLONIAS; 11 DE FEBRERO, LAS TORRES, GRANJAS PARAISO, CAMPO VIEJOS, GRANJAS VILLA JUAREZ, PRADERAS, SANTA ELENA, SAN MIGUEL Y SEP, UBICADAS AL SUR DE LA CIUDAD. (AGEB: 7190,7203,7186 Y 8269)

CARACTERÍSTICAS: LA OBRA, INCLUYE:

- ✓ 2,019.12 M DE TUBERIA DE P.V.C DE 12" DE DIAMETRO
- ✓ 2,496.79 M DE TUBERIA DE P.V.C DE 16" DE DIAMETRO
- ✓ 4,734.00 KG DE PIEZAS ESPECIALES

	INICIO	P2	P3	P4	TERMINO
LATITUD:	28°36'06.20" N	28°36'02.87" N	28°35'28.00" N	28°34'47.03" N	28°34'55.29" N
LONGITUD:	105°59'32.20" O	105°59'35.03" O	105°59'23.62" O	105°59'29.24" O	106°00'42.73" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 11,097,710.38 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 3,000.00 HABITANTES HOMBRES: 1,470.00 MUJERES: 1,530.00 VIVIENDAS: 666.00

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FISM
\$ 11,097,710.38

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ -

ELABORÓ: Proyectos PDM: 7.3.2.1 MODALIDAD: Contrato

ENLACE PDM: FOMENTAR LA COBERTURA UNIVERSAL DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN COLONIAS SUSCEPTIBLES.

AGEB: 7190,7203,7186 Y 8269

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **CONSTRUCCIÓN LINEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE AGUA POTABLE ZONA CARRIZALILLO**

Calendario de Ejecución de la Obra									
Concepto	MESES						Importe	% Ponderado	
	1	2	3	4	5	6		Parcial	Acumulado
CONSTRUCCIÓN LINEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE AGUA POTABLE ZONA CARRIZALILLO									
	\$1,109,771.04	\$1,664,656.56	\$2,774,427.60	\$2,774,427.60	\$1,664,656.56	\$1,109,771.04	\$11,097,710.38	1.0000	1.0000
% de Avance	10.00%	15.00%	25.00%	25.00%	15.00%	10.00%	\$11,097,710.38	1.0000	
	10.00%	25.00%	50.00%	75.00%	90.00%	100.00%			

CALENDARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS						
Parcial	\$1,109,771.04	\$1,664,656.56	\$2,774,427.60	\$2,774,427.60	\$1,664,656.56	\$1,109,771.04
Acumulado	\$1,109,771.04	\$2,774,427.60	\$5,548,855.19	\$8,323,282.79	\$9,987,939.34	\$11,097,710.38

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
Obra: CONSTRUCCIÓN LINEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE AGUA POTABLE
ZONA CARRIZALILLO

Resumen Presupuestal

No	CONCEPTO	IMPORTE
1.-	SUMINISTRO	\$5,909,134.30
2.-	INSTALACIÓN	\$3,657,857.41

SUB TOTAL: \$9,566,991.71
16% I.V.A: \$1,530,718.67
TOTAL: \$11,097,710.38

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Obra: **CONSTRUCCIÓN LINEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE AGUA POTABLE ZONA CARRIZALILLO**

Presupuesto de Obra

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
1	SUMINISTRO				
1.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC DE 16" (400 MM) DE DIÁMETRO CLASE 14, CON CAMPANA Y ANILLO DE HULE INTEGRADO (NORMA NMX-E-143/1-VIGENTE); L.A.B. OBRA.	m	2,496.79	\$1,422.96	\$3,552,832.30
1.2	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC DE 12" (300 MM) DE DIÁMETRO RD 26, CON CAMPANA Y ANILLO DE HULE INTEGRADO (NORMA NMX-E-145/1-VIGENTE); L.A.B. OBRA.	m	2,019.12	\$748.55	\$1,511,412.28
1.3	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO, COSTURA INVISIBLE SOLDADA LONGITUDINALMENTE, DE 16" DE DIÁMETRO Y 3/8" DE ESPESOR (NORMA ASTM A53-B); L.A.B. OBRA.	m	14.00	\$4,173.18	\$58,424.52
1.4	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO, COSTURA INVISIBLE SOLDADA LONGITUDINALMENTE, DE 6" DE DIÁMETRO Y 9/32" DE ESPESOR (NORMA ASTM A53-B); L.A.B. OBRA.	m	0.50	\$1,010.88	\$505.44
1.5	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO NEGRO DE 4" (100MM) DIÁMETRO CÉDULA 40 (NORMA ASTM A53-B); L.A.B. OBRA.	m	0.25	\$654.31	\$163.58
1.6	SUMINISTRO DE CRUZ DE FO. FO. DE 12" X 12" DE DIÁMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	1.00	\$10,249.42	\$10,249.42
1.7	SUMINISTRO DE TEE DE FO. FO. DE 30" X 16" DE DIÁMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	1.00	\$70,400.24	\$70,400.24
1.8	SUMINISTRO DE TEE DE FO. FO. DE 16" X 4" DE DIÁMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	4.00	\$16,914.79	\$67,659.16
1.9	SUMINISTRO DE TEE DE FO. FO. DE 12" X 4" DE DIÁMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	4.00	\$7,277.08	\$29,108.32
1.10	SUMINISTRO DE REDUCCIÓN DE FO. FO. DE 16" X 12" DE DIÁMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	1.00	\$8,962.53	\$8,962.53
1.11	SUMINISTRO DE CODO DE 90º DE FO. FO. DE 16" DE DIÁMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	1.00	\$13,706.25	\$13,706.25
1.12	SUMINISTRO DE CODO DE 45º DE FO. FO. DE 16" DE DIÁMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	2.00	\$10,401.05	\$20,802.10
1.13	SUMINISTRO DE CODO DE 22º 30' DE FO. FO. DE 16" DE DIÁMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	2.00	\$10,401.05	\$20,802.10
1.14	SUMINISTRO DE JUNTA UNIVERSAL ESPECIAL DE FO. FO. PARA TUBERÍA DE 30" DE DIÁMETRO, PARA LA TUBERÍA INDICADA EN PROYECTO; L.A.B. OBRA.	pza	2.00	\$8,061.55	\$16,123.10
1.15	SUMINISTRO DE JUNTA UNIVERSAL ESPECIAL DE FO. FO. PARA TUBERÍA DE 16" DE DIÁMETRO, PARA LA TUBERÍA INDICADA EN PROYECTO; L.A.B. OBRA.	pza	12.00	\$2,796.53	\$33,558.36
1.16	SUMINISTRO DE JUNTA UNIVERSAL ESPECIAL DE FO. FO. PARA TUBERÍA DE 12" DE DIÁMETRO, PARA LA TUBERÍA INDICADA EN PROYECTO; L.A.B. OBRA.	pza	9.00	\$1,367.16	\$12,304.44
1.17	SUMINISTRO DE TAPA CIEGA DE FO. FO. DE 12" DE DIÁMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	1.00	\$1,733.94	\$1,733.94
1.18	SUMINISTRO DE BRIDA SOLDABLE (SLIP-ON) DE ACERO DE 16" DE DIÁMETRO PARA 150 LBS; L.A.B. OBRA.	pza	2.00	\$2,998.38	\$5,996.76
1.19	SUMINISTRO DE BRIDA SOLDABLE (SLIP-ON) DE ACERO DE 6" DE DIÁMETRO PARA 150 LBS; L.A.B. OBRA.	pza	1.00	\$534.82	\$534.82
1.20	SUMINISTRO DE BRIDA ROSCADA DE FO. FO. DE 3" DE DIÁMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	8.00	\$222.07	\$1,776.56
1.21	SUMINISTRO DE BRIDA ROSCADA DE FO. FO. DE 4" DE DIÁMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	1.00	\$335.96	\$335.96
1.22	SUMINISTRO DE BRIDA DE FO. FO. DE 4" DE DIÁMETRO CON ROSCA DE 3" DE DIÁMETRO AL CENTRO; L.A.B. OBRA.	pza	5.00	\$374.00	\$1,870.00
1.23	SUMINISTRO DE BRIDA DE FO. FO. DE 4" DE DIÁMETRO CON ROSCA DE 2" DE DIÁMETRO AL CENTRO; L.A.B. OBRA.	pza	4.00	\$374.00	\$1,496.00
1.24	SUMINISTRO DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO X 4" DE LONGITUD, CÉDULA 40; L.A.B. OBRA.	pza	8.00	\$36.30	\$290.40
1.25	SUMINISTRO DE NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3" DE DIÁMETRO X 4" DE LONGITUD, CÉDULA 40; L.A.B. OBRA.	pza	9.00	\$121.00	\$1,089.00
1.26	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE GLOBO DE 2" DE DIÁMETRO, ROSCABLE. L.A.B. OBRA	pza	4.00	\$3,118.09	\$12,472.36

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Obra: **CONSTRUCCIÓN LINEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE AGUA POTABLE ZONA CARRIZALILLO**

Presupuesto de Obra

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
1.27	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3" DE DIÁMETRO, BRIDADA, DE VÁSTAGO FIJO, CLASE 125; L.A.B. OBRA.	pza	4.00	\$2,906.15	\$11,624.60
1.28	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 4" DE DIÁMETRO, BRIDADA, DE VÁSTAGO FIJO, CLASE 125; L.A.B. OBRA.	pza	1.00	\$3,481.17	\$3,481.17
1.29	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 6" DE DIÁMETRO, BRIDADA, DE VÁSTAGO FIJO, CLASE 125; L.A.B. OBRA.	pza	1.00	\$5,033.60	\$5,033.60
1.30	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE ADMISIÓN, EXPULSIÓN Y ELIMINACIÓN DE AIRE (COMBINADA) DE 2" DE DIÁMETRO, MARCA A.R.I., MODELO D-40, CON UN RANGO DE OPERACIÓN DE 16 BAR (230 PSI), CONEXIÓN ROSCADA NPT SEGÚN ANSI B 16.1; L.A.B. OBRA.	pza	4.00	\$5,192.11	\$20,768.44
1.31	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE ADMISIÓN, EXPULSIÓN Y ELIMINACIÓN DE AIRE (COMBINADA) DE 3" DE DIÁMETRO, MARCA A.R.I., MODELO D-50 C, CON UN RANGO DE OPERACIÓN DE 16 BAR (230 PSI), CONEXIÓN BRIDADA SEGÚN ANSI B 16.1; L.A.B. OBRA.	pza	5.00	\$22,917.40	\$114,587.00
1.32	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 16" DE DIÁMETRO, BRIDADA, DE VÁSTAGO FIJO, CLASE 125; L.A.B. OBRA.	pza	1.00	\$42,489.96	\$42,489.96
1.33	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE MARIPOSA PARA AGUA POTABLE DE 12" DE DIÁMETRO, BRIDADA, CLASE 150, VELOCIDAD MÁXIMA 16 PIES/SEG; L.A.B. OBRA.	pza	3.00	\$47,516.70	\$142,550.10
1.34	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE MARIPOSA PARA AGUA POTABLE DE 16" DE DIÁMETRO, BRIDADA, CLASE 150, VELOCIDAD MÁXIMA 16 PIES/SEG; L.A.B. OBRA.	pza	1.00	\$54,825.24	\$54,825.24
1.35	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE HULE ROJO DE 1/8" DE ESPESOR PARA BRIDA DE 3" DE DIÁMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	8.00	\$21.78	\$174.24
1.36	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE HULE ROJO DE 1/8" DE ESPESOR PARA BRIDA DE 4" DE DIÁMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	7.00	\$29.04	\$203.28
1.37	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE HULE ROJO DE 1/8" DE ESPESOR PARA BRIDA DE 6" DE DIÁMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	1.00	\$54.45	\$54.45
1.38	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE HULE ROJO DE 1/8" DE ESPESOR PARA BRIDA DE 12" DE DIÁMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	4.00	\$130.68	\$522.72
1.39	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE HULE ROJO DE 1/8" DE ESPESOR PARA BRIDA DE 16" DE DIÁMETRO; L.A.B. OBRA.	pza	3.00	\$235.95	\$707.85
1.40	SUMINISTRO DE TORNILLO MÁQUINA NEGRO GRADO 2, ROSCA ESTÁNDAR, CABEZA HEXAGONAL, DE 3/4" DE DIÁMETRO X 3 1/2 DE LARGO; INCLUYE TUERCA HEXAGONAL; L.A.B. OBRA.	pza	64.00	\$21.42	\$1,370.88
1.41	SUMINISTRO DE TORNILLO MÁQUINA NEGRO GRADO 2, ROSCA ESTÁNDAR, CABEZA HEXAGONAL, DE 1" DE DIÁMETRO X 4 1/2" DE LARGO; INCLUYE TUERCA HEXAGONAL; L.A.B. OBRA.	pza	16.00	\$71.46	\$1,143.36
1.42	SUMINISTRO DE TORNILLO MÁQUINA NEGRO GRADO 2, ROSCA ESTÁNDAR, CABEZA HEXAGONAL, DE 7/8" DE DIÁMETRO X 4" DE LARGO; INCLUYE TUERCA HEXAGONAL; L.A.B. OBRA.	pza	48.00	\$51.98	\$2,495.04
1.43	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.80M. DE LONGITUD FABRICADO CON CANAL DE ACERO A-36 TIPO LIGERO (12.20 KG/M) DE 6" DE PERALTE; L.A.B. OBRA.	pza	4.00	\$2,608.21	\$10,432.84
1.44	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10M. DE LONGITUD FABRICADO CON CANAL DE ACERO A-36 TIPO LIGERO (8.04 KG/M) DE 4" DE PERALTE; L.A.B. OBRA.	pza	8.00	\$955.90	\$7,647.20
1.45	SUMINISTRO DE BROCAL CUADRADO DE HIERRO DUCTIL (MARCO Y TAPA) CON PESO MÁXIMO EN CONJUNTO NO MAYOR DE 50 KG. PARA CAJA DE VÁLVULAS; L.A.B. OBRA; SEGÚN PLANO ANEXO.	pza	12.00	\$2,867.70	\$34,412.40
2	INSTALACIÓN				
2.1	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA PLANTILLA Y RELLENO DE ZANJA (CALICHE CRIBADO); L.A.B. OBRA.	m3	2,341.76	\$288.75	\$676,183.20
2.2	SUMINISTRO DE MATERIAL CALIZO TRITURADO; CON POLVO, PARA BASE HIDRÁULICA SEGÚN GRANULOMETRÍA Y ESPECIFICACIONES DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES; L.A.B. OBRA.	m3	27.36	\$292.03	\$7,989.94

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Obra: **CONSTRUCCIÓN LINEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE AGUA POTABLE ZONA CARRIZALILLO**

Presupuesto de Obra

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
2.5	TRAZO CON CAL, MEDICIÓN, PROFUNDIDAD Y REFERENCIACIÓN DE LÍNEA GENERAL, TOMAS DOMICILIARIAS Y CRUCEROS CONSTRUIDOS DE AGUA POTABLE, Y ELABORACIÓN DE PLANTA DE OBRA TERMINADA; INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m	4,529.00	\$7.05	\$31,929.45
2.6	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 7 CM. DE ESPESOR PARA EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE, AGUA TRATADA Y/O ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE: EL CORTE TOTAL DEL PAVIMENTO CON MÁQUINA CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO Y ACARREO LIBRE HASTA 10 M.	m3	7.98	\$431.54	\$3,443.69
2.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO MARSHAL; INCLUYE: SOBRE LA BASE HIDRÁULICA EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON ASFALTO FM-1 O EMULSIÓN ASFÁLTICA A RAZÓN DE 1.5 LT/M2 Y RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZÓN DE 0.75 LT/M2; SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.	m2	114.00	\$221.25	\$25,222.50
2.8	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN DE REZAGA, Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA; EXCAVACIÓN DE 0.00 A 6.00 M. DE PROFUNDIDAD MEDIDA EN BANCO.P.U.O.T.	m3	4,380.36	\$72.89	\$319,284.44
2.9	EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, INCLUYE: RUPTURA, AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN DE REZAGA, Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA; EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, MEDIDA EN BANCO.	m3	1,095.09	\$696.42	\$762,642.58
2.10	PLANTILLA DE APOYO PARA TUBERÍA EN ZANJAS, CON MATERIAL "A" Y/O "B", INCLUYE: SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, ACOMODO, APISONADO CON PISÓN DE MANO, FORMACIÓN DE APOYO SEMICIRCULAR (CONCHAS) EN CAMPANAS Y/O COPLES DE TUBERÍA PARA DAR APOYO COMPLETO A LA MISMA, ETC. P.U.O.T.	m3	410.03	\$105.94	\$43,438.58
2.11	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 16" (400MM) DE DIÁMETRO CLASE 14; INCLUYE: BAJADA DE LOS MATERIALES, DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, ACARREO A UN KM Y MANIOBRAS LOCALES.	m	2,496.79	\$81.82	\$204,287.36
2.12	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 12" (300MM) DE DIÁMETRO RD26; INCLUYE: BAJADA DE LOS MATERIALES, DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, ACARREO A UN KM Y MANIOBRAS LOCALES.	m	2,019.12	\$54.53	\$110,102.61
2.13	INSTALACIÓN DE PIEZAS DE FO.FO. INCLUYE LIMPIEZA E INSTALACIONES, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA Y JUNTEO DE TUBERÍA DE 1 1/2" A 16" DE DIÁMETRO.	kg	3,505.00	\$6.55	\$22,957.75
2.14	INSTALACIÓN DE PIEZAS DE FO.FO. INCLUYE LIMPIEZA E INSTALACIONES, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA Y JUNTEO DE TUBERÍA DE 18" A 42" DE DIÁMETRO.	kg	1,229.00	\$4.91	\$6,034.39
2.15	INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO HASTA 4". INCLUYE MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES PARA PRUEBA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA.	kg	15.00	\$20.46	\$306.90
2.16	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULA DE GLOBO DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE INSTALACIÓN, ALINEACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	pza	4.00	\$114.54	\$458.16
2.17	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3" DE DIÁMETRO.	pza	4.00	\$204.52	\$818.08
2.18	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 4" DE DIÁMETRO.	pza	1.00	\$327.26	\$327.26

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Obra: **CONSTRUCCIÓN LINEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE AGUA POTABLE ZONA CARRIZALILLO**

Presupuesto de Obra

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
2.19	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 6" DE DIÁMETRO.	pza	1.00	\$545.42	\$545.42
2.20	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULA DE ADMISIÓN, EXPULSIÓN Y ELIMINACIÓN DE AIRE (COMBINADA) DE 2" DE DIÁMETRO, CLASE 125, CONEXIÓN ROSCADA..	pza	4.00	\$81.82	\$327.28
2.21	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULA DE ADMISIÓN, EXPULSIÓN Y ELIMINACIÓN DE AIRE (COMBINADA) DE 3" DE DIÁMETRO, CLASE 125, CONEXIÓN ROSCADA.	pza	5.00	\$130.90	\$654.50
2.22	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 16" DE DIÁMETRO.	pza	1.00	\$3,981.16	\$3,981.16
2.23	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULA DE MARIPOSA BRIDADA PARA AGUA POTABLE DE 12" DE DIÁMETRO, CLASE 150, VELOCIDAD MÁXIMA 16 PIES/SEG.	pza	3.00	\$1,990.58	\$5,971.74
2.24	INSTALACIÓN Y PRUEBA DE VÁLVULA DE MARIPOSA BRIDADA PARA AGUA POTABLE DE 16" DE DIÁMETRO, CLASE 150, VELOCIDAD MÁXIMA 16 PIES/SEG.	pza	1.00	\$3,981.16	\$3,981.16
2.25	CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 CON CLAROS INTERNOS DE 1.00 X 0.90 M. Y ALTURA DE 1.27 M., INCLUYE: PLANTILLA, CONCRETO DE F'C = 250 KG/CM2 EN PISO Y DALAS, CONCRETO DE MR = 40 KG/CM2 EN LOSA DE CUBIERTA , ACERO F'Y = 4200 KG/CM2, MURO DE TABIQUE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y APLANADO EXTERIOR E INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO , ETC.,; SEGÚN PLANO ANEXO.	caja	8.00	\$6,740.06	\$53,920.48
2.26	CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO ESPECIAL CON CLAROS INTERNOS DE 2.00 X 1.40 M. Y ALTURA DE 1.97 M., INCLUYE: PLANTILLA, CONCRETO DE F'C = 250 KG/CM2 EN PISO Y DALAS, CONCRETO DE MR = 40 KG/CM2 EN LOSA DE CUBIERTA , ACERO F'Y = 4200 KG/CM2, MURO DE TABIQUE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y APLANADO EXTERIOR E INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO , ETC.,; SEGÚN PLANO ANEXO.	caja	1.00	\$17,227.19	\$17,227.19
2.27	INSTALACIÓN DE BROCAL DE HIERRO DÚCTIL DE (MARCO Y TAPA) CON UN PESO MÁXIMO EN CONJUNTO NO MAYOR DE 50 KG. PARA CAJA DE VÁLVULAS.	pza	9.00	\$204.52	\$1,840.68
2.28	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE GARZA, ELABORADA CON TUBERÍA DE ACERO GRADO "B" DE 16" DE DIÁMETRO Y 3/8" DE ESPESOR, 2 EXTREMOS BRIDADOS, 2 CODOS A 45° (3 GAJOS POR CODO), LONGITUD DE DESARROLLO DE 13.70M.; INCLUYE: (UNA PREPARACIÓN PARA INSTALACIÓN DE DESFOGUE CON TUBERÍA DE ACERO DE 6" DE DIÁMETRO Y L=0.50M., UNA PREPARACIÓN CON TUBO DE 4" DE DIAMETRO PARA INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE COMBINADA DE 3" DE DIÁMETRO, CORTES, BISELADOS, SOLDADURAS, MANIOBRAS, ETC.) SEGÚN PLANO ANEXO.	pza	1.00	\$99,736.35	\$99,736.35
2.29	LIMPIEZA INTERIOR DE TUBERÍA DE ACERO CON CHORRO DE ARENA A METAL BLANCO.	m2	18.00	\$195.98	\$3,527.64
2.3	LIMPIEZA EXTERIOR DE TUBERÍA DE ACERO CON CHORRO DE ARENA A METAL BLANCO.	m2	18.00	\$195.98	\$3,527.64
2.31	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA TUBERÍAS DE ACERO EN SUPERFICIE INTERIOR CON PRIMARIO EPÓXICO CATALIZADO Y ACABADO EPÓXICO CATALIZADO DE ALTOS SÓLIDOS	m2	18.00	\$120.75	\$2,173.50
2.32	RECUBRIMIENTO INTERIOR Y/O EXTERIOR PARA TUBERÍAS DE ACERO; A BASE DE PRIMARIO DE ALQUITRÁN DE HULLA EPÓXICO POLIAMIDICO, TIPO RP 5 B; SEGÚN ESPECIFICACIÓN PEMEX 3.132.01: INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU APLICACIÓN..	m2	18.00	\$139.29	\$2,507.22

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Obra: **CONSTRUCCIÓN LINEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE AGUA POTABLE ZONA CARRIZALILLO**



Presupuesto de Obra

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
2.33	ATRAQUE EN ZANJA, DE 0.087 M3 DE CONCRETO DE F' C = 150 KG/CM2 PARA PIEZAS ESPECIALES; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRADO, ACARREOS, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANIOBRAS LOCALES, ETC. ; SEGÚN PLANO ANEXO.	pza	1.00	\$325.29	\$325.29
2.34	ATRAQUE EN ZANJA, DE 0.143 M3 DE CONCRETO DE F' C = 150 KG/CM2 PARA PIEZAS ESPECIALES; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRADO, ACARREOS, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANIOBRAS LOCALES, ETC. ; SEGÚN PLANO ANEXO.	pza	5.00	\$529.79	\$2,648.95
2.35	ATRAQUE EN ZANJA, DE 0.495 M3 DE CONCRETO DE F' C = 150 KG/CM2 PARA PIEZAS ESPECIALES; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRADO, ACARREOS, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANIOBRAS LOCALES, ETC. ; SEGÚN PLANO ANEXO.	pza	1.00	\$1,774.32	\$1,774.32
2.36	RELLENO DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍAS EN ZANJAS, CON MATERIAL "A" Y/O "B", COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, EN CAPAS SUCESIVAS DE 0.20 M DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO; INCLUYE: MANO DE OBRA, SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, ACOMODO, TRASPALO, APISONADO Y COMPACTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA P.U.O.T.	m3	2,240.69	\$105.94	\$237,378.70
2.37	RELLENO DE ZANJAS, CON MATERIAL "A" Y/O "B", COMPACTADO AL 90% P.V.S.M., CON COMPACTADOR DE IMPACTO TIPO "BAILARINA", EN CAPAS SUCESIVAS DE 0.20 M DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO; INCLUYE: MANO DE OBRA, SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL INCORPORACIÓN DE AGUA, ACOMODO, TRASPALO, APISONADO Y COMPACTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, AFINE, LIMPIEZA P.U.O.T.	m3	2,306.16	\$91.52	\$211,059.76
2.38	RELLENO DE ZANJAS, CON MATERIAL "A" Y/O "B", COMPACTADO AL 95% P.V.S.M., CON COMPACTADOR DE IMPACTO TIPO "BAILARINA", EN CAPAS SUCESIVAS DE 0.20 M DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO; INCLUYE: MANO DE OBRA, SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, ACOMODO, TRASPALO, APISONADO Y COMPACTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, AFINE, LIMPIEZA P.U.O.T.	m3	34.20	\$96.97	\$3,316.37
2.39	RELLENO DE ZANJAS, CON MATERIAL "A" Y/O "B", COMPACTADO AL 100% P.V.S.M., CON COMPACTADOR DE IMPACTO TIPO "BAILARINA", EN CAPAS SUCESIVAS DE 0.20 M DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO; INCLUYE: MANO DE OBRA, SELECCIÓN Y VOLTEO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, ACOMODO, TRASPALO, APISONADO Y COMPACTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, AFINE, LIMPIEZA P.U.O.T.	m3	22.80	\$101.04	\$2,303.71
2.4	EXCAVACIÓN Y RELLENO DE PROTECCIÓN PARA LOCALIZACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE, AGUA RESIDUAL TRATADA, ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O INSTALACIONES DIVERSAS, SONDEO DE (1.00M X 1.00M X 1.75M), MEDIDA EN BANCO.	lote	20.00	\$320.64	\$6,412.80
2.41	ACARREO 1ER KILÓMETRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, ETC. EN CAMIÓN VOLTEO; INCLUYE CARGA CON EQUIPO Y DESCARGA A VOLTEO, EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. P.U.O.T.	m3	3,172.48	\$84.84	\$269,153.20
2.42	ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1ER. KM. DE MATERIALES MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, ETC. EN CAMIÓN VOLTEO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. P.U.O.T.	m3/km	60,277.04	\$8.43	\$508,135.45

SUBTOTAL: \$9,566,991.71
I.V.A (16%): \$1,530,718.67
TOTAL: \$11,097,710.38



EVIDENCIA FOTOGRAFICA

OBRA: CONSTRUCCIÓN LINEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE AGUA POTABLE ZONA CARRIZALILLO



EVIDENCIA FOTOGRAFICA


OBRA: CONSTRUCCIÓN LINEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE AGUA POTABLE ZONA CARRIZALILLO




CROQUIS

OBRA: CONSTRUCCIÓN LINEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE AGUA POTABLE ZONA CARRIZALILLO

MAPA DE LA LOCALIDAD



MAPA DEL MUNICIPIO



MAPA DE LA UBICACIÓN ESPECIFICA




DESCRIPCION DE LA UBICACIÓN

CONSTRUCCIÓN LINEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE AGUA POTABLE ZONA CARRIZALILLO, INCLUYE: 2019.12 M DE TUBERIA DE PVC DE 12" DE DIAMETRO Y 2496.79 M DE TUBERIA DE PVC DE 16". AGE: 7190,7203,7186 Y 8269


PLANTA



CRUCEROS



CROQUIS DE LOCALIZACION



SIMBOLOGIA

— XI —	TUBERIA DE 36" DE Ø.
— X —	TUBERIA DE 30" DE Ø.
— + —	TUBERIA DE 16" DE Ø.
— I —	TUBERIA DE 12" DE Ø.
— X —	TUBERIA DE 8" DE Ø.
●	VALVULA
○	NUMERO DE CRUCERO
○	POZO
○	HIDRANTE
○	COTA PIEZOMETRICA
○	COTA DE TERRENO
○	CARGA DISPONIBLE

CANTIDADES PRINCIPALES DE OBRA.

TUBERIA DE 16" DE Ø DE P.V.C. CLASE 14	2,496.79 ml.
TUBERIA DE 16" DE Ø DE ACERO e=3/8"	14.00 ml.
TUBERIA DE 12" DE Ø DE P.V.C. RD-26.	2,019.21 ml.
VALVULA DE MARIPOSA DE 16" DE Ø	1.00 Pza.
VALVULA DE COMPUERTA DE 16" DE Ø	1.00 Pza.
VALVULA DE MARIPOSA DE 12" DE Ø	3.00 Pzas.
VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE 3" Ø	5.00 Pza.
VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE 2" Ø	4.00 Pza.
CAJA DE VALVULAS TIPO 2	8.00 Cajas.
CAJA DE VALVULAS TIPO 13	1.00 Caja.
CAJA DE VALVULAS TIPO ESPECIAL D	1.00 Caja.
BROCAL PARA CAJA DE VALVULAS	12.00 Pzas.
RUPTURA PAVIMENTO ASFALTICO	120.00 ml.
CLASIFICACION	00 -80- 20

ASISTENTES: LAS CALLES EXISTEN LINEAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, RIEGO, GAS, ALACACION SUBTERRANEA DE CFE Y TELMEX, POR LO QUE ANTES DE INICIAR LA CONSTRUCCION DE PROYECTO SE DEBERA OBTENER LA AUTORIZACION Y SUPERVISION DEL ORGANISMO OPERADOR RESPONSABLE (JMAS, CFE, TELMEX, ECOGAS). ASI MISMO PARA LA UBICACION EXACTA DE QUIER INSTALACION EXISTENTE SE DEBERAN REALIZAR SONDEOS.

PROYECTO: AGUA POTABLE	
CONSTRUCCION LINEA DE ALIMENTACION PRINCIPAL DE AGUA POTABLE ZONA CARRIZALILLO.	
EL PRESIDENTE	EL DIRECTOR TECNICO
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO.	
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	INDICADAS
ARCHIVO: CONDUCCION CARRIZALILLO O.P.M. planta general	REVISOR:
REVISIONES	
NUMERO:	FECHA:
REVISADO POR:	OBSERVACIONES:

ACTA DE FORMACION
DE COMITÉ FISM
(FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR DE LA COL. PRADERAS, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SIENDO 3.P.M. HORAS, DEL DIA 10 DE Junio DE 2019 REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA EL DOMICILIO DE LA : COL. PRADERAS, LAS PERSONAS INTERESARAS EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR ANTE LA PRESENCIA DEL C.GUILLERMO BURCIAGA PALOMINO COMO REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO AGENTE OPERADOR; CON EL PROPOSITO DE GARANTIZARSE Y ELEGIR LAS ACCIONES QUE FORMARAN PARTE DEL PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD; BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

1. LISTA DE PRESENTES EN INTALACIONES DE LA ASAMBLEA.
2. INFORMACION GENERAL SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA FISM, POR PARTE DEL TECNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS COMO OPERADOR.
3. ANALISIS DE LA INFORMACION PRESENTADA, ACUERDO PARA INCORPORARSE AL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR PRIORIZACION DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL PROYECTO INTEGRAL DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD.
4. ELECCION DEL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES.
5. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GRUPO, ASI COMO OBSERVANCIA Y APEGO Estricto A LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA.
6. CLAUSULAS DE ASAMBLEA.



ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: COL. PRADERAS.

EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA SE LLEVO A CABO BAJO LOS SIGUIENTES TERMINOS:

1. SE LEVANTO LA LISTA DE LOS PARTICIPANTE EN LA ASAMBLEA GENERAL CONTANDO CON LA PRESENCIA DE 31 PERSONAS, POR LO QUE SE DECLARO FORMALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA; LA RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE LOS ASISTENTES, FORMA PARTE DEL CUERPO DE LA PRESENTE ACATA COMO ANEXO N° 1.
2. EN USO DE LA PALABRA EL TECNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR MEDIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PROCEDIO A INFORMAR A LOS ASITENTES SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO DEL PROGRAMA FISM; EL TIPO DE ACCIONES Y OBRAS QUE SE PUEDEN APOYAR PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD, ASI COMO LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.
3. ENTERADO LOS PRESENTES DE LO EXPUESTO POR EL TECNICO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, SE PROCEDIO A SOMETER A CONSIDERACION DE LOS ASISTENTES EL CONTENIDO DE LA INFORMACION VERTIDA, LLEGANDO A LA CONCLUSION DE LOS APOYOS, DENTRO DEL PROGRAMA FISM 2019 OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR GENERA GRANDES BENEFICIOS A LA COMUNIDAD; ADEMAS, SE CUMPLE CABALMENTE CON LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD SEÑALADOS, POR LOS QUE LOS ASISTENTES ESTAN DE ACUERDO EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO; ASI MISMO, SE PROCEDIO A PROPONER LAS ACCIONES DEL PROYECTO DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD Y SE SOLICITARAN FORMALMENTE LOS APOYOS DEL COMPONENTE, LAS ACCIONES SON LAS SIGUIENTES:

OBRA Y/O ACCION	UNIDAD	CANTIDAD
AMPLIACION DELA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	OBRA	

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DEL COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS. SEGÚN RELACION".

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA Y LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO COL. PRADERAS: Y DE ESTA FORMA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL MISMO, LOS ASAMBLEISTAS MANIFESTARON SU VOLUNTAD DE CONSTITUIRSE EN UN COMITÉ PRO-PROYECTO, RECAYENDO LOS NOMBRAMIENTOS DEL ORGANO EJECUTIVO POR MAYORIA DE VOTOS EN LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: Rosa Estela Comandó B.

SECRETARIO: ABEL NÚÑEZ E

TESORERO: Mirilla Díaz Molinar

VOCAL: _____

VOCAL 1: Susana Irene Rivas Caro

VOCAL 2: Juan Pablo Ruiz

VOCAL 3: Donaciana Ilars J

4. EL COMITÉ PRO-PROYECTO TIENE LAS SIGUEINTES FUNCIONES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES:
 - a. FORMULAR Y PRESENTAR EN LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE, LA SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA A NOMBRE DE TODOS SUS REPRESENTADOS.
 - b. PRESENTA ANEXA A LA SOLICITUD DE APOYOS DEL PROYECTO, JUNTO CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, EL PROYECTO, ASEGURANDOSE QUE TANTO EL OPERADOR DEL PROGRAMA COMO EL PROPIO COMITÉ CUENTEN CADA UNO DE ELLOS CON UN EJEMPLAR COMPLETO DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO AUTORIZADO, RECABANDOSE PARA ELLO LOS DEBIDOS ACUSES DE ENTREGA RECEPCION DEL MISMO.
 - c. REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS DEPENDENCIAS PARTICIPANTES PARA COMPLETAR E INTEGRAR LA DOCUMENTACION NECESARIA HASTA LOGRAR LA DICTAMINACION NECESARIA DE SU SOLICITUD.

ACTA QUE SE LÉVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DEL COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS, SEGÚN RELACION".

- d. EN SU CASO SUSCRIBIR CONVENIO DE CONCERTACION CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MEDIANTE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, A FIN DE FORMALIZAR LOS APOYOS DEL PROYECTO OBRAS, SEGÚN LA RELACION; PARA LAS OBRAS Y/O ACCIONES A DESARROLLAR DE CONFORMIDAD A SU PROYECTO INTEGRAL.
 - e. VERIFICAR QUE EL TOTAL DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE, EN SU MOMENTO SE CONVENGAN, SE REALICEN CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CONVENIO DE CONCERTACION CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN APEGO A LO ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO, HASTA SU CABAL TERMINACION.
 - f. ADQUIRIR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ASI COMO CONTRATAR LOS SERVICIOS QUE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES CONVENIDAS CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; TRAMITAR LA ENTREGA DE LOS APOYOS CORRESPONDIENTES; HACER ENTREGA DE LOS MISMOS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, RECABANDO SUS FIRMAS EN LAS NOMINAS RESPECTIVAS, (CUANDO CORRESPONDA) ASI COMO, DE SER EL CASO Y ESTRICATAMENTE NECESARIO, SOLICITAR EN ESCRITO LIBRE AL OPERADOR SU INTERVENCION PARA QUE A SU CUENTA Y NOMBRE REALICE LAS ACCIONES DESCRITAS CON ANTERIORIDAD.
-
- g. PARTICIPAR EN LA ELABORACION Y FORMULACION DEL ACTA DE ENTREGA – RECEPCION Y EL FINQUITO DEL CONVENIO DE CONCERTACION, Y EN ESTE ACTO RATIFICARA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LA VALIDEZ DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DE PAGOS POR SERVICIO Y/O ADQUISICIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ PRO-PROYECTO.
 - h. DAR LAS FACILIDADES AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION Y DE LAS INSTANCIAS DE CONTROL Y VIGILANCIA FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA LA VERIFICACION DE LA REALIZACION DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE SE EJECUTEN CON APOYOS DEL COMPONENTE FISM.

POR OTRA PARTE, LOS PROMOTORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA FISM, TAMBIEN ACUERDAN APEGARSE Estrictamente A TODAS LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACION DEL MISMO, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE INCURRIR EN FALTAS A LA NORMATIVIDAD, PODRAN HACERSE ACREEDORES A LA SUSPENSIÓN DE LOS APOYOS PARA TOTALIDAD DE LOS BENEFICIOS.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DEL COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS, SEGÚN RELACION".

5. NO HABIENDO OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR, SE DECLARA FORMALMENTE CLAUSURADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS 4:30 P.M. HORAS DEL MISMO DIA EN QUE SE ACTUA, FIRMANDO LOS QUE EN EL ACTO INTERVINIERON, DAMOS FE.

COMITÉ PRO-PROYECTO

PRESIDENTE

Rosario S. L. C.

SECRETARIO

Abel Nuñez

TESORERO

M. J.

VOCALES

Susana Rivas

Donaciona Urrutia

Juan Pablo Ruiz

ANEXO 2.2
FORMATO DE INVITACIÓN A LA CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF


Fecha: 10 de Junio 2019

COMITÉ DE VECINOS
PRESENTE.-


Por medio de la presente me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, en referencia a las obras que se financiarán con los recursos del FISMDF, para hacerle una atenta y cordial invitación para que asista a la Capacitación en Materia de Participación Social FISMDF, para el seguimiento de Obras programadas para el ejercicio fiscal 2019; la cita es el día 10 del mes Junio del año en curso, a las 3 PM horas, en la siguiente dirección: Calle Progreso San Lorenzo Progreso del Real Progreso de Santa Fe

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



LIC. GUILLERMO BURCIAGA PALOMINO
ENLACE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN



ING. JESÚS MARIO PEÑA MOYRÓN
ENLACE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO N°1

RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA COMUNIDAD DE LA COL. PRADERAS, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.

1. Gladys Haidée Banda R.
2. Graciela Oralia Sanchez Corona
3. Carlos J. Marín Gomez
4. Miguel Mendoza Lopez
5. Luz Elena Caro Molina
6. Ana Luisa Aceves T.
7. Carmen Clarissa B.B
8. Celia Adriana Hinostroza Sanchez
9. Claudia Berenice Alvidrez Valenzuela
10. Daniela Ardy Mendocá Soto
11. Maria Raquel Soto S.
12. Julia Villegas Ll.
13. Martha S. Venegas Diaz.
14. Rodrigo García J
15. M^c Eugenio Madrid
16. Bartolomé Rem
17. Sciela Alderete Vazquez

18. Margareta Torres S.
19. Noemí Barradas A.
20. Asencion Ramos
21. María Bustamante Perez
22. Desenia Morales Bustamante
23. Y
24. Jasmin D. Torres
25. Rosa Peña Lepron
26. Gloria Isaura Gonzalez navlos
27. Gloria Silva Aguirre
28. Edga Muñoz
29. Luz Elena Marmolejo P.
30. Enma Benedicta Torres T.

LA AUTORIDAD DE LA LOCALIDAD

EL C. Rosa Ethel Lamba EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE VECINOS RATIFICA QUE LA TOTALIDAD DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL, TIENEN VECINDAD EN LA COMUNIDAD DE REFERENCIA.

Karina Caraveo Gonzalez

Anexo I.

Formato de instalación de Comité de Participación Social FISMDF

Fecha de instalación: 10 de Junio 2019

Nombre del Funcionario municipal

Cargo de funcionario municipal


P R E S E N T E

Por medio de la presente me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, de igual forma me permito invitarle el 10 del mes de Junio del año en curso, a la Instalación del Comité de Participación Social FISMDF, la cual figurara como espacio para recibir y atender las demandas de los ciudadanos respecto de las obras de infraestructura social básica que requiera el municipio y que estén contenidas en el catálogo de obras y acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal conforme a la normativa vigente.


Nota: se anexa calendario de programación de Formación de Comité.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,



LIC. GUILLERMO BURCIAGA PALOMINO
ENLACE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION



ING. MARIO PEÑA MOYRON
ENLACE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO 2.1
FORMATO DE ACTA DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF
ACTA DE CAPACITACION DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL FISDMF

Siendo las 3 PM hrs. del día 10 del mes de Junio del 2019, reunidos en la localidad de Chihuahua, del municipio de Chihuahua del Estado de Chihuahua, el C. Jesús Mario Peña Moyron, Enlace de Dirección de Obras Públicas y el/la C. Elva Coranduz representante del Comité de Participación Social FISDMF, procedemos a la Capacitación en Materia De Participación Social, bajo el siguiente:

TEMARIO

1) Definición, objetivo de la Participación Social FISDMF; 2) Participantes en la promoción de la Participación Social FISDMF y sus Funciones; 3) Características del Programa; 4) funciones y responsabilidades del Comité de Participación Social FISDMF; 5) Medios institucionales para Presentar Quejas y Denuncias; 6) Elaboración de Cédulas de Vigencia; 7) Blindaje Electoral; 8) Perspectiva de Género.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL FISDMF


NOMBRE	CARGO	FIRMA
<u>Elva Coranduz</u>	PRESIDENTE	<u>Elva Coranduz</u>
<u>Abel Nuñez</u>	SECRETARIO	<u>Abel Nuñez</u>
<u>Uriella Diaz Molinar</u>	TESORERO	<u>Uriella Diaz</u>
<u>Susana Irene Rivascano</u>	VOCAL DE C. Y V.	<u>Susana Rivas</u>
<u>Juan Pablo Ruiz</u>	VOCAL AUX. 1	<u>Juan Pablo</u>
<u>Donatiana Clara J</u>	VOCAL AUX. 2	<u>Donatiana Clara J</u>

Mujeres Capacitadas: () Hombres Capacitados: () Sub total: ()
Otras Beneficiarias Capacitadas () Otros Beneficiarios Capacitados () Sub total: ()
Total: ()


Ramo:	<u>33</u>	Programas:	<u>FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</u>
Sub Programas: _____			
() Obra () Servicio () Acción: _____			
Ubicación: _____			
Localidad: _____		Municipio: _____	
Monto: \$ _____			
Tipos de Apoyo: () Federal () Estatal () Municipal () Beneficiarios ()			

ANEXO 2.1
FORMATO DE ACTA DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF
ACTA DE CAPACITACION DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF


FIRMAS



ING. JESÚS MARIO PEÑA MOYRÓN
ENLACE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. GUILLERMO BURCIAGA PALOMINO
ENLACE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN



PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VECINOS

Anexo 2.3 Lista de asistentes a la capacitación del Comité de Participación Social FISMDF

[illegible]

**ACTA DE FORMACION
DE COMITÉ FISM
(FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)**

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR DE LA COL. GRANJAS VILLA JUAREZ, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SIENDO 5 PM. HORAS, DEL DIA 10 DE Junio DE 2019 REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA EL DOMICILIO DE LA : COL. GRANJAS VILLA JUAREZ, LAS PERSONAS INTERESARAS EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR ANTE LA PRESENCIA DEL C. GUILLERMO BURCIAGA PALOMINO COMO REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO AGENTE OPERADOR; CON EL PROPOSITO DE GARANTIZARSE Y ELEGIR LAS ACCIONES QUE FORMARAN PARTE DEL PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD; BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

1. LISTA DE PRESENTES EN INTALACIONES DE LA ASAMBLEA.
2. INFORMACION GENERAL SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA FISM, POR PARTE DEL TECNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS COMO OPERADOR.
3. ANALISIS DE LA INFORMACION PRESENTADA, ACUERDO PARA INCORPORARSE AL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR. PRIORIZACION DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL PROYECTO INTEGRAL DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD.
4. ELECCION DEL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES.
5. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GRUPO, ASI COMO OBSERVANCIA Y APEGO ESTRICTO A LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA.
6. CLAUSULAS DE ASAMBLEA.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: COL. GRANJAS VILLA JUAREZ.

EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA SE LLEVO A CABO BAJO LOS SIGUIENTES TERMINOS:

1. SE LEVANTO LA LISTA DE LOS PARTICIPANTE EN LA ASAMBLEA GENERAL CONTANDO CON LA PRESENCIA DE 39 PERSONAS, POR LO QUE SE DECLARO FORMALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA; LA RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE LOS ASISTENTES, FORMA PARTE DEL CUERPO DE LA PRESENTE ACATA COMO ANEXO N° 1.
2. EN USO DE LA PALABRA EL TECNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR MEDIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PROCEDIO A INFORMAR A LOS ASITENTES SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO DEL PROGRAMA FISM; EL TIPO DE ACCIONES Y OBRAS QUE SE PUEDEN APOYAR PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD, ASI COMO LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.
3. ENTERADO LOS PRESENTES DE LO EXPUESTO POR EL TECNICO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, SE PROCEDIO A SOMETER A CONSIDERACION DE LOS ASISTENTES EL CONTENIDO DE LA INFORMACION VERTIDA, LLEGANDO A LA CONCLUSION DE LOS APOYOS, DENTRO DEL PROGRAMA FISM 2019 OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR GENERA GRANDES BENEFICIOS A LA COMUNIDAD; ADEMAS, SE CUMPLE CABALMENTE CON LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD SEÑALADOS, POR LOS QUE LOS ASISTENTES ESTAN DE ACUERDO EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO; ASI MISMO, SE PROCEDIO A PROPONER LAS ACCIONES DEL PROYECTO DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD Y SE SOLICITARAN FORMALMENTE LOS APOYOS DEL COMPONENTE, LAS ACCIONES SON LAS SIGUIENTES:

OBRA Y/O ACCION	UNIDAD	CANTIDAD
AMPLIACION DELA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	OBRA	

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DEL COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS. SEGÚN RELACION".

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA Y LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO COL. GRANJAS VILLA JUAREZ: Y DE ESTA FORMA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL MISMO, LOS ASAMBLEISTAS MANIFESTARON SU VOLUNTAD DE CONSTITUIRSE EN UN COMITÉ PRO-PROYECTO, RECAYENDO LOS NOMBRAMIENTOS DEL ORGANO EJECUTIVO POR MAYORIA DE VOTOS EN LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE:

Victor Manuel Rivera León

SECRETARIO:

Araceli Mancinas B.

TESORERO:

MAYRA Moreno Ramos

VOCAL:

1

VOCAL 1:

Erika Valencia Sandoval

VOCAL 2:

Maria del Carmen Durán Coachupín

VOCAL 3:

Abelardo Cruz

4. EL COMITÉ PRO-PROYECTO TIENE LAS SIGUEINTES FUNCIONES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES:
 - a. FORMULAR Y PRESENTAR EN LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE, LA SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA A NOMBRE DE TODOS SUS REPRESENTADOS.
 - b. PRESENTA ANEXA A LA SOLICITUD DE APOYOS DEL PROYECTO, JUNTO CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, EL PROYECTO, ASEGURANDOSE QUE TANTO EL OPERADOR DEL PROGRAMA COMO EL PROPIO COMITÉ CUENTEN CADA UNO DE ELLOS CON UN EJEMPLAR COMPLETO DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO AUTORIZADO, RECABANDOSE PARA ELLO LOS DEBIDOS ACUSES DE ENTREGA RECEPCION DEL MISMO.
 - c. REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS DEPENDENCIAS PARTICIPANTES PARA COMPLETAR E INTEGRAR LA DOCUMENTACION NECESARIA HASTA LOGRAR LA DICTAMINACION NECESARIA DE SU SOLICITUD.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DEL COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS. SEGÚN RELACION".

- d. EN SU CASO SUSCRIBIR CONVENIO DE CONCERTACION CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MEDIANTE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, A FIN DE FORMALIZAR LOS APOYOS DEL PROYECTO OBRAS, SEGÚN LA RELACION; PARA LAS OBRAS Y/O ACCIONES A DESARROLLAR DE CONFORMIDAD A SU PROYECTO INTEGRAL.
 - e. VERIFICAR QUE EL TOTAL DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE, EN SU MOMENTO SE CONVENGAN, SE REALICEN CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CONVENIO DE CONCERTACION CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN APEGO A LO ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO, HASTA SU CABAL TERMINACION.
 - f. ADQUIRIR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ASI COMO CONTRATAR LOS SERVICIOS QUE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES CONVENIDAS CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; TRAMITAR LA ENTREGA DE LOS APOYOS CORRESPONDIENTES; HACER ENTREGA DE LOS MISMOS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, RECABANDO SUS FIRMAS EN LAS NOMINAS RESPECTIVAS, (CUANDO CORRESPONDA) ASI COMO, DE SER EL CASO Y ESTRICATAMENTE NECESARIO, SOLICITAR EN ESCRITO LIBRE AL OPERADOR SU INTERVENCION PARA QUE A SU CUENTA Y NOMBRE REALICE LAS ACCIONES DESCRITAS CON ANTERIORIDAD.
-
- g. PARTICIPAR EN LA ELABORACION Y FORMULACION DEL ACTA DE ENTREGA – RECEPCION Y EL FINIQUITO DEL CONVENIO DE CONCERTACION, Y EN ESTE ACTO RATIFICARA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LA VALIDEZ DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DE PAGOS POR SERVICIO Y/O ADQUISICIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ PRO-PROYECTO.
 - h. DAR LAS FACILIDADES AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION Y DE LAS INSTANCIAS DE CONTROL Y VIGILANCIA FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA LA VERIFICACION DE LA REALIZACION DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE SE EJECUTEN CON APOYOS DEL COMPONENTE FISM.


POR OTRA PARTE, LOS PROMOTORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA FISM, TAMBIEN ACUERDAN APEGARSE ESTRICATAMENTE A TODAS LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACION DEL MISMO, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE INCURRIR EN FALTAS A LA NORMATIVIDAD, PODRAN HACERSE ACREEDORES A LA SUSPENSIÓN DE LOS APOYOS PARA TOTALIDAD DE LOS BENEFICIOS.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DEL COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS. SEGÚN RELACION".

5. NO HABIENDO OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR, SE DECLARA FORMALMENTE CLAUSURADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS 6:30 P.M. HORAS DEL MISMO DIA EN QUE SE ACTUA, FIRMANDO LOS QUE EN EL ACTO INTERVINIERON, DAMOS FE.

COMITÉ PRO-PROYECTO

PRESIDENTE





SECRETARIO

Araceli Mancinas B.

TESORERO

MAYRA MORENO R.

VOCAL



Abelardo Cruz G.


ANEXO N°1

RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA COMUNIDAD DE LA COL. GRANJAS VILLA JUAREZ, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019.

1. Susana Grado Muñoz.
2. CATALINA SALAS RUIZ
3. RAMON LOPEZ SALAS.
4. NANCY ELIZABETH LOPEZ
5. Laura N. Ochoa Mendosa.
6. Martha Montes Hinojos
7. Martina Hinojos Cisneros
8. Pena Sarahi chavez A.
9. Rosa E Vázquez
10. Yessica Lucia Ochoa Vargas
11. Maria Luisa Vargas Caraveo
12. Ilionne Zimendaza Garcia
13. Sandra Quintana.
14. Miguel Angel Otega C.
15. Rosandra Quintero Mancinas
16. Rene Arturo Chavarria Cruz
17. Nicolás Vargas Caraveo

18. Martha Landerio
19. Glenn a Eduardo Sienz
20. Rose Cruz Sanchez Pina
21. Imelda Navarrete
22. Argenis Villegas
23. Inesente Reyna Jimenez Torres
24. Jose Alfredo Garcia Pota
25. Jesús. Carolina Gill Jimenez
26. Cecilio Soria Marin
27. Jose Jesus Jimenez Flores
28. Girilo lazo S
29. Jesus M putras V
30. Devon alexandro P. Ch.

LA AUTORIDAD DE LA LOCALIDAD

EL C.  EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE
VECINOS RATIFICA QUE LA TOTALIDAD DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA PRESENTE
ASAMBLEA GENERAL, TIENEN VECINDAD EN LA COMUNIDAD DE REFERENCIA.

Anexo I.

Formato de instalación de Comité de Participación Social FISMDF

Fecha de instalación: 10 de Junio 2019

Nombre del Funcionario municipal

Cargo de funcionario municipal


P R E S E N T E

Por medio de la presente me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, de igual forma me permito invitarle el 10 del mes de Junio del año en curso, a la Instalación del Comité de Participación Social FISMDF, la cual figurara como espacio para recibir y atender las demandas de los ciudadanos respecto de las obras de infraestructura social básica que requiera el municipio y que estén contenidas en el catálogo de obras y acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal conforme a la normativa vigente.


Nota: se anexa calendario de programación de Formación de Comité.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,



LIC. GUILLERMO BURCIAGA PALOMINO
ENLACE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION



ING. MARIO PEÑA MOYRON
ENLACE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO 2.1
FORMATO DE ACTA DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF
ACTA DE CAPACITACION DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL FISDMF

Siendo las 5 PM hrs. del día 10 del mes de Junio del 2019, reunidos en la localidad de Chihuahua, del municipio de Chihuahua del Estado de Chihuahua, el C. Jesús Mario Peña Moyron, Enlace de Dirección de Obras Públicas y el/la C. [Firma], representante del Comité de Participación Social FISDMF, procedemos a la Capacitación en Materia De Participación Social, bajo el siguiente:

TEMARIO

1) Definición, objetivo de la Participación Social FISDMF; 2) Participantes en la promoción de la Participación Social FISDMF y sus Funciones; 3) Características del Programa; 4) funciones y responsabilidades del Comité de Participación Social FISDMF; 5) Medios institucionales para Presentar Quejas y Denuncias; 6) Elaboración de Cédulas de Vigencia; 7) Blindaje Electoral; 8) Perspectiva de Género.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL FISDMF

NOMBRE	CARGO	FIRMA
<u>VICTOR David Pineda León</u>	PRESIDENTE	<u>[Firma]</u>
<u>Araceli Mancinas B</u>	SECRETARIO	<u>Araceli Mancinas B</u>
<u>MAYRA Moreno Ramos</u>	TESORERO	<u>mayra moreno . R.</u>
<u>Erika Valencia Sandoval</u>	VOCAL DE C. Y V.	<u>[Firma]</u>
<u>US del Carmen D G.</u>	VOCAL AUX. 1	<u>[Firma]</u>
<u>Abelardo Mayo</u>	VOCAL AUX. 2	<u>Abelardo Mayo</u>

Mujeres Capacitadas: () Hombres Capacitados: () Sub total: ()
Otras Beneficiarias Capacitadas () Otros Beneficiarios Capacitados () Sub total: ()
Total: ()


Ramo:	<u>33</u>	Programas:	<u>FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</u>
Sub Programas: _____			
() Obra () Servicio () Acción: _____			
Ubicación: _____			
Localidad: _____		Municipio: _____	
Monto: \$ _____			
Tipos de Apoyo: () Federal () Estatal () Municipal () Beneficiarios ()			

ANEXO 2.1
FORMATO DE ACTA DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF
ACTA DE CAPACITACION DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF


FIRMAS



ING. JESÚS MARIO PEÑA MOYRÓN
ENLACE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. GUILLERMO BURCIAGA PALOMINO
ENLACE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN



PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VECINOS

ANEXO 2.2
FORMATO DE INVITACIÓN A LA CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF


Fecha: 10 de Junio 2019

COMITÉ DE VECINOS
PRESENTE.-

Por medio de la presente me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, en referencia a las obras que se financiarán con los recursos del FISMDF, para hacerle una atenta y cordial invitación para que asista a la Capacitación en Materia de Participación Social FISMDF, para el seguimiento de Obras programadas para el ejercicio fiscal 2019; la cita es el día 10 del mes Junio del año en curso, a las 5 PM horas, en la siguiente dirección; calle Jureq calle 52 Avenido Ej. de torio

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE




LIC. GUILLERMO BURCIAGA PALOMINO
ENLACE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN



ING. JESÚS MARIO PEÑA MOYRÓN
ENLACE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Anexo 2.3 Lista de asistentes a la capacitación del Comité de Participación Social FISMDF

NOMBRE	LISTADO DE OBRAS QUE SE PRESENTAN AL COMITÉ	CARGO	DIRECCIÓN Y No. TELEFÓNICO	FIRMA
Victor Manuel Rivera León		Presidente	614-142-6256	
Araceli Mancinas B		Secretaria	614/988096	Araceli Mancinas B
Mayra Moreno R.		Tesorera	614 1778361	mayra moreno
Erika Valencia S		Vocal 1	614 1829846	
Ula del Carmen D.G.		Vocal 2	614 1376930	
Abelardo Tejeda		Vocal 3	614 1602200	Abelardo Tejeda
Luz Arfegac				
Noe Mares Gitego				
Socorro Elva Ch. M.				
Javier Gomez Nuñez				
Victor Alejandro Chacón Soto				
Johana Martinez M.				
Maria del Ardescano Ruiz				
Cristian Yabet P.M.				
Gerardo Chaparro I				

**ACTA DE FORMACION
DE COMITÉ FISM
(FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)**

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR DE LA COL. SEP, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SIENDO 5 PM HORAS, DEL DIA 11 DE Junio DE 2019 REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA EL DOMICILIO DE LA : COL. SEP, LAS PERSONAS INTERESARAS EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR ANTE LA PRESENCIA DEL C.GUILLERMO BURCIAGA PALOMINO COMO REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO AGENTE OPERADOR; CON EL PROPOSITO DE GARANTIZARSE Y ELEGIR LAS ACCIONES QUE FORMARAN PARTE DEL PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD; BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

1. LISTA DE PRESENTES EN INTALACIONES DE LA ASAMBLEA.
2. INFORMACION GENERAL SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA FISM, POR PARTE DEL TECNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS COMO OPERADOR.
3. ANALISIS DE LA INFORMACION PRESENTADA, ACUERDO PARA INCORPORARSE AL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR PRIORIZACION DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL PROYECTO INTEGRAL DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD.
4. ELECCION DEL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES.
5. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GRUPO, ASI COMO OBSERVANCIA Y APEGO Estricto A LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA.
6. CLAUSULAS DE ASAMBLEA.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: COL. SEP.

EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA SE LLEVO A CABO BAJO LOS SIGUIENTES TERMINOS:

1. SE LEVANTO LA LISTA DE LOS PARTICIPANTE EN LA ASAMBLEA GENERAL CONTANDO CON LA PRESENCIA DE 37 PERSONAS, POR LO QUE SE DECLARO FORMALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA; LA RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE LOS ASISTENTES, FORMA PARTE DEL CUERPO DE LA PRESENTE ACATA COMO ANEXO N° 1.
2. EN USO DE LA PALABRA EL TECNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR MEDIO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PROCEDIO A INFORMAR A LOS ASITENTES SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO DEL PROGRAMA FISM; EL TIPO DE ACCIONES Y OBRAS QUE SE PUEDEN APOYAR PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD, ASI COMO LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.
3. ENTERADO LOS PRESENTES DE LO EXPUESTO POR EL TECNICO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, SE PROCEDIO A SOMETER A CONSIDERACION DE LOS ASISTENTES EL CONTENIDO DE LA INFORMACION VERTIDA, LLEGANDO A LA CONCLUSION DE LOS APOYOS, DENTRO DEL PROGRAMA FISM 2019 OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR GENERA GRANDES BENEFICIOS A LA COMUNIDAD; ADEMAS, SE CUMPLE CABALMENTE CON LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD SEÑALADOS, POR LOS QUE LOS ASISTENTES ESTAN DE ACUERDO EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO; ASI MISMO, SE PROCEDIO A PROPONER LAS ACCIONES DEL PROYECTO DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD Y SE SOLICITARAN FORMALMENTE LOS APOYOS DEL COMPONENTE, LAS ACCIONES SON LAS SIGUIENTES:

OBRA Y/O ACCION	UNIDAD	CANTIDAD
AMPLIACION DELA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	OBRA	

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DEL COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS. SEGÚN RELACION".

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA Y LINEAMIENTOS DEL PROYECTO ESTRATEGICO COL. SEP: Y DE ESTA FORMA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL MISMO, LOS ASAMBLEISTAS MANIFESTARON SU VOLUNTAD DE CONSTITUIRSE EN UN COMITÉ PRO-PROYECTO, RECAYENDO LOS NOMBRAMIENTOS DEL ORGANO EJECUTIVO POR MAYORIA DE VOTOS EN LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: Nancy Lorena Casas Tapia

SECRETARIO: Lourdes B. Villalobos Rios

TESORERO: Jesús Pantoja Centeno Franco

VOCALES: _____

VOCAL 1: M^{te} del Rosario González González

VOCAL 2: Johana Anayansi Casas Luna

VOCAL 3: Rita Isela Mendez Hernandez

4. EL COMITÉ PRO-PROYECTO TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES:
 - a. FORMULAR Y PRESENTAR EN LA VENTANILLA CORRESPONDIENTE, LA SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA A NOMBRE DE TODOS SUS REPRESENTADOS.
 - b. PRESENTA ANEXA A LA SOLICITUD DE APOYOS DEL PROYECTO, JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, EL PROYECTO, ASEGURANDOSE QUE TANTO EL OPERADOR DEL PROGRAMA COMO EL PROPIO COMITÉ CUENTEN CADA UNO DE ELLOS CON UN EJEMPLAR COMPLETO DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO AUTORIZADO, RECABANDOSE PARA ELLO LOS DEBIDOS ACUSES DE ENTREGA RECEPCION DEL MISMO.
 - c. REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS DEPENDENCIAS PARTICIPANTES PARA COMPLETAR E INTEGRAR LA DOCUMENTACION NECESARIA HASTA LOGRAR LA DICTAMINACION NECESARIA DE SU SOLICITUD.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DEL COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS. SEGÚN RELACION".

- d. EN SU CASO SUSCRIBIR CONVENIO DE CONCERTACION CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MEDIANTE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, A FIN DE FORMALIZAR LOS APOYOS DEL PROYECTO OBRAS, SEGÚN LA RELACION; PARA LAS OBRAS Y/O ACCIONES A DESARROLLAR DE CONFORMIDAD A SU PROYECTO INTEGRAL.
- e. VERIFICAR QUE EL TOTAL DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE, EN SU MOMENTO SE CONVENGAN, SE REALICEN CONFORME A LO SEÑALADO EN EL CONVENIO DE CONCERTACION CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN APEGO A LO ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE DEL PROYECTO, HASTA SU CABAL TERMINACION.
- f. ADQUIRIR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ASI COMO CONTRATAR LOS SERVICIOS QUE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES CONVENIDAS CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; TRAMITAR LA ENTREGA DE LOS APOYOS CORRESPONDIENTES; HACER ENTREGA DE LOS MISMOS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, RECABANDO SUS FIRMAS EN LAS NOMINAS RESPECTIVAS, (CUANDO CORRESPONDA) ASI COMO, DE SER EL CASO Y ESTRICATAMENTE NECESARIO, SOLICITAR EN ESCRITO LIBRE AL OPERADOR SU INTERVENCION PARA QUE A SU CUENTA Y NOMBRE REALICE LAS ACCIONES DESCRITAS CON ANTERIORIDAD.
- g. PARTICIPAR EN LA ELABORACION Y FORMULACION DEL ACTA DE ENTREGA – RECEPCION Y EL FINIQUITO DEL CONVENIO DE CONCERTACION, Y EN ESTE ACTO RATIFICARA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LA VALIDEZ DE LA DOCUMENTACION SOPORTE DE PAGOS POR SERVICIO Y/O ADQUISICIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ PRO-PROYECTO.
- h. DAR LAS FACILIDADES AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION Y DE LAS INSTANCIAS DE CONTROL Y VIGILANCIA FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA LA VERIFICACION DE LA REALIZACION DE LAS ACCIONES Y TRABAJOS QUE SE EJECUTEN CON APOYOS DEL COMPONENTE FISM.

POR OTRA PARTE, LOS PROMOTORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA FISM, TAMBIEN ACUERDAN APEGARSE Estrictamente A TODAS LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACION DEL MISMO, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE INCURRIR EN FALTAS A LA NORMATIVIDAD, PODRAN HACERSE ACREEDORES A LA SUSPENSIÓN DE LOS APOYOS PARA TOTALIDAD DE LOS BENEFICIOS.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DEL COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS. SEGÚN RELACION".

5. NO HABIENDO OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR, SE DECLARA FORMALMENTE CLAUSURADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS 6:30 PM. HORAS DEL MISMO DIA EN QUE SE ACTUA, FIRMANDO LOS QUE EN EL ACTO INTERVINIERON, DAMOS FE.

COMITÉ PRO-PROYECTO

PRESIDENTE

Nancy Casas

SECRETARIO

Lourdes B. Villalobos ^{Rio}

TESORERO

José Polanco

VOCALES

M^{ra} del Rosario González

Rita Isela Mendez

Johana Casas

ANEXO N°1

RELACION DE NOMBRES Y FIRMAS DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA
COMUNIDAD DE LA COL. SEP, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DIA
11 DE JUNIO DEL 2019.

1. ASCENSION LOZANO MARQUEZ
2. CARTEA OLIVIA LOPEZ MOLINA
3. Cinthia Syey Gadaa Ica
4. Victorina Gutierrez Gomez
5. Juvenio Blanco Almanza
6. Carlos Blanco Almanza
7. MARTIN RIVERO PEÑA
8. Alicia Rivero Peña
9. Maria Gloria Valdez Villareal
10. JOSE ZAHAR Z
11. Leten Battish Quereada
12. Francisco Mendoza M.
13. Zelma Gonzalez Q.
14. Julian Ortega Gonzalez
15. Antonia Barragan
16. Manuel Humberto Erives
17. Jorge Zamora Auk
18. Dalia Vanessa Ramirez Perez

19. ~~M. Dada~~ Angelica Perez Perez
20. ~~DA~~ Oscar Lora
21. Rubi Angelica Casas Tapia
22. Maria Espinoza GUTIERREZ
23. Matilde Carrion Cano
24. Luz Oliva Valeros E.
25. Cuyulzab
26. Bertha Alicia Baca
27. ROSA ISELA VILLARREAL
28. Pasevala Hernandez
29. Heidi Dominguez Arciniega
30. Raúl Villanueva

LA AUTORIDAD DE LA LOCALIDAD

EL C. Nancy Casas T EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE
VECINOS RATIFICA QUE LA TOTALIDAD DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA PRESENTE
ASAMBLEA GENERAL, TIENEN VECINDAD EN LA COMUNIDAD DE REFERENCIA.

Anexo I.

Formato de instalación de Comité de Participación Social FISMDF

Fecha de instalación: 11 de Junio 2019

Nombre del Funcionario municipal

Cargo de funcionario municipal


P R E S E N T E

Por medio de la presente me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, de igual forma me permito invitarle el 11 del mes de Junio del año en curso, a la Instalación del Comité de Participación Social FISMDF, la cual figurara como espacio para recibir y atender las demandas de los ciudadanos respecto de las obras de infraestructura social básica que requiera el municipio y que estén contenidas en el catálogo de obras y acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal conforme a la normativa vigente.

Nota: se anexa calendario de programación de Formación de Comité.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,



LIC. GUILLERMO BURCIAGA PALOMINO
ENLACE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION



ING. MARIO PEÑA MOYRON
ENLACE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO 2.1
FORMATO DE ACTA DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISDMF
ACTA DE CAPACITACION DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL FISDMF

Siendo las 5 PM hrs. del día 11 del mes de Junio del 2019, reunidos en la localidad de Chihuahua, del municipio de Chihuahua del Estado de Chihuahua, el C. Jesús Mario Peña Moyron, Enlace de Dirección de Obras Públicas y el/la C. Nancy L Casas Tapia, representante del Comité de Participación Social FISDMF, procedemos a la Capacitación en Materia De Participación Social, bajo el siguiente:

TEMARIO

1) Definición, objetivo de la Participación Social FISDMF; 2) Participantes en la promoción de la Participación Social FISDMF y sus Funciones; 3) Características del Programa; 4) funciones y responsabilidades del Comité de Participación Social FISDMF; 5) Medios institucionales para Presentar Quejas y Denuncias; 6) Elaboración de Cédulas de Vigencia; 7) Blindaje Electoral; 8) Perspectiva de Género.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL FISDMF

NOMBRE	CARGO	FIRMA
<u>Nancy Casas</u>	PRESIDENTE	<u>Nancy Casas</u>
<u>Raúl B. Villalobos</u>	SECRETARIO	<u>Raúl B. Villalobos</u>
<u>Jesús Paulino Acuña</u>	TESORERO	<u>Jesús Paulino Acuña</u>
<u>M^{te} del Rosario González</u>	VOCAL DE C. Y V.	<u>M^{te} del Rosario González</u>
<u>Johana Casas</u>	VOCAL AUX. 1	<u>Johana Casas</u>
<u>Rita Isela Hernández</u>	VOCAL AUX. 2	<u>Rita Isela Hernández</u>

Mujeres Capacitadas: () Hombres Capacitados: () Sub total: ()
Otras Beneficiarias Capacitadas () Otros Beneficiarios Capacitados () Sub total: ()
Total: ()


Ramo:	<u>33</u>	Programas:	<u>FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</u>
Sub Programas: _____			
() Obra () Servicio () Acción: _____			
Ubicación: _____			
Localidad: _____		Municipio: _____	
Monto: \$ _____			
Tipos de Apoyo: () Federal () Estatal () Municipal () Beneficiarios ()			

ANEXO 2.1
FORMATO DE ACTA DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF
ACTA DE CAPACITACION DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL FISMDF


FIRMAS



ING. JESÚS MARIO PEÑA MOYRÓN
ENLACE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. GUILLERMO BURCIAGA PALOMINO
ENLACE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN



PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VECINOS

ANEXO 2.2
FORMATO DE INVITACIÓN A LA CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FISMDF


Fecha: 11 de Junio 2019

COMITÉ DE VECINOS
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo, en referencia a las obras que se financiarán con los recursos del FISMDF, para hacerle una atenta y cordial invitación para que asista a la Capacitación en Materia de Participación Social FISMDF, para el seguimiento de Obras programadas para el ejercicio fiscal 2019; la cita es el día 11 del mes Junio del año en curso, a las 5 PM. horas, en la siguiente dirección; calle 48 y calle 52 y calle valle de Oaxaca

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E



LIC. GUILLERMO BURCIAGA PALOMINO
ENLACE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN



ING. JESÚS MARIO PEÑA MOYRÓN
ENLACE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Anexo 2.3 Lista de asistentes a la capacitación del Comité de Participación Social FISDMF

NOMBRE	LISTADO DE OBRAS QUE SE PRESENTAN AL COMITÉ	CARGO	DIRECCIÓN Y No. TELEFÓNICO	FIRMA
Nancy L. Casas-Tapa		Presidente	614 4950945	Nancy Casas
Lourdes (Milla) Casas		Secretaria	614 223-1900	LLH
Jesús Peralta		Tesorero	614 1710528	Jesús Peralta
M ^{ra} del Rosario González González		Vocal I	614 1835033	M ^{ra} del Rosario
Isabel A. Casas-Luna		Vocal II	614 5357787	Isabel
Rita Isela Hernández		Vocal III	614 2418364	Rita
Gregorio Domínguez				
Andrés Rangel Zúñiga				
Ortensia Silva				
Jaqueline Alejandra				
Victor Hugo A. R.				
Manuel Martínez				
Jose Luis MTZ.				

**ACTA DE FORMACION
DE COMITÉ FISM
(FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)**

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DE COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR DE LA COL. SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SIENDO 10 AM. HORAS, DEL DIA 11 DE Junio DE 2019 REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA EL DOMICILIO DE LA : COL. SAN MIGUEL, LAS PERSONAS INTERESARAS EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR ANTE LA PRESENCIA DEL C.GUILLERMO BURCIAGA PALOMINO COMO REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO AGENTE OPERADOR; CON EL PROPOSITO DE GARANTIZARSE Y ELEGIR LAS ACCIONES QUE FORMARAN PARTE DEL PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD; BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

1. LISTA DE PRESENTES EN INTALACIONES DE LA ASAMBLEA.
2. INFORMACION GENERAL SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA FISM, POR PARTE DEL TECNICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS COMO OPERADOR.
3. ANALISIS DE LA INFORMACION PRESENTADA, ACUERDO PARA INCORPORARSE AL PROYECTO ESTRATEGICO OBRAS, SEGÚN LA RELACION POSTERIOR PRIORIZACION DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL PROYECTO INTEGRAL DE QUE DISPONE LA COMUNIDAD.
4. ELECCION DEL PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES.
5. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GRUPO, ASI COMO OBSERVANCIA Y APEGO ESTRICTO A LAS DISPOSICIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA.
6. CLAUSULAS DE ASAMBLEA.

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA DESARROLLADA PARA LA INTEGRACION DEL GRUPO Y ELECCION DEL COMITÉ, QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ESTRATEGICO: "OBRAS. SEGÚN RELACION".

5. NO HABIENDO OTRO ASUNTO MAS QUE TRATAR, SE DECLARA FORMALMENTE CLAUSURADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS 1130 AM HORAS DEL MISMO DIA EN QUE SE ACTUA, FIRMANDO LOS QUE EN EL ACTO INTERVINIERON, DAMOS FE.

COMITÉ PRO-PROYECTO

PRESIDENTE

Rosa.H.

SECRETARIO

Nina Medina

TESORERO

Rosalba Gonzalez Lopez

VOCALES

[Signature]


Lizeth Rodriguez

Mireya Hernandez A.

ANEXO N°1

RELACION DE NOMBRES Y DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA
COMUNIDAD DE LA COL. JEL, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN EL ESTADO DE
CHIHUAHUA EL DIA 11 DEL 2019.

1. Maribel Her Ochoa.
2. Heera I Mora
3. Margarita Cisneros
4. Valte Guzmán
5. Mónica Arrieta
6. Fernando Ponce
7. Cepedero B
8. Rodolfo A. Capia
9. Rosa M. Rivera Sánchez
10. María Chay
11. Maria I. Quezada
12. Elizabeth Martínez
13. Guadalupe Chavaz
14. Arbido Vez A.
15. Marco Aquilino Zúñiga
16. Maria E. Esparza
17. Monica Hillo.



NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN LINEA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE AGUA POTABLE ZONA CARRIZALILLO.

ESTADO (2 dígitos)	08	FECHA DE VERIFICACIÓN	DÍA	MES	AÑO
MUNICIPIO (3 dígitos)	019		14	JUNIO	2019
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	CHIHUAHUA				
CLAVE DE LA LOCALIDAD (9 dígitos)	0001				
NO. AGEB (13 dígitos)	7190, 7203, 7186 Y 8269				

CONTRIBUCIÓN A LA POBREZA (CARENCIA)	
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	X
CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA	
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	
REZAGO EDUCATIVO	
CARENCIA ALIMENTARIA	
NO APLICA	

FASE DE LA OBRA (VERIFICACIÓN)	INICIO	X
	EN PROCESO	
	TERMINADA	

ZONA (FOCALIZACIÓN)	ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP)	X
	LOCALIDAD 2 GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTO	
	ACREDITACIÓN DE POBREZA EXTREMA (APE)	

DIRECTA	X	TIPO DE OBRA
COMPLEMENTARIA		

SISTEMA MIDS	SISTEMA SFU
FOLIO	FOLIO



NO. DE ACCIONES	CANTIDAD
UNIDAD	
OBRA	1

TIPO DE OBRA (RUBRO)					
VIVIENDA	TECHO	SANEAMIENTO	URBANIZACIÓN	HOSPITAL, CENTRO DE SALUD, UNIDAD MÉDICA, DISPENSARIO	SALUD
	MURO				
	PISO				
	SANITARIO				
	CUARTO				
	CISTERNA				
	ELECTRIFICACIÓN				
DRENAJE		OK	CAMINO / CARRETERA	AULA, COMEDOR, SANITARIO	EDUCACIÓN
RED AGUA POTABLE					
CÁRCAMO					
PLANTA TRATAMIENTO					
POZO					
ALCANTARILLADO	LÍNEA CONDUCCIÓN	GUARNICIÓN Y BANQUETA	PAVIMENTACIÓN	ELECTRIFICACIÓN PARA COLONIA	OTROS

COSTO DEL PROYECTO

APORTACIÓN FISMDF O FISE	OTRA FUENTE FEDERAL	FUENTE ESTATAL	FUENTE MUNICIPAL	OTROS	COSTO TOTAL
11,097,710.38	\$	\$	\$	\$	11,097,710.38

FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA





SEDESOL
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

CÉDULA DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA

Pág. 2/2

☒	SÍ
☐	NO
☐	NO
☐	NO
☒	REGULAR

☐	NO
☒	NO
☒	NO
☐	IRREGULAR

¿EXISTE COMITÉ COMUNITARIO QUE AVALE LA OBRA?
¿EXISTEN INCONFORMIDADES DE LOS HABITANTES POR LA OBRA?
A SU PARECER, ¿REQUIERE LA OBRA DE ALGÚN ESTUDIO DE IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE?
¿EN QUÉ TIPO DE ASENTAMIENTO ESTÁ UBICADA LA OBRA?

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA

MAPA DE UBICACIÓN ESPECÍFICA



GOOGLE MAP LINK

<https://www.google.com.mx/maps/place/28%C2%B036'06.2%22N+105%C2%B059'32.2%22W/@28.6013824,-105.9936472,18z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x018m213d28.601722214d-105.9922778>

REFERENCIAS (Ubicar colonia, poblado, rancharía, calle, paralelas, lugares de referencia, etc.)

En colonias: 1.1 de Febrero, Las Torres, Granjas Paraíso, Campo Viejo, Granjas Villa Juárez, Praderas, Santa Elena, San Miguel, Sep

REPORTE DE INCIDENCIAS

ENLACE FAIS

NOMBRE:

JESÚS MARIO PEÑA MOYRON

FIRMA: