

Descripción del proyecto: PROYECTO EJECUTIVO DE AULA DE 18.00 X 8.00 M PARA DIVERSOS USOS

Núm de concurso: DOPMAULA
CONALEP

Inicio de obra: 26/jun./2019

Fin de obra: 26/jul./2019

Duración en días: 31

Página: 1/1

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA

Cliente: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO

Explosión de recursos de presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe	Porcentaje
Mano de Obra					\$80,631.32	94.7140 %
ESP-01-ARQ	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	jor	9.00000	\$2,034.39	\$18,309.51	21.5074 %
ESP-04-EST	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	jor	2.50000	\$2,034.39	\$5,085.98	5.9743 %
ESP-05-MEC	ESPECIALISTA MECANICO	jor	1.00000	\$2,034.39	\$2,034.39	2.3897 %
ESP-06-ELE	ESPECIALISTA ELECTRICO	jor	5.00000	\$2,034.39	\$10,171.95	11.9485 %
ESP-07-CLI	ESPECIALISTA HVAC	jor	1.00000	\$2,034.39	\$2,034.39	2.3897 %
ESP-08-IC	ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE COST	jor	2.00000	\$2,034.39	\$4,068.78	4.7794 %
PRO-A	PROFESIONISTA TIPO A	jor	20.00000	\$1,303.62	\$26,072.40	30.6261 %
PRO-B	PROFESIONISTA TIPO B	jor	12.00000	\$1,071.16	\$12,853.92	15.0989 %
Contrato					\$4,500.00	5.2860 %
PE-LEV	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	proyecto	1.00000	\$4,500.00	\$4,500.00	5.2860 %
					\$85,131.32	100.0000 %

C.P. NADIA KARINA RODRIGUEZ MALDONADO


C.P. NADIA KARINA RODRIGUEZ MALDONADO
REPRESENTANTE LEGAL