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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 003/2025 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR LOS CC.
MTRO. ROBERTO ANDRES FUENTES RASCON, LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTINEZ, C.P. Y M.A. AiDA
AMANDA CORDOVA CHAVEZ, Y LIC. LUIS ABRAHAM VILLEGAS ESCANDON, EN SUS CARACTERES DE
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR Si Y EN USO DE FACULTADES
DELEGADAS, TESORERA MUNICIPAL, Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”; Y POR LA
OTRA PARTE LA PERSONA MORAL, METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR
EL C. MIGUEL EDUARDO ECHAURI CORONA, EN ASOCIACION CON LA PERSONA FiSICA C. AURORA BLANCO
OROZCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”; Y CONJUNTAMENTE
COMO “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES
i. DECLARA “EL MUNICIPIO":

I.1. Que por disposicidn de los articulos 115 fraccion |y 134 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucidn Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccién XVl del Cédigo
Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucion de orden publico con personalidad juridica,
patrimonio propio y base de su organizacion territorial, politica y administrativa.

1.2. Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente contrato, d
e conformidad con lo dispuesto por los articulos 29 fraccion XXI, 35 fraccidn Il, 63 fraccion XV, 64 fraccion X, y
71 fraccidn Il del Cédigo Municipal para el Estado de Chibuahua, asi como Acuerdo Delegatorio de Facultades
publicado en la Gaceta Municipal, en fecha 11 de septiembre de 2024, en el que delega el Presidente Municipal
Lic. Marco Antonio Bonilla Mendoza a el Lic. Carlos Alberto Rivas Martinez facultades para llevar a cabo la
celebracién de los actos y contratos en materia de obra publica.

1.3. Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra publica, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 5 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Chihuahua y el articulo 134 del Reglamento de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y que la adjudicacion del presente contrato, y se realiza
previo procedimiento de Licitacion Publica Nacional Presencial Nimero DOPM-01-2025, segun acta de fallo
de fecha 11 de marzo de 2025, de conformidad con lo establecido en los articulos 35 fraccion |y 37 fraccion |
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.
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1.4. Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia de este
contrato, referente a la prestacion de servicios relacionados con la abra publica consistentes en: “PROYECTO
EJECUTIVO GAZA DE INCORPORACION BLVD. TEOFILO BORUNDA A PERIFERICO DE LA JUVENTUD.”, ademds
de reunir las condiciones técnicas y econdmicas requeridas por “EL MUNICIPIO” para obligarse a la ejecucion
del servicio, motivo de este contrato.

I.5. Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversién para 2025,
como afectacién presupuestal a los Recursos del Programa Directo por Financiamiento, mediante oficio de
autorizacién No. 2025-PDM-PDFN-OP-002 de fecha 21 de enero de 2025, emitido por la Direccién de
Planeacidn E Innovacion Gubernamental del Municipio de Chihuahua.

1.6. Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicado en Ia Calle Victoria No.
14, Int. Quinto Piso, colonia Centro, Cédigo Postal 31000, Chihuahua, Chihuahua.

Il. DECLARA “EL CONTRATISTA”:

11.1. Que la asociacién estd compuesta por dos personas, que acreditan su existencia y su personalidad con lo
siguiente:

A. POR PARTE DE METRO ARQUITECTURA S.A. DEC.V.:

a) Que acredita la existencia de la persona moral que representa, mediante la exhibicién la Escritura
Publica Nimero 5,071, de fecha 02 de julio de 1997, otorgada ante la fe del Lic. Miguel Ernesto Negrete
de Alba Notario Publico Suplente Numero 11, de Guadalajara Jalisco, cuyo testimonio se encuentra
inscrito bajo el Folio Mercantil 37,667, en el Registro Publico del Comercio de Guadalajara.

Asi mismo acredita la personalidad con la que comparece el C. MIGUEL EDUARDO ECHAURI CORONA,
mediante la exhibicion de escritura publica No. 11,253 de fecha 29 de febrero de 2024, otorgada ante
la fe del Lic. David Parra Grave, notario publico No 21, en Guadalajara, Jalisco, y zona metropolitana

b) Que su Registro Federal de Contribuyentes es MAR970702FC6.

c) Que tiene establecido su domicilio en Calle Autlan No. 86, Vallarta Poniente, C.P. 44110 en
Guadalajara, Jalisco, obligdndose en este acto a notificar a la Direccién de Obras Publicas en caso
de cambio de domicilio durante el periodo de cumplimiento de este contrato.

d) Que se encuentra registrado en el Padrén Unico de Contratistas del Estado bajo el nimero PUCGE-
14024, 24006, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 26 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

B. POR PARTE DE LA C. AURORA BLANCO OROZCO:

J
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Que acredita su personalidad, mediante acta de nacimiento con fecha de registro 30 de marzo de
1964, oficialia 0007, libro 1, acta 88, en Michoacan de Ocampo, Morelia.

Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho
de invocar la proteccién de ningln gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones
que se derivan del presente instrumento.

Que su Registro Federal de Contribuyentes BAOA630401NRO.

Que tiene establecido su domicilio en Calle Misael Nufiez No. 1, Colonia Misael Nufiez, C.P. 31063
en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, obligdndose en este acto a notificar a la Direccién de Obras
Publicas en caso de cambio de domicilio durante el periodo de cumplimiento de este contrato.

Que se encuentra registrado en el Padrén Unico de Contratistas del Estado bajo el nimero PUCGE-
12116, 04028, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 26 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

1.2 Que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncian a su derecho de invocar la proteccién de ningtn
gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan del presente instrumento.

Que manifiestan bajo protesta de decir verdad y para los efectos legales del presente contrato, que sus
facultades no les han sido limitadas en forma alguna.

Que tienen capacidad juridica para contratar y relinen las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a
la ejecucién de los trabajos objeto de este Contrato y que asumen su responsabilidad como patrones del
personal que ocupen durante y con motivo de la ejecucién de los trabajos materia de este contrato.

Que conocen el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con la Misma del Estado de Chihuahua, y el Reglamento Vigente, asi como la Ley de Equilibrio Ecoldgico y
Proteccion al Ambiente del Estado de Chihuahua.

Bajo protesta de decir verdad manifiestan que toda la informacion proporcionada es verdadera y corresponde
a la inscrita en el Padrén Unico de Contratistas del Estado, por lo que, en caso de falsedad en la informacion,
se estard en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA TERCERA del presente contrato, y que en caso de cambio
de domicilio lo hara de conocimiento por escrito en forma inmediata a “EL MUNICIPIO”, por conducto de la
Direccién de Obras Publicas.

I1.3. Que estdn conformes en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacién vigente a la fecha del
presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Chihuahua (“DIF”), y la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién (“CAMARA”) esta
dltima Delegacién Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto de
las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizacos con motivo del presente contrato, importe que
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sera enterado a la “CAMARA” para los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la
rama de la construccién y para obras de beneficio social, del “DIF”.

I.4. Que celebraron un convenio privado de asociacién en participacion con el objeto de ejecutar la obra, y se
obligan como aval y en forma solidaria para comprometerse uno del otro, por cualquier responsabilidad que
se genere del incumplimiento, por parte de alguno de los asociados, de las obligaciones que surjan derivadas
del contrato, renunciando al derecho de orden y excusion.

Que en dicho convenio privado de asociacién en participacion designaron como representante comun a
METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., a través de su representante legal el C. MIGUEL EDUARDO ECHAURI
CORONA. '

I1.5. Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal comun, para oiry recibir notificaciones
y llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones que contraiga con relacidn a la presente licitacion y sus
deberes fiscales el ubicado en Calle Misael Nufiez No. 1, Colonia Misael Nuiiez, C.P. 31063 en la Ciudad
de Chihuahua, Chihuahua, obligdndose en este acto a notificar a la Direccién de Obras Pablicas en caso de
cambio de domicilio durante el periodo de cumplimiento de este contrato.

I1.6. Que retnen las condiciones técnicas y econdmicas, para obligarse a la ejecucion de la obra motivo del
presente contrato.

lll. DECLARAN “LAS PARTES”:

II.1. Que expuesto lo anterior, reconocen mutuamente la personalidad juridica que ostentan, y con la cual
comparecen a celebrar y suscribir el presente contrato, manifestando que en la emisién de su voluntad no
media error, dolo, mala fe o vicio alguno del consentimiento, motivo por el cual expresan su intencién de
sujetar su voluntad y deseo al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” |a ejecucion de los
servicios relacionados con la obra consistentes en “PROYECTO EJECUTIVO GAZA DE INCORPORACION BLVD.
TEOFILO BORUNDA A PERIFERICO DE LA JUVENTUD.”, con base a los precios unitarios autorizados en su caso.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido
en su propuesta, en el programa aprobado, en las bases del procedimiento que dio origen al presente
instrumento, planos, proyectos, especificaciones, clausulado de este contrato, asi como lo establecido gn lo
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diversos ordenamientos y normas de construccion vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como
parte integrante de este instrumento.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es de $10,207,277.85 (DIEZ MILLONES
DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto
al Valor Agregado.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato
en un plazo no mayor de 120 dias naturales, debiendo iniciarlos el dia 17 de marzo de 2025 y terminarlos a
mas tardar el 14 de julio de 2025.

CUARTA. ANTICIPO: Para que “EL CONTRATISTA” pueda llevar a cabo la debida ejecucion y continuidad de la
prestacién de servicio, se otorgard un anticipo por la cantidad de $4,082,911.14 (CUATRO MILLONES
OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 14/100 M.N.), mds el correspondiente Impuesto al Valor
Agregado, lo que representa el cuarenta por ciento (40%) del total del contrato, quedando obligado “EL
CONTRATISTA” a utilizar dicho anticipo para los conceptos antes sefialados. El anticipo se amortizara
proporcionalmente con cargo a cada una de las que se generen durante la ejecucién de los servicios y en el
caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberé liquidar en la estimacién final.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato o no
reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa
que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prorroga
para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran
por dias naturales desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se pongan a disposicién de “EL
MUNICIPIO”.

El anticipo se entregara mediante una sola exhibicién a “EL CONTRATISTA” con antelacién al inicio de los
trabajos y dentro de los diez dias hébiles siguientes a la presentacion de la garantia sefialada en la clausula
sexta de este contrato; el atraso en la entrega sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa
de ejecucién pactado. Si “EL CONTRATISTA” no presenta la garantia del anticipo en la forma y plazo solicitado,
“EL MUNICIPIO” no haré entrega del anticipo, y exigira al contratista que los trabajos se inicien en la fecha
convenida; al efecto no procedera el diferimiento.

QUINTA. FORMA DE PAGO. “LAS PARTES”, convienen en que el pago de los servicios objeto de este contrato
se realizard de manera mensual, conforme al avance de los servicios, y previa la entrega de la factura que
cumpla con los requisitos fiscales.
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“EL CONTRATISTA” deberd presentar la factura en la Direccion de Obras Plblicas Municipales dentro de los
tres dias naturales siguientes a la fecha del informe de avance de los trabajos, la cual deberé ir acompafiada
de los nimeros generadores y de la documentacién que acredite la procedencia de su pago; la Direccién para
realizar la revision y autorizacién de la factura contard con un plazo no mayor de diez dias naturales siguientes
a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporardn en la siguiente estimacién, salvo que reiteradamente exista
desacuerdo entre “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” en relacién con alglin o algunos aspectos especificos
de los servicios, caso en el cual, conocera el Organo Interno de Control en funciones de conciliador,
sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Titulo Noveno, Capitulo Il de |a Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. En ningln caso podrd la subdireccion
autorizar el pago de trabajos no ejecutados.

La factura final por servicios prestados serd pagada en un plazo no mayor de treinta dias naturales, contados
a partir de la fecha en que haya sido autorizada por la Direccidn. El lugar de pago de factura sera en el edificio
de Tesoreria Municipal ubicado en Calle Victoria nimero 14, interior 104, de la Colonia Centro, de esta Ciudad
de Chihuahua, Chihuahua.

En el caso de incumplimiento del pago de la factura, a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”, se le pagaran
costos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de
Chihuahua, en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos financieros se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencié el plazo pactado,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”. Dicha
solicitud escrita debera presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” a mas tardar dentro
de los treinta dias naturales posteriores al dia que se generen, bajo pena de que precluya su derecho areclamar
el pago de los mismos.

Traténdose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL MUNICIPIO”. '

El pago de la factura no se considerard como la aceptacién plena de los trabajos, ya que “EL MUNICIPIO” se
reserva el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso.
[

|
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SEXTA. GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”, en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y el Reglamento vigente de la
materia, tomando como base los formatos que le sean proporcionados por “EL MUNICIPIO”, se obliga a
constituir las garantias siguientes:

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” garantizard el correcto cumplimiento del
contrato, para tal efecto debera entregar al momento de la firma del contrato Cheque de Caja, Cheque
certificado, Depdsito en Garantia, Fianza o Carta de Crédito Irrevocable en moneda nacional emitida por
una Institucién legalmente autorizada, acreditada y domiciliada en esta ciudad a favor del Municipio de
Chihuahua por un importe de $1,020,727.78 (UN MILLON VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS
78/100 M.N.), equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al
Valor Agregado, el cual se conservard hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfaccién de “EL
MUNICIPIO”, asi mismo entregara carta compromiso de “EL CONTRATISTA”.

B. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. Concluidos los trabajos, “EL
CONTRATISTA" queda obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos
y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Los trabajos se garantizardn durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se
refiere esta cldusula, por lo que previamente a la recepcidn de los trabajos, las personas contratistas, a su
eleccion y en este orden podrédn presentar alguna de las siguientes garantias:

1. Cheque de Caja, Cheque certificado, Depdsito en Garantia, Fianza en moneda nacional emitida por
una Institucion legalmente autorizada, acreditada y domiciliada en esta ciudad a favor del Municipio

de Chihuahua por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los ‘

trabajos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado;

2. Carta de crédito irrevocable equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los
trabajos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; o bien,

3. Aportar recursos liquidos equivalentes al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los
trabajos, en fideicomisos especialmente constituidos para ello, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado.

Si “EL CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos, previamente a
la recepcion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia de cumplimiento y el
monto recuperado sustituira a la garantia no constituida y los recursos serdn considerados como aportacion
liquida sin derecho a devolucién, de conformidad con el Articulo 111 del Reglamento de la materia.

Contrato de Prestacion de Servicios NUmero 003/2025 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consisgentes en:
“PROYECTO EJECUTIVO GAZA DE INCORPORACION BLVD. TEOFILO BORUNDA A PERIFERICO DE LA JUVENTUD.”, que celebran “EL MUNICIRIO” y la
persona moral METRO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. en asociacion con la persona fisica C. AURORA BLANCO OROZCO, celebrado el 14 de marzo de
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“EL CONTRATISTA” podrd retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos
doce meses a partir de la fecha de recepcidn de los trabajos. En igual plazo quedard automéaticamente
cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, segln sea el caso.

Quedaran a salvo los derechos de los Entes Publicos para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta cldusula.

C. ANTICIPO: Fianza en moneda nacional emitida por una Institucion legalmente autorizada, acreditada y
domiciliada en esta ciudad, a favor del Municipio de Chihuahua, por un importe de $4,082,911.14 (CUATRO
MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 14/100 M.N.), més el correspondiente Impuesto
al Valor Agregado, equivalente a la totalidad del monto concedido como anticipo asimismo se obliga a entregar
su respectiva factura asi como la péliza de garantia, conforme a la cldusula quinta y deberd ser presentada ala
firma del presente instrumento y con antelacién al comienzo de los trabajos y continuaré vigente hasta la total
amortizacion del anticipo correspondiente. Si “EL CONTRATISTA” no presenta la garantia de anticipo en la
forma solicitada, “EL MUNICIPIO” no haré entrega del anticipo, y exigira a “EL CONTRATISTA” que los trabajos
se inicien en la fecha convenida.

La garantia permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantice y continuara vigente
en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento del contrato, asi como durante la substanciacién de todos
los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede
firme.

Para la cancelacidn de cualquiera de las garantias sefialadas con anterioridad, “EL CONTRATISTA” deber3
presentar una solicitud por escrito a la Direccién de Obras Publicas, quién emitird opinién al respecto, en un
término no mayor a diez dias habiles y realizara el tramite correspondiente ante el contratante, a cuyo favor
se otorgo la garantia. Una vez cumplidas las obligaciones del contratista y entregada la garantia a que se
refieren los parrafos primero y segundo del articulo 85 de la Ley, procederdn inmediatamente a través el
servidor publico del drea responsable de la contratacion, a levantar el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones derivados del contrato, a efecto de iniciar los tramites para la
cancelacion de la garantia de cumplimiento y en su caso la correspondiente al anticipo, cuando se encuentre
totalmente amortizado.

El Municipio de Chihuahua, a cuyo favor se otorgé la garantia, deberd emitir respuesta por escrito dentro de
los 20 dias habiles siguientes a la presentacion de la solicitud, negando u otorgando la autorizacién para la
cancelacion. En caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendra por autorizada la cancelacién.
Lo anterior, de conformidad con el articulo 106 del Reglamento de la materia.

Contrato de Prestacion de Servicios Numero 003/2025 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en:
“PROYECTO EJECUTIVO GAZA DE INCORPORACION BLVD. TEGFILO BORUNDA A PERIFERICO DE LA JUVENTUD.”, que celebran “EL MUNICIPIO” y la
persona moral METRO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. en asociacién con !a persona fisica C. AURORA BLANCO OROZCO, celebrado el 14 de marzo de
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SEPTIMA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” deberd comunicar a “EL MUNICIPIO” la
conclusidn de los servicios que le fueron encomendados, para que éste, dentro de cinco dias habiles, verifique
la debida terminacion de los mismos conforme a lo solicitado por la Direccién de Obras Publicas Municipales.
Al finalizar la verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” contard con un plazo de diez dias habiles para
proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega — recepcidn correspondiente,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

OCTAVA. FINIQUITO. Recibidos fisicamente los trabajos, “LAS PARTES” deberén elaborar el finiquito dentro
de los cinco dias hébiles a partir de la recepcidn de los trabajos, en el que se hara constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL
MUNICIPIO” para su elaboracién dentro del plazo sehalado, éste procedera a elaborarlo, debiendo comunicar
suresultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de ocho dias hébiles contado a partir de su emision; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, este tendra un plazo de diez dias habiles
para controvertirlo y alegar lo que a su derecho convenga; si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion,
se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL MUNICIPIO” pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los
importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en el contrato.

NOVENA. RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupe
con motivo de los trabajos materia de este contrato, seré el Unico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL /
CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores/
presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con los trabajos especificados en el texto
de este Contrato, liberando de toda obligacion laboral a “EL MUNICIPIO”.

DECIMA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos
objeto de este contrato, conforme a los térniinos establecidos en su propuesta o expediente técnico en su
caso, y a los términos sefialados en el presente contrato, ya que los trabajos se efectuaran a satisfaccion de
“EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” deberd responder civil, penal, laboral y de cualquier otra indoles por su
cuenta y riesgo, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegare a causar a
“EL MUNICIPIO” o a terceros, derivado de este contrato.

Contrato de Prestacién de Servicios Numero 003/2025 z precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentgs en:
“PROYECTO EJECUTIVO GAZA DE INCORPORACION BLVD. TEOFILO BORUNDA A PERIFERICO DE LA JUVENTUD.”, que celebran “EL MUNICIPIO” y la
persona moral METRO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. en asociacién con la persona fisica C. AURORA BLANCO OROZCO, celebrado el 14 de marzo de
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Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a responder en caso de violaciones en materia de derechos inherentes
a la propiedad intelectual.

DECIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES. Podrd aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no
concluya la prestacién del servicio en la fecha sefialada en el presente instrumento, una pena convencional
consistente en una cantidad igual al uno por ciento (1%) del importe de los servicios no realizados en la fecha
de terminacién sefialada en el presente contrato, que cubrird “EL CONTRATISTA” mensualmente y hasta el
momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable
a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “EL MUNICIPIO”
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo. Si “EL MUNICIPIO” opta por la
rescision del contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancion consistente en un porcentaje del valor del
mismo, que podrd ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta por el monto de la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato.

DECIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” en cualquier momento podra
suspender temporalmente en todo o en parte los servicios contratados, por cualquier causa justificada, sin que
ello impligue su terminacién definitiva. La suspension se efectuara conforme al procedimiento establecido en
el articulo 89 y 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua
y 186, 187, 188, 189, 190, 191 del Reglamento de la materia vigente.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido | ,.]
las causas que motivaron dicha suspensidn. /

DECIMA TERCERA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podrd en cualquier
momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general. La contravencion a las
disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y del Reglamento de la materia vigente, y las demés
disposiciones administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA” que se estipulan en el presente Contrato, asi como la suspensién injustificada de los trabajos
por parte de “EL CONTRATISTA”, da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL
MUNICIPIO”, ademds de que se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento de las obligaciones
de este Contrato. Para tales efectos se apiicard el procedimiento establecido en el articulo 92 de la Ley d

Contrato de Prestacién de Servicios Numero 003/2025 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en:
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Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua y articulos 200, 201, 203 del
Reglamento de la materia y demas normatividad aplicable.

DECIMA CUARTA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” con fundamento en el
Articulo 89 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua y 192,
193, 194, y 195 del Reglamento de la materia, designa al Director de Obras Piblicas Municipales, para que en
caso de suspension temporal, terminacién anticipada o rescisién en todo o en parte de los servicios, sea dicho
funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en los articulos en comento.

“EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés
general, por que existan causas justificadas que impidan la continuacién de los trabajos, y en su caso, se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado; para
tales efectos se aplicard el procedimiento establecido en el articulo 91 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua y del Reglamento vigente de la materia.

DECIMA QUINTA. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucién de los servicios objeto de
este Contrato, a todas y cada una de las cldusulas del mismo, asi como a los términos de referencia,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
la Mismas del Estado de Chihuahua, de su Reglamento y demés normas y disposiciones administrativas que
sean aplicables.

DECIMA SEXTA. Al recibirse la totalidad de los servicios o parte de ellos, se formulard el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen
responsabilidades en contra de ésta, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL MUNICIPIO”
hara efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda.

DECIMA SEPTIMA. El presente Contrato, sus anexos y la documentacién que se genere en el periodo de
ejecucion de los servicios, son los instrumentos que vinculardn a las partes en sus derechos y obligaciones.

DECIMA OCTAVA. VIGENCIA. El presente contrato permanecera vigente hasta la realizacién del finiquito, o,
en su caso, hasta el total cumplimiento de las obligaciones que en el mismo se establecen, salvo los casos de
terminacion anticipada y rescision administrativa. Solo podran celebrarse mediante convenio las
modificaciones que autoriza la ley.

DECIMA NOVENA. Para cualquier cuestién no prevista, duda o interpretacion las partes lo resolverdn de
comun acuerdo y en caso de controversia, se someteran a la jurisdiccién de los Tribunales de la Ciudad de
Chihuahua, Chihuahua, renunciando desde este momento a cualquier fuero que pudiera corresponderleg en
razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Contrato de Prestacion de Servicios NGmero 003/2025 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en:
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LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO”, Y POR “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE SU VALOR Y
ALCANCE LEGAL, Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO,
EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE MARZO DE 2025.

POR “EL MUNICIPIO”

MTRO. ROBERTO ANDRES FUENTES RASCON
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
POR MUNICIPIO”

MARTINEZ %/
POR Si Y EN USO
.DESCRITAS
1.2 DE BSTE INSTRUMENTO

LIC. CARLOS ALBERT
DIRECTOR DE OBRAS

DE FACULTADES
EN LA DECLARACIO

C.P. Y M.A. AIDA AMANDA CORDOVA c%ivaz
TESORE NICIPAL ‘

s

(A

LIC. LUIS ABRAHAM

LLEGAS ESCANPON
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y
PLANEACION
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Las firmas que anteceden corresponden al Contrato de Prestacion de Servicios Nimero 003/2025 a precios unitarios y tiempo
determinado, para llevar a cabo los trabajos consistentes en: “PROYECTO EJECUTIVO GAZA DE INCORPORACION BLVD. TEOFILO

BORUNDA A PERIFERICO DE LA JUVENTUD.” celebrado el 14 de marzo de 2025.
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