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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO 097/2026 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR LOS CC. MTRO. ROBERTO
ANDRES FUENTES RASCON, LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTINEZ, MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA
CHAVEZ, Y LIC. LUIS ABRAHAM VILLEGAS ESCANDON, EN SUS CARACTERES DE SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR Si Y EN USO DE FACULTADES DELEGADAS, TESORERA
MUNICIPAL, Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION RESPECTIVAMENTE, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”; Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA
MORAL BOWERA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL €. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ
GOMEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”; Y CONJUNTAMENTE
COMO “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS

SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARA “EL MUNICIPIO”:

1.1. Que por disposicidn de los articulos 115 fraccién 1 y 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucion Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccidn XVIIl del Codigo
Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucidn de orden publico con personalidad juridica,
patrimanio propio y base de su organizacidn territorial, politica y administrativa.

1.2. Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente contrato, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 29 fraccion XXI, 35 fraccién Il, 63 fraccién XV, 64 fraccion X, y
71 fraccion |l del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua, asi como Acuerdo Delegatorio de Facultades
publicado en la Gaceta Municipal, en fecha 11 de septiembre de 2024, en el que delega el Presidente Municipal
Lic. Marco Antonio Bonilla Mendoza a el Lic. Carlos Alberto Rivas Martinez facultades para llevar a cabo la
celebracién de los actos y contratos en materia de obra publica.

I.3. Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra publica, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 4 y 6 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y el articulo 5 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y que la adjudicacidon del presente
contrato, se realiza previo dictamen de adjudicacidn directa identificado con el No. AD-OP-057/2026, de fecha
10 de agosto de 2026, ef cual quedo auterizado en la Trigésima Primera Sesion Ordinaria del Comité de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Chihuahua, de fecha 12 de agosto de
2026, de conformidad con lo establecido por los articulos 22 fraccion 1, 35 fraccidn 1], 57, 59 y demas relativos
y aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

Contrato de Obra Publica nimero 097/2026 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo/lgq trabajos consistentes en: “REHABILITACIG

DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALDAMA ENTRE AV. COLON Y CALLE 51", que celebran “EL MUNICIPIO” y la persona moral BOWER,
C.V,, el 17 de agosto de 2026.
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1.4. Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia de este
contrato, consistentes en: “REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALDAMA ENTRE AV.
COLON Y CALLE 51”, ademds de reunir las condiciones técnicas y econdmicas requeridas por “EL MUNICIPIO”
para obligarse a la ejecucién de la obra motivo de este contrato.

I.5. Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversién Municipal
para 2026, como afectacion presupuestal a los Recursos Municipales, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) 2026, mediante oficio de autorizacion No.
2026-PDM-FAIS-OP-025, de fecha 29 de junio de 2026, emitido por la Direccién de Planeacidn E Innovacidn
Gubernamental del Municipio de Chihuahua.

1.6. Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicado en la Calle Victoria No.
14, Int. Quinto Piso, colonia Centro, Cédigo Postal 31000, Chihuahua, Chih.

ll. DECLARA “EL CONTRATISTA”:

IL1. Que acredita la existencia de la persona moral gue representa, asi como la personalidad con la que
compadece, mediante la exhibicién de la Escritura Publica nimero 3,713, volumen 99, de fecha 07 de octubre
de 2008, protocolizada ante la fe del Licenciado Mario F. Garcia, en ese entonces Notario Publico nimero 04
del Distrito Judicial Morelos, e inscrito bajo el Folio Mercantil 25304*10, en fecha 15 de julio de 2009 de!

Registro Publico de la Propiedad y del Comercio.

Que acredita la personalidad con la que comparece el C. EDUARDO ANTONIO MARTINEZ GOMEZ, mediante
la exhibicidn de la Escritura Publica nimero 7,596, volumen 234, de fecha 31 de julio de 2009, protocolizada
ante la fe del Licenciado Luis Rail Flores Sdenz, Notario Publica nimero 04, del Distrito Judicial Morelos,
inscrito bajo el nimero Unico de Documento 2021000240800PV, en fecha 10 de febrero de 2021, en el

Registro Publico de Comercio
Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho de invocar
la proteccion de ningln gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan del

presente instrumento.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad y para efectos legales del presente contrato, que sus facultades
no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna.

11.2. Que su Registro Federal de Contribuyentes es BOW-041007-QA0.

11.3. Que relne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucidn de la obra motivo del
presente contrato. 9

Contrato de Obra Publica nimero 097/2026 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los tra
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11.4. Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contratacion y ejecucion de obras
publicas de las dependencias y entidades de la Administracién Pdblica Federal, Estatal y Municipal, asi como

de las leyes y demds normas que las regulan.

II.5. Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en Calle 8A, No. 3604-2,
Colonia Santa Rosa, C.P. 31050, en la Ciudad de Chihuahua, Chih., obligdndose en este acto a notificar a la
Direccion de obras Publicas en caso de cambio de domicilio durante el periodo de cumplimiento de este

contrato.

11.6. Que se encuentra registrado en el Padrén Unico de Contratistas del Estado bajo el nimero PUCGE-18185,
13029, de canfarmidad a la dispuestn par el articuln 26 de la [ ey de Nhras Piihlicas y Servirins Relarinnadns
con las Mismas del Estado de Chihuahua.

I.7. Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacién vigente a la fecha del
presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de |a Familia del
Municipio de Chihuahua (“DIF”), y la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién (“CAMARA”) esta
Gltima Delegacion Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto de
las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que
serd enterado a la “CAMARA” para los programas de capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de la
rama de la construccidn y para obras de beneficio social, del “DIF”.

11.8. Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacién proporcionada es verdadera y
corresponde a la inscrita en el Padrén Unico de Contratistas del Estado, por lo que, en caso de falsedad en Ia
informacién, se estard en lo dispuesto en [a CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del presente contrato, y que en caso
de cambio de domicilio lo hard de conocimiento por escrito en forma inmediata a “EL MUNICIPIO”, por

conducto de la Direccién de Obras Publicas.

lll. DECLARAN “LAS PARTES”:

l11.1. Que expuesto lo anterior, reconocen mutuamente la personalidad juridica que ostentan, y con la cual
comparecen a celebrar y suscribir el presente contrato, manifestando que en la emision de su voluntad no
media error, dolo, mala fe o vicio alguno del consentimiento, motivo por el cual expresan su intencién de
sujetar su voluntad y deseo al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion de los
trabajos referentes a la obra denominada: “REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALDAMA

ENTRE AV. COLON Y CALLE 51”, con base a los precios unitarios autorizgdos en su caso.

o
Contrato de Obra Piblica nimero 097/2026 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a dabo los trabajos consistentes en: “REHABILITACION
DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALDAMA ENTRE AV. COLON Y CALLE 51”, que celebran “8L{MUNICIPIO” y la persona moral BO' A, S.A. DE
C.V., el 17 de agosto de 2026.
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“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacidn, acatando para ello lo establecido
en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio origen al presente
instrumento, planos, proyectos, especificaciones, clausulado de este contrato, asi como lo establecido en los
diversos ordenamientos y normas de construccidn vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como

parte integrante de este instrumento.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es de $1,733,548.70 (UN MILLON
SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.), mas el

correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato
en un plazo no mayor de 60 dias naturales, debiendo iniciarlos el dia 18 de agosto de 2026 y terminarios a

mads tardar el 16 de octubre de 2026.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL MUNICIPIO” se obliga a poner a disposicién de “EL
CONTRATISTA” el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. La entrega

debera constar por escrito.

Una vez puesto que a disposicion el inmueble “EL CONTRATISTA” se obliga a colocar fisicamente en el lugar
de la obra, un anuncio visible que contenga como minimo:

Il Los datos del Ente Pdblico y la persona contratista.

Il La descripcion general de la obra a ejecutar.

lIl.  Laindicacion del tipo de procedimiento conforme al cual se adjudico el contrato.
IV.  El plazo para la ejecucidn de los trabajos, indicando fecha de inicio y conclusion.
V. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato.

QUINTA. ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos no se hara entrega de anticipo.

SEXTA. FORMA DE PAGO. “LAS PARTES” convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato se realice
por medio de formulacién de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y haran las veces de
pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de un mes.
“EL CONTRATISTA” deberd presentarlas a la residencia de obra dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los dias quince y ultimo de cada mes, acompafiadas
de los numeros generadores y la documentacién que acredite la procedengja de su pago, la residencia de obra

los trabajos consistentes en: “REHABILITACIO
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para realizar la revisidn y autorizacidn de las estimaciones contara con un plazo no mayor de cinco dias habiles
siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporardan en la siguiente estimacion, salvo que reiteradamente exista
desacuerdo entre el Residente y “EL CONTRATISTA” en relacion con algln o algunos aspectos especificos de
obra ejecutada, caso en el cual conocerd el Organo Interno de Control en funciones de conciliador,
sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Titulo Noveno, Capitulo Il de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. En ningun caso podrd el residente autorizar

el pago de trabajos no ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse por parte de “EL MUNICIPIO”, bajo su
responsabilidad, en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura
correspondiente. El lugar de pago de las estimaciones serd en el edificio de Tesoreria Municipal ubicado en
Calle Victoria nimero 14, interior 104, de la Colonia Centro, de esta Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo tanto,
cualquier tipo y secuencia sera sélo para efecto de control administrativo.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” considerara las repercusiones que en tiempa y costo ocasionaron en |a obra
tales incumplimientos de los pagos, y “EL MUNICIPIO” debera pagar gastos financieros conforme a una tasa
que serad igual a |a establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua.

Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagary se calculardn
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”".

“El CONTRATISTA” podra solicitar la suspension total o parcial en la ejecucidn de las obras, mientras persista
el retraso de pago en sus estimaciones.

El ajuste de costos, debe recibir el trato de una estimacién de avance de obra para determinar y definir el plazo
de resolucién de aumento o reduccién respectivo.

Tratdndose de pagos en exceso gue haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el articulo 76 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de €hihuahua. Los cargos se calcularan

o los trabajos consistentes en: “REHABILITACIO)
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sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con

anterioridad.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos, ya que “EL MUNICIP1O”
se reservan el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS. Cuandn a partir del artn de 1a presentacian de las prapuestas ncurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccién de
los costos directos de los trabajos atin no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando
procedan, deberdn ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los articulos 77, 78 y
79 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 206 del
Reglamento de la materia. El aumento o reduccién correspondiente debera constar por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien lo promueva, dentro
de los cuarenta dias habiles siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente,
mediante la presentacidon por escrito de la solicitud, estudios y documentacién que la soporten, de
conformidad con el articulo 212 del Reglamento de la materia. Si el referido porcentaje es a la baja, serd “EL
MUNICIPIO” quién lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacidon comprobatoria que lo
justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste sefialado en la fraccion Il del articulo 78 de la Ley en
comento, conforme al cual, invariablemente el Ente publico debera efectuarlo, con independencia de que sea

al alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste
de costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “EL MUNICIPIO”.

Dentro de los cuarenta dias habiles siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste de
costos, “EL MUNICIPIO” debera emitir por oficio la resolucién que proceda, en caso contrario, la solicitud se
tendra por rechazada.

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, debera afectarse en un porcentaje igual al del anticipo
concedido.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
“EL MUNICIPIO” apercibird por escrito al contratista para gque, en el plazq de diez dias habiles a partir de que
le sea requerido, subsane el error o complemente la informacidn solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
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“EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién, se deberd incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de
costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la materia, pudiera estar sujeta la importacion
de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

El procedimiento de pago de ajuste de costos se debe hacer de manera similar a una estimacion de trabajos
ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revisidn, autorizacidn y pago que
internamente tiene establecido “EL MUNICIPIO”.

El Pracedimiento de ajuste de costos directos se llevara a cabo mediante la revisién de cada uno de los precios
unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente, sujetdndose a lo dispuesto para tales efectos en
tos articulos 77, 78 y 79 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de
Chihuahua, asi como en los articulos 212, 213, 214, 215, 216, 217 y 218 del Reglamento de la materia, y los
demds lineamientos que para tal efecto emita el Organo Interno de Control.

El ajuste de costos podra ser solicitado a partir de la suscripcién del contrato por el contratista, hasta cuando
se firme el acta de extincidn de derechos y obligaciones de las partes, o bien, se actualice el supuesto del Ultimo
parrafo del articulo 182 del Reglamento de la materia.

OCTAVA. GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”, en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y el Reglamento vigente de
la materia, tomando como base los formatos que le sean proporcionados por “EL MUNICIPIQ”, se obliga a
constituir las garantias siguientes:

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” garantizara el correcto cumplimiento del contrato,
para tal efecto deberd entregar al momento de la firma del contrato Cheque de Caja, Cheque certificado,
Depadsito en Garantia, Fianza o Carta de Crédito Irrevocable en moneda nacional emitida por una Institucién
legalmente autorizada, acreditada y domiciliada en esta ciudad a favor del Municipio de Chihuahua por un
importe de $173,354.87 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 87/100
M.N.), equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado, el cual se conservara hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfaccién de “EL MUNICIPIO”,
asi mismo entregard carta compromiso de “EL CONTRATISTA”.

B. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. Concluidos los trabajos, “EL
CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resultargn en los mismos, de los vicios ocultos
y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Contrato de Obra PUblica niimero 097/2026 a precios unitarios y tiempo determinado para llevdr
DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALDAMA ENTRE AV. COLON Y CALLE 51”, que celebra
C.V,, el 17 de agosto de 2026.
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Los trabajos se garantizardn durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se
refiere esta cldusula, por lo que previamente a la recepcién de los trabajos, las personas contratistas, a su
eleccion y en este orden podrédn presentar alguna de |as siguientes garantias:

1. Cheque de caja, cheque certificado, depdsito en garantia, fianza en moneda nacional emitida por una
Institucién legalmente autorizada, acreditada y domiciliada en esta ciudad a favor del Municipio de
Chihuahua por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado;

2. Carta de crédito irrevocable equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los
trabajos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; o bien,

3. Aportar recursos liquidos equivalentes al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los
trabajos, en fideicomisos especialmente constituidos para ello, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado.

Si “EL CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos, previamente a
la recepcién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procederd a hacer efectiva |la garantia de cumplimiento y el
monto recuperado sustituird a la garantia no constituida y los recursos seran considerados como aportacion
liguida sin derecho a devolucidn, de conformidad con el Articulo 111 del Reglamento de la materia.

“EL CONTRATISTA” podra retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos
doce meses a partir de la fecha de recepcion de los trabajos. En igual plazo quedard automaticamente
cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, seguin sea el caso.

Quedaran a salvo los derechos de los Entes Publicos para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de Ia
indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme

a esta clausula.

La garantia permanecera vigente durante el cumplimiento de [a obligacién que garantice y continuara vigente
en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento del contrato, asi como durante la substanciacién de todos
los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucidn definitiva que quede

firme.

Para la cancelacidon de cualquiera de las garantias sefialadas con anterioridad, “EL CONTRATISTA” deberd
presentar una solicitud por escrito a la Direccidn de Obras Publicas, quién emitird opinidn al respecto, en un
término no mayor a diez dias habiles y realizard el trdmite correspondiente ante el contratante, a cuyo favor
se otorgo la garantia. Una vez cumplidas las obligaciones del contratista y entregada la garantia a que se
refieren los parrafos primero y segundo del articulo 85 de la Ley, procederdn inmediatamente a través el
servidor publico del drea responsable de la contratacién, a levantar el acta administrativa que dé por

Contrato de Obra Publica niimero 097/2026 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar § cabo los trabajos consistentes en: “REHABILI
DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALDAMA ENTRE AV. COLON Y CALLE 51”, que celebran “EL MUNICIPIO” y la persona moral BO
C.V., el 17 de agosto de 2026.

Direccion de Obras Publicas
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Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Hoja 8 de 14




Chihuahua
capital de trabajo
yresultados

extinguidos los derechos y obligaciones derivados del contrato, a efecto de iniciar los tramites para la
cancelacion de la garantia de cumplimiento y en su caso la correspondiente al anticipo, cuando se encuentre

totalmente amortizado.

El Municipio de Chihuahua, a cuyo favor se otorgd la garantia, debera emitir respuesta por escrito dentro de
los 20 dias habiles siguientes a la presentacion de la solicitud, negando u otorgando la autorizacién para la
cancelacion. En caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendra por autorizada la cancelacién.
Lo anterior, de conformidad con el articulo 106 del Reglamento de la materia.

NOVENA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” deberd notificar a “EL MUNICIPIO” Ia
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados, a través de la Bitdcora o excepcionalmente por
escrito, para lo cual anexard los documentos que lo soporten, e incluird una relacién de las estimaciones o de
los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que éste, dentro de cinco dias habiles,
verifique la debida terminacién de los mismos conforme a lo solicitado por la Direccién de Obras Publicas
Municipales. Al finalizar la verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” contard con un plazo de diez dias
hdbiles para proceder a su recepcién fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega — recepcién
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad, en este acto debera participar el testigo
social, siempre y cuando se trate de contrataciones en las que este haya participado.

Si de la verificacion de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones
establecidas, se le notificard a “EL CONTRATISTA” para que cumpla con las condiciones contratadas o

convenidas.

DECIMA. FINIQUITO. Recibidos fisicamente los trabajos, “LAS PARTES” deberan elaborar el finiquito dentro de
los cinco dias habiles a partir de la recepcidn de los trabajos, en el que se hara constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen vy el saldo

resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL
MUNICIPIO” para su elaboracidn dentro del plazo sefialado, éste procedera a elaborarlo, debiendo comunicar
su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de ocho dias habiles contado a partir de su emisién; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, este tendra un plazo de diez dias habiles
para controvertirlo y alegar lo que a su derecho convenga; si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion,

se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL MUNICIPIO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacidn respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los
importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos

los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en el contratip. -
«m

Contrato de Obra Publica niimero 097/2026 a precios unitarios y tiempo determinado para llevgt a cabo los trabajos consistentes en: “REH.
DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALDAMA ENTRE AV. COLON Y CALLE 51”7, que celebran |'EL MUNICIPIO” y la persona moral
C.V., el 17 de agosto de 2026.

ERA, S.A. DE
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DECIMA PRIMERA. REPRESENTANTES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” se obliga a designar
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizacién de los mismas, un
representante permanente, que obrard como su Superintendente de Construccién o de servicios en su caso,
quién debera contar con sus registros en la Direccién General de Profesiones de la Secretaria de Educacion
Publica y el Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construccién debera
conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccién,
catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucién y de suministros, ademds de contar con
las facultades para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, atn las de caracter
personal, asi como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato
incluyendo firmar la bitdcora, las solicitudes y estimaciones.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de pedir su sustitucién en cualquier momento, por causas justificadas,
obligdndose “EL CONTRATISTA” a nombrar otro que reuna los requisitos exigidos.

“EL CONTRATISTA”, a través del Superintendente de Construccién, deberd realizar las acciones necesarias que
le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato, sus anexos y de la

bitacora.

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTES DE “EL MUNICIPIO”. Con anterioridad a la iniciacién de la obra o
servicios en su caso estableceran la residencia de obra o servicios quien fungirad como su representante ante
“EL CONTRATISTA”, y serd el responsable directo de la supervisién, vigilancia, control y revisidn de los trabajos,
incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”. La residencia de obra
debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrdon del personal que
ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO” en relacidn con los trabajos especificados en el texto
de este Contrato, liberando de toda obligacién laboral a “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea
conveniente su permanencia en la obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% (treinta por ciento) de mano de obra local del
total del personal que ocupe para la ejecucidn de la obra materia del presente contrato.

Contrato de Obra Publica nimero 097/2026 a precios unitarios y tiempo determinado para llevagh cabo los trabajos consistentes en: “REHABILITACION ™
DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALDAMA ENTRE AV. COLON Y CALLE 51”, que celebran] “EL MUNICIPIO” y la persona moral BOW| .A. DE
C.V., el 17 de agosto de 2026.
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DECIMA CUARTA. AVISO DE PRIVACIDAD. “EL MUNICIPIO”, por conducto de la Direccion de Obras Pudblicas,
con domicilio en calle Camino a la Presa Chuviscar, nimero 1108, Campesina Nueva, C.P. 31410. Es el
responsable del tratamiento de sus datos personales y datos sensibles, los cuales serdn protegidos conforme
a lo dispuesto en los articulos 67 y 73 de la Ley de Proteccién de Datos Personales del Estado de Chihuahua.
Informacion habilitada para la atencidn al plblico en general: teléfono 614 200 4800 extension 6178, Correo
Electrdnico: anabel.herrera@mpiochih.gob.mx . v
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio

iPara qué fines utilizaremos sus datos personales? Los datos personales que recabamos de usted en la
Coordinacion Juridica de la Direccidn de Obras Piblicas, los utilizaremos para la siguiente finalidad:

a. Son requisitos indispensables para: Licitacidn Publica, Licitacién por Invitacién a cuando menos tres
contratistas, Adjudicacion Directa.

b. Los datos recabados podrdn ser utilizados por la Coordinacién juridica para la celebracién de
contrataciones de obra ptblica y servicios relacionados con las misma

€. Losdatos recabados podran ser utilizados por la Coordinacion juridica para dar respuesta a solicitudes
de informacion emitidas por autoridades federales, estatales, municipales, judiciales o administrativas
que en el dmbito de sus competencias y con fundamento legal requiera la informacién.

d. Asimismo, los datos personales que se recaben seran integrados en un expediente fisico y digital que
contendra la informacién y documentacidn recabada en fa Sesién de Comité de Obra Publica
correspondiente.

La Informacién se publicara en el Portal de Contrataciones del Municipio de Chihuahua, el Portal de
Contrataciones de Gobierno del Estado de Chihuahua, La Pagina Nacional de Transparencia y en la Pagina de
internet oficial del Municipio de Chihuahua, estos dos UGltimos para dar cumplimiento con lo estipulado por la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Puablica del Estado de Chihuahua en sus Articulos 71y 77,
fraccion XXVIIl que dice: “ Los sujetos obligados deberdn transparentar las siguientes obligaciones de
transparencia [...] XXVIII, La informacidn sobre los resultados de los procedimientos de adjudicacién directa,
invitacion restringida y licitacion publica de cualquier naturaleza, incluyendo la version publica del expediente
respectivo y de los contratos celebrados.

TRANSFERENCIA DE DATOS. De conformidad a los articulos 68 y 69 de la Ley de Proteccidn de Datos Personales
del Estado de Chihuahua, no deberan conservarse mas alla del plazo necesario para el cumplimiento de la
finalidad que justifigue su tratamiento, asimismo se informa que no se realizarén transferencias de datos
personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de informacién de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados, o bien, se actualice alguna de la excepciones
previstas en el articulo 70 de la Ley General de Proteccidon de Datos Personales en Posesidon de Sujetos
Obligados, asimismo en los supuestos que contempla el artfculo: 98 de la Ley de Proteccién de Datos
Personales del Estado de Chihuahua.

Contrato de Obra Publica nimero 097/2026 a precios unitarios y tiempo determinado paraflevar a cabo los trabajos consistentes en: “REH ACION
DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALDAMA ENTRE AV. COLON Y CALLE 51”, que celdbfan “EL MUNICIPIO” y la persona mor: WERA, S.A. DE
C.V., el 17 de agosto de 2026.
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El titular de los datos podra manifestar su negativa al tratamiento y transferencia de sus datos ante la Unidad
de Transparencia del Municipio de Chihuahua, nimero telefénico 6142-00-48-00 extensién 6389, correo
electrénico: unidad.informacion@mpiochih.gob.mx o por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia
http://plataformadetransparencia.org.mx

El presente Aviso de Privacidad puede consultarse, cambiar o actualizarse periédicamente; por lo que se
solicita tu constante consulta o revision en esta direccion electronica:
https://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/DOPM)/Transparencia/CONTRATACIONES.

pdf

Para estar al tanto del contenido y/o de la (ltima versién que rige el tratamiento de tus datos personales. No
obstante, lo anterior, el Aviso de Privacidad siempre debera observar las disposiciones juridicas aplicables.

Fecha de elaboracion: 11/02/2026
Fecha de Actualizacién: 11/02/2026

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” con fundamento en el
Articulo 89 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua y 192,
193, 194, y 195 del Reglamento de la materia, designa al Director de Obras Publicas Municipales, para que en
caso de suspensién temporal, terminacién anticipada o rescisién en todo o en parte de los servicios, sea dicho
funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en los articulos en comentao.

“EL MUNICIPIO” podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés
general, por que existan causas justificadas que impidan la continuacién de los trabajos, y en su caso, se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio al Estado; para
tales efectos se aplicard el procedimiento establecido en el articulo 91 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua y del Reglamento vigente de la materia.

DECIMA SEXTA. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucidn de los servicios objeto de este
Contrato, a todas y cada una de las cldusulas del mismo, asi como a los términos de referencia, lineamientas,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas del
Estado de Chihuahua, de su Reglamento y demds normas y disposiciones administrativas que sean aplicables.

DECIMA SEPTIMA. Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen
responsabilidades en contra de ésta, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL MUNICIPIO”
hara efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de esfe Contrato, en la medida que proceda.

Contrato de Obra Publica nimero 097/2026 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar dlcabo los trabajos consistentes en: “REHABILITACION
“DE

DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALDAMA ENTRE AV. COLON Y CALLE 51", que celebranffEL MUNICIPIO” y |a persona moral BOWERA,
C.V., el 17 de agosto de 2026.
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DECIMA OCTAVA. El presente Contrato, sus anexos y la documentacién que se genere en el periodo de
ejecucion de los servicios, son los instrumentos que vinculardn a las partes en sus derechos y obligaciones.

DECIMA NOVENA. Para cualquier cuestién no prevista, duda o interpretacién las partes lo resolverdn de
comun acuerdo y en caso de controversia, se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la Ciudad de
Chihuahua, Chihuahua, renunciando desde este momento a cualquier fuero que pudiera corresponderles en
razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO” Y POR “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE SU VALOR Y
ALCANCE LEGAL, Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO,
EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2026.

POR “EL MUNICIPIO”

0. RQBER ANDRES FUENTES RASCON
SECRE[ARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

RIVAS MARTINEZ
AS POR Si Y EN USO
DAS DESCRITAS
E ESTE INSTRUMENTO

EN LA DECLARACNAL

}

MTRA. AiDA A é\m CORDOVA CHAVEZ
TESORERA VIUNICIPAL

L~

Contrato de Obra Publica nlimero 097/2026 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en: “REHABILITACION
DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALDAMA ENTRE AV. COLON Y CALLE 51", que celebran “EL MUNICIPIO” y la persona moral BOWERA, 5.A,
C.V,, el 17 de agosto de 2026.
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POR “EL M IPIO”
£

2l

_—

LIC. LUIS ABRAHAM VILLEGAS ESCA g&j

REGIDOR PRESIDENTE DE MISION DE HACIENDA Y
PLANEAQION

POR “EL CONTRATISTA”

C.E ARTINEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAY'DE BOWERA, S.A. DE C.V.

Las firmas que anteceden corresponden al Contrato de Obra Publica ndmero 097/2026 a precios unitarios y tiempo determinado, para
llevar a cabo los trabajos consistentes en: “REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALDAMA ENTRE AV. COLON Y
CALLE 517, celebrado el 17 de agosto de 2026.

Contrato de Obra PUblica nimero 097/2026 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en: “REHABILITACION
DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALDAMA ENTRE AV. COLON Y CALLE 51", que celebran “EL MUNICIPIO” y la persona moral BOWERA, S.A. DE
C.V., el 17 de agosto de 2026.

Hoja 14 de 14

Direccion de Obras Publicas

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



