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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-12-2021
PAVIMENTACION PROGRESIVA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 1,
TRAMO 2, TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA EMISION DEL FALLO ADJUDICATORIO DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-12-2021, RELATIVO A LA OBRA:
PAVIMENTACION PROGRESIVA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 1, TRAMO 2, TRAMO
3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, REQUERIDA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA A TRAVES DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 20 de abril de 2021, REUNIDOS
POR S| O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA E INVITADOS, EN LA SALA
DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN C. CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR
NO. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA, PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES HECHOS DEL
PROCEDIMIENTO LICITATORIO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 22 FRACCION IVY FRACCION Vi,
35 FRACCION [, 37 FRACCION |, 50 FRACCION |, 52 FRACCION |, 53, 55, 67, 68, 69 Y DEMAS RELATIVOS Y
APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL

ESTADO DE CHIHUAHUA ASI COMO LOS ARTICULOS 21, 79 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE SU
REGLAMENTO.

SE EXPONEN RESULTADOS DE LA RE\[ISION A DETALLE QUE tUE ELABORADA POR PERSONAL
ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:

¢ Ing. Guillermo Campos Nava
Subdirector de Construccién

7e :
e Ing. Rodolfo Armendariz Ronquillo W

Jefe de Departamento de Construccién Urbana i

PREVIO DICTAMEN No. DOPM-12-2021, PRESENTADO POR PARTE DE DEPENDENCIA SOLICITANTE,
EL CUAL SE REALIZO UTILIZANDO EL MECANISMO BINARIO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO
EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 50 DE LA LEY DE LA MATERIA, Y DESPUES DE HABERSE REVISADO
POR PARTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA QUE EL DICTAMEN ESTE DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO DESDE EL
PUNTO DE VISTA FORMAL Y SEA CONGRUENTE CON LOS REQUISITOS DE PARTICIPACION
ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

DESPUES DE LA REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS SE DESECHA
LA SIGUIENTES PROPUESTA:

NOMBRE DEL LICITANTE: Constructora Aralte, S.A. de C.V.

OBSERVACIONES:

Camino a la Presa Chuviscar # 1108 Col. Campesina Nueva, C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Conmutador 072 Ext. 6102 Tel. (614) 200 4800 www.municipiochihvahua.gob.mx
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-12-2021
PAVIMENTACION PROGRESIVA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 1,
TRAMO 2, TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

- En el documento T-17 relativo a “Superintendente de Obra”, no acompafia dentro de la
documentacién entregada, comprobante de la relacion laboral con el licitante, tal y como se
solicitd en la junta de aclaraciones del presente procedimiento.

- En su forma E-9 relativa a la analisis, calculo en integracion de los costos horarios de la
maquinaria y equipo de construccién, el licitante omitié asentar los datos correspondientes,
solicitados, en la fraccidn Ill relativa a la operacién de los equipos de la siguiente maquinaria:
Revolvedora para concreto de un saco 8HP y vibrador para concreto, contraviniendo a lo
estipulado en la cldusula decima cuarta, numeral 33 de las bases de licitacion.

- En el formato T-11 relativo al programa de utilizaciéon de la maquinaria y/o equipo de
construccidn, el licitante asentd datos incorrectos, incumpliendo con los datos solicitados en
el mencionado formato, contraviniendo lo estipulo en la clausula décimo cuarta, numeral 11
de las bases de licitacion.

Por lo anterior se desecha su propuesta al presentar informacién errédnea e incompleta, con
fundamento en el articulo 52, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahua y los articulos 80 fraccidn | del Reglamento, asi como la Cldusula Sexta en
lo relativo a las condiciones técnicas, fracciones | y XI; y VI de lo correspondiente a las condiciones
econdmicas de las bases de licitacién.

GARANTIZAR LA CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA DE LAS EMPRESAS; BASICOS DE MATERIALES:

PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS SE COMPARO: EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES PA / '
MANO DE OBRA Y EQUIPO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

&

POR LO CUAL, SE CONSIDERAN COMO PROPUESTAS SOLVENTES, DESPUES DE LA REVISION
DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, LA PRESENTADA POR EL SIGUIENTE
PARTICIPANTE:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPORTE SIN LV.A.

1. Grupo Industrial Tres Vias, S.A. de C.V. en
Asociacién con Sirovial, S.A. de C.V

\ : A

$ 8°241,494.79
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-12-2021
PAVIMENTACION PROGRESIVA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 1,
TRAMO 2, TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,

POR LO ANTERIORMENTE CITADO, SE EMITE EL FALLO ADJUDICATARIO A FAVOR DE LICITANTE:

LICITANTE ADJUDICADO:

OBSERVACIONES

fé_osf_o-TﬁTAL-.SIN IL.V.A.

GRUPO INDUSTRIAL TRES
VIAS, S.A. DE C.V. EN
ASOCIACION CON
SIROVIAL, S.A. DE C.V.

Ya que presento la proposicion que asegura
al Municipio las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demas
circunstancias pertinentes con fundamento
en el articulo 134 de la Constituciéon Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, y en los

$ 8'241,494.79

articulos 52 fraccion |, 83 fraccién lll de la Ley
la materia.

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 71 PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE LA MATERIA, EN PREVIA REVISION ANTES DE LA
EMISION DEL FALLO, HACE CONSTAR QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES
LICITANTES SE ENCUENTRAN IMPEDIDAS PARA CONTRATAR DE CONFORMIDAD CON LA
DOCUMENTACION QUE TIENE EN SUS EXPEDIENTES.

» SE APERCIBE AL LICITANTE ADJUDICADO:

a) QUE DEBERA CELEBRAR Y FIRMAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 028/2021, CON UN
MONTO DE §$ 8241,494.79 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL PROXIMO DIA DE VIERNES 23 DE ABRIL DE 2021, EN
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN UN HORARIO DE 09:00 A 15:00 HRS, DE ACUERDO A
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE LA MATERIA.

b) QUE AL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO O A MAS TARDAR DENTRO DEL
TERMINO DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION
DEL FALLO, DEBERA OTORGAR GARANTIA QUE ASEGURE LA CORRECTA Y OPORTUNA
EJECUCION DE LA OBRA. DICHA GARANTIA DEBERA CONSISTIR EN FIANZA EN MONEDA
NACIONAL EMITIDA POR UNA INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA, _
ACREDITADA Y DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE L/
CHIHUAHUA, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% CALCULADO SOBRE EL MONTO TOTAL /(
DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SEGUN LA PROPUESTA v
PRESENTADAY OTRA POR EL EQUIVALENTE AL 100% DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO QUE
PARA EL INICIO DE LA OBRA, COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE, OPORTUNAMENTE SE LE ENTREGARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN
LQS ARTICULOS 68 FRACCION I Y FRACCION Il}¢69, 70 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES

I

DEY DE LA MATERIA. "m / ;
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-12-2021
PAVIMENTACION PROGRESIVA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 1,
TRAMO 2, TRAMO 3, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

c) QUE DEBERA PRESENTAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO, EL DIA 27 DE
ABRIL DE 2021, EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

d) EL LICITANTE GANADOR RECONOCE QUE DEBERA ENTREGAR LA DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA NECESARIA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION PARA EL LICITANTE ADJUDICADO, Y POR ELLO
SE COMPROMETE Y OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EL DIA 27 DE ABRIL DE 2021, CONTANDO CON
UN PLAZO DE EJECUCION DE 120 DIAS NATURALES.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACION Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE LA
MATERIA, SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARA EN EL PIZARRON DE AVISOS, DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA, POR UN TERMINO NO MENOR
DE CINCO DIAS HABILES.

NO HABIENDO NADA MAS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE, PARA
CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES Y
FIRMAN DE VOLUNTAD EL PRESENTE DOCUMENTO EN CADA UNA DE SUS HOJAS, LAS PERSONAS QUE
INTERVINIERON EN EL ACTO EL DIA DE SU FECHA, SIN EXISTIR MANIFESTACION ALGUNA, Y HACIENDO
ENTREGA DE COPIA DE LA MISMA A LOS ASISTENTES.

POR EL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

NOMBRE Y CARGO REPRESENTANTE FIRMA A

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA |
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS N - Aools ¥ .
PRESIDENTE (ana vie \ : fa

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONTRUCCION
SECRETARIO TECNICO

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ

TESORERA MUNICIPAL Reanar Mayiive boene Roc /}{ZQ_’
'l L =

VOCAL

LIC. RAFAEL ALEJANDRO CORRAL

VALVERDE,

SUBDIRECTOR JURIDICO DE LA SECRETARIA )\\0( (oM Potx& A D : =
»,

DEL H. AYUNTAMIENTO
\ J 7]

ASESOR
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-12-2021
PROGRESIVA EN COLONIA SECRETARIA DE LA MARINA, TRAMO 1, TRAMO 2, TRAMO 3, DE
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

LIC. CESAR AMiN ANCHONDO ALVAREZ

SINDICO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA M 'Qoww %L,qﬂ W
Wi 5 -
ASESOR ' f =

LIC. ANTONIO GARCIA HERNANDEZ
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ASESOR

ING ARNOLDO CASTILLO BARAY
PRESIDENTE DE LA CAMARA MEXICANA DE

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, )
MC&V\O \Hlalfon o’o

DELEGACION CHIHUAHUA
INVITADO ESPECIAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL REPRESENTANTE
GRUPO INDUSTRIAL TRES Vi t 9.
AL TRES VIiAS EN ; }C < T ”@"/d@
ASOCIACION CON SIROVIAL, S.A. DE A |
e, Clhenet,
CONSTRUCTORA ARALTE, S.A.DEC.V, | //7%¢© dcvn&n e
Oerega
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